

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 039

Stavba: Oprava EOv ŽST. Mladá Boleslav hl.n.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

Cena bez DPH

59 682,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 682,95	12 533,42
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

72 216,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 039

Stavba: Oprava EOV ŽST. Mladá Boleslav hl.n.

Místo: Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Zhotovitel: Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		59 682,95	72 216,37	
01	UOŽI	59 682,95	72 216,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava EOv ŽST. Mladá Boleslav hl.n.
Objekt:
01 - UOŽI

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. přednosty SEE

Zhotovitel:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Materiál		24 250,00	
Montáž		35 432,95	
Cena bez DPH		59 682,95	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59 682,95 0,00	21,00% 12,00%	12 533,42 0,00
Cena s DPH		72 216,37	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava EOv ŽST. Mladá Boleslav hl.n.
Objekt: **01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	24 250,00	35 432,95	59 682,95
OST - Ostatní	0,00	33 013,95	33 013,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava EOv ŽST. Mladá Boleslav hl.n.

Objekt:

01 - UOŽI

Místo:

Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 682,95

1	K	R7498153017	Výměna 2x PLC WAGO	kus	1,000	0,00	800,00	800,00	
2	M	R7498102060	SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro nadřazený systém	kus	1,000	24 250,00		24 250,00	
3	K	R7498254030	Diagnostika poruchy	kus	1,000	0,00	1 619,00	1 619,00	

D OST

Ostatní

33 013,95

4	K	7592525060	Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EOv v počtu výhybek do 4 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru	kus	1,000	0,00	32 592,00	32 592,00	Sborník UOŽI 01 2025
5	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	1,000	0,00	421,95	421,95	Sborník UOŽI 01 2025

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5740900

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d2e5f676-b1dd-4205-9938-2a21c0a4e06a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2025 08:43:42

Hash komponenty: 4741f41e8878b5e19dda8edd4b0ee40c48d84caa39e053a3ea068bf764c48244

Hashovací funkce: sha256Hex



45150b26-8361-4927-b0da-168db248d18f