



SMLOUVA O DÍLO Č. SML 00058/2017
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655

Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Číslo zakázky: PGI 2235/17


Zmocněnec pro
smluvní jednání: Ing. Miroslav Lán


Zmocněnec pro
techn. jednání: Ing. Boris Mlynářčík

Tel. 222 581 021

Objednatel: **Městská část Praha - Řeporyje**
Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Zastoupený: Ing. Marcelou Holovskou, starostkou

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

IČO / DIČ: 00241628

Zmocněnec pro
technická jednání: Lenka Bártová, vedoucí HSO, Ing. Milan Chroust

Tel 251625794

II. Předmět plnění

Zpracování díla, spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro **rekonstrukci ulic Libečkova, Krteňská, horní část ulice Hlávková, část ulice Na Vrchu a ulice Řepíkova - MČ Praha Řeporyje** /dále jen „dílo“/ které se skládá z těchto dílčích plnění:

- 2.1. Přípravné práce
 - geodetické zaměření
 - ověření stávajících inž. sítí
- 2.2. Dokumentace pro stavební povolení
- 2.3. Zajištění stanovisek DOSS
- 2.4. Zajištění /v zastoupení objednatele/ provedení stavebně správního řízení, kterým bude provedení stavby příslušným stavebním úřadem povoleno
- 2.5. Dokumentace provedení stavby včetně VV a KR
- 2.6. Autorský dozor

Předmětem stavby nejsou

- majetkoprávní vztahy.
- EIA(zjišťovací řízení)
- Hlukové studie
- přeložky inž. sítí

III. Podklady

- 3.1. Výzva objednatele, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.2. Kopie pojistné smlouvy zhotovitele je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

IV. Termíny realizace

Zahájení prací	15.6.2017
4.1. Přípravné práce <ul style="list-style-type: none">-geodetické zaměření-ověření stávajících inž. sítí	do 15.7.2017
4.2. Dokumentace pro stavební povolení(ohlášení stavby)	do 15.9.2017
4.3. Zajištění stanovisek DOSS a zajištění stavebního povolení	do 31.12.2017
4.4. Dokumentace provedení stavby včetně VV a KR	do 31.12.2017
4.5. Autorský dozor	průběžně

V. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná, ve výši

Cena celkem bez DPH	796 000Kč
21%DPH	167 160Kč
Cena celkem včetně 21%DPH	963 160Kč

Rozbor ceny:

Přípravné práce	
-geodetické zaměření	20 000Kč
-ověření stávajících inž. sítí	28 000Kč
Dokumentace pro stavební povolení(ohlášení stavby)	356 000Kč
Zajištění stanovisek DOSS a zajištění stavebního povolení)	60 000Kč
Dokumentace provedení stavby včetně VV a KR	252 000Kč
Autorský dozor	80 000Kč

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky za vydání povolení, budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů na základě předložení dokladu.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli fakturu po protokolárním převzetí každého dílčího plnění uvedeného v čl. II., odst. 2.1 – 2. 6. této smlouvy. Splatnost faktury je do 21 dnů po jejím převzetí objednatelem; povinnost objednatele zaplatit je splněna odepsáním přísl. finanční částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.
- 6.2. Zhotovitel splní smluvní závazky provést dílo podle této smlouvy splněním všech povinností podle této smlouvy v rozsahu čl. II., odst. 2.1. - 2.6. a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to včetně pravomocného správního rozhodnutí, kterým bude provedení stavby povoleno.
- 6.3. Převzetí jednotlivých dílčích plnění a celkového splnění povinností podle této smlouvy bude potvrzeno oběma smluvními stranami na základě předávacích protokolů podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo včetně pravomocného správního rozhodnutí, kterým bude provedení stavby povoleno převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

VII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, odstoupení od smlouvy

Smluvní pokuty a úroky z prodlení se sjednávají takto:

- 7.1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo v termínech dle čl. IV. této smlouvy o dílo a je v prodlení se splněním úkolu nebo činnosti, sjednává se smluvní pokuta za každý započatý den nesplnění 0,05 % z výše ceny za příslušný úkol nebo činnosti pro každý termín.
- 7.2. Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 %.
- 7.3. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 15 dnů od předložení vyúčtování druhé straně.
- 7.4. Odstoupení od smlouvy se řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

VIII. Ostatní ujednání

- 8.1. V případě změn vstupních údajů objednatelem bude provedena změna dokumentace.
- 8.2. Změna dokumentace se považuje za vícepráce, které budou řešeny na základě písemných dodatků k této smlouvě.
- 8.3. Dílo i jeho jednotlivé části budou zhotovitelem předávány objednateli v 5ti vyhotoveních.
- 8.4. Objednatel se zavazuje k projednání dokumentace v rozpracovanosti ještě před jejím odevzdáním.
- 8.5. Objednatel se zavazuje ke spolupráci – tj. potřebné součinnosti v době zpracování dokumentace, zejména při projednání studie a zásadních negativních stanovisek spojených s povolením stavby, v případě požadavku zhotovitele osobní účast na příslušných jednáních.
- 8.6. Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba jiné (další) než shora uvedené součinnosti a dalších podkladů od objednatele nezbytné pro provedení díla, které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě písemného požadavku zhotovitele objednatel povinen takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného odkladu.
- 8.7. Po dobu prodlení objednatele se splněním závazku na dokončení díla dle čl.IV, pokud způsobilo zhotoviteli zdržení, není zhotovitel v prodlení a lhůta sjednaná pro předání díla se o dobu prodlení objednatele prodlužuje. Dopad zdržení díla do ceny bude řešený dodatkem ke smlouvě.
- 8.8. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou současně prodlouží lhůtu plnění.
- 8.9. Objednatel odpovídá za to, že poskytnuté podklady podle předchozích odstavců nebudou mít právní vady.

- 8.10. Změny podkladů (vč. materiálů) ze strany objednatele, které mají časový vliv na dobu plnění této smlouvy, budou po projednání řešeny formou číslovaných dodatků ke smlouvě.
- 8.11. Zjistí-li objednatel nebo dozví-li se nějakým jiným způsobem o vadách nebo nedostacích projektu, nebo o rozporech mezi projektem a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.

IX. Odpovědnost a záruka na dílo

- 9.1. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno pojištění u Generali Pojišťovna a.s., Praha 2, viz příloha č. 2.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu tří let od předání a převzetí dílo objednatelem podle čl. VI., odst. 6.2. této smlouvy.

X. Rozhodné právo

- 10.1. Tato smlouva se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění.
- 10.2. Obě smluvní strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci této smlouvy o dílo, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

XI. Vyšší moc

- 11.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Za vyšší moc se pokládají zejména živelné pohromy, válečné činnosti, opatření oprávněných orgánů správního řízení na území ČR.
- 11.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu, během které budou účinkovat následky vyšší moci. Tato doba musí být vzájemně dohodnuta objednatelem a zhotovitelem.

XII. Závěrečná ujednání

12. 1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, vedené Městskou částí Praha - Řeporyje, která je veřejně přístupná.

12. 2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy přísl. osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
12. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha-Řeporyje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
12. 4. Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen „Registr smluv“).
12. 5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“
- 12.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.
- 12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
12. 8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 12.9. Přílohou této smlouvy je kopie smlouvy o pojištění a výzva objednatele.

V Praze dne: 22. 08. 2017

V Praze dne: 22. 08. 2017

Zhotovitel:

Objednatel: