

SMLOUVA O DÍLO
Číslo: SDL/OZZL/084/25

Tato smlouva o dílo (dále jen „**smlouva**“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Podkladem pro uzavření smlouvy je Návrh na uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, schválený usnesením Rady Jihočeského kraje č. 775/2025/RK-15 ze dne 05. 06. 2025:

**„Zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území
Jihočeského kraje v roce 2025“**

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: **Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtmánem Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Milan Vlášek, Ing. Milena Vlášková, DiS., Ing. Šárka Máchová, RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D. – Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**objednatel**“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: **Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČ: 71294775

DIČ: CZ71294775

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petrem Stehlíkem, ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Petrem Stehlíkem, ředitelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen „lokality“), která jsou předmětem této smlouvy.

Dílem se podle této smlouvy rozumí zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje, a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Dílčí částí díla se rozumí provedení všech požadovaných prací na jedné lokalitě (zvláště chráněném území), a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkrétními požadovanými rozsahy zásahu a dílčích cen je nedílnou přílohou této smlouvy.

Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu vzoru, který byl předán zhotoviteli. Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli při přejímání dokončené dílčí části díla dle čl. III. této smlouvy v elektronické nebo tištěné podobě.

Článek III.

Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje dle seznamu, který je přílohou této smlouvy.
2. Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokalit zhotoviteli.
Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 15. 03. 2026, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 30. 03. 2026.
3. Objednatel předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, zpravidla přímo v dané lokalitě. O předání lokality bude sepsán protokol, ve kterém bude upřesněn rozsah zásahů a termíny plnění dle místních klimatických nebo vegetačních podmínek. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání lokality.
5. O předání a převzetí zásahu, dílčí části díla nebo celého díla bude objednatel a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo zásah nepřevzít, pokud bude vykazovat vady. V případě zjištění vad bude stanoven termín pro jejich odstranění. Kontrola postupu prací bude průběžně prováděna zástupci objednatele ve věcech technických.
6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení a předání předmětu plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.) je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným protokolem. To platí i pro termín pro odstranění méně závažných vad. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu prací v terénu.

Článek IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši:
cena díla bez DPH: 5 008 575,21 Kč
DPH ve výši 21 %: 1 051 800,79 Kč
cena díla včetně DPH: 6 060 376 Kč
(dále jen „cena díla“).
Dílčí ceny díla za jednotlivé dílčí části jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Po nabytí účinnosti smlouvy objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 2 000 000 Kč na realizaci díla.
3. Cena celková je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.
4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí dílčí části díla (lokality) bez vad a nedodělků objednatelem a odevzdáním realizační dokumentace.
5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3. tohoto článku. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

Článek V.

Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve vzájemným jednáním; k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III. této smlouvy) lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě, pak je vyhotovena v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů oprávněnými zástupci účastníků smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

dne

dne

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Bc. Petr Stehlík
ředitel

Příloha: Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena bez DPH (Kč)	Dílčí cena s DPH (Kč)
Zimmermann Kamil	PT	Štěrbů louka	PP	Ruční mozaikovitě kosení ploch, odstraňování drobných náletových dřevin,	Převážně ruční seč a odstraňování náletových rostlin zmlazení (0,54 ha). Plocha č. 1 (0,54 ha) - mozaikovitě ruční kosení s odstraňováním drobných náletových dřevin. Zásah průběžně od 15.5. do 30.9., během mozaikovitě sečení bude 1,5x posečena celá plocha (0,81 ha). Místa a přesné termíny zásahů budou průběžně stanoveny podle vývoje vegetace. Plocha č. 2 (0,16 ha) - redukce zmlazení stromového a keřového patra, způsobující částečné zmenšování plochy zásahu. Zásah zejména směřován k redukci zastínění plochy památky. Po každém zásahu odstranit biomasu z plochy ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Celkový rozsah prací (0,97 ha) 0,81 ha seč postupně přesečení celé louky 1,5 x + 0,16 ha redukce zmlazení. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).	0,54	0,97	82570,00	99909,70
Zimmermann Kamil	CB	Kaliště	PP	Ruční kosení vlhkých luk s odstraňováním drobných výmladků dřevin	Převážně ruční seč a odstraňování náletových rostlin zmlazení a jarní vyhrab (1,32 ha). Členitá a obtížněji přístupná lokalita, místy podmáčená. Plocha 1 (1,08 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.6. - 31.7. Plocha 2 (0,24 ha) bude strojově vyhrabána 1x ročně (březen - duben) 1a kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Celkový rozsah zásahu (1,56 ha): 1,32 ha kosené 1x ročně + 0,24 ha strojově vyhrabaná. Kosené a hrabané plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).	1,32	1,56	49249,50	59591,90

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena bez DPH (Kč)	Dílčí cena s DPH (Kč)
Zimmermann Kamil	TA	Zeman	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Zeman	Převážně seč rákosin a biomasy na ploše (0,17 ha) Členitá a obtížněji přístupná lokalita, místy podmáčená. Plocha č.1 (0,1 ha) - ruční sečení hráze a okrajů vodní plochy s odklizením biomasy 2x ročně v termínu 1.7. - 31. 7. a 1.9. - 30. 9. Plocha č. 2 (0,05 ha) - částečné potlačení rákosu (sečením) a orobince (vytrháním), pročišťování porostních okrajů s výřezem výmladků, buřené a ruderalních nebo invazních druhů, včetně odklizení biomasy. Zásah 1x ročně v termínu 1.7. - 30.9. Vynechat plochy ZCHD - 2 plochy třtiny a 4 trsy kosatce sibiřského (plocha č. 3 plocha zásahu je tedy 0,03 ha). Celkový rozsah zásahu (0,23 ha): 0,2 ha kosené 2x ročně + 0,03 ha seč rákosu a vytrhání orobince 1x ročně. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu (ze seče či redukce dřevin) se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).	0,17	0,23	21075,00	25500,75
Zimmermann Kamil	CB	Ohrazení	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod Phengaris.	Strojní vyhrabání zájmové plochy pro podporu hořce hořepniku (<i>Gentiana pneumonanthe</i>) na ploše (0,58 ha). Zásahy v PP budou koordinovány s AOPK ČR - Z. Hanč. Plocha 3 (0,58 ha) - bude strojně vyhrabána 1x ročně, a to v termínu (březen až duben) Celkový rozsah (0,58 ha) 0,58 ha strojní vyhrabání stařiny.	0,58	0,58	17094,00	20683,74
Vlášková Milena	CB	Dvůrčice	nPP	Ruční kosení trvale zamokřené členité louky, pročištění porostních okrajů, odstranění vrby	Velmi náročný terén - silně podmáčený, částečně bultý, členitý, porostní okraje s výskytem kamenů a pářezů. Plocha 1: (0,46 ha) - Odstranění výmladků vrby a dvě ruční seče v termínu 15.7. - 15.8. a 15.9. - 15.10. V porostních okrajích odstranění drobných výmladků, případně menší polomy a napadané větve sklidit na deponii na okraji plochy (místo bude určeno při předání lokality). Plocha 2: (0,11 ha) - letní sečení (1.7. - 30.7.) po dozrání a vysemenění vstavačů. Druhá seč v termínu 15.9. - 15. 10. Hmotu po usušení odklidit z plochy zásahu. Dočasné deponování travní hmoty) je možné na okraji zpevněné plochy (příjezdové komunikace).	0,57	1,14	65850,00	79678,50
Vlášková Milena	TA	Kozlov	PP	Ruční kosení silně podmáčené, místy rašelinné louky. Ruční pročištění odtokových stoček.	Obtížná ruční seč v termínu 15.7. - 15.8. (po odkvětu a dozrání vstavačovitých). Ruční pročištění (obnova) středové odtokové stočky po 15.8. Celková délka cca 160 m, na šířku rýče do hloubky 15 cm. Hmotu rozprostřít na okraj lesa mimo PP. Plocha nepřístupná pro odvoz hmoty, tuto je nutno ručně přepravit na okraj PP k příjezdové cestě. Veškerou biomasu po zásahu odklidit z plochy do 5 dnů, nelze deponovat.	0,61	0,61	55825,00	67548,25
Vlášková Milena	PT	Kralovické louky	PR	Obnova původního biotopu prameništ	Plocha 1 (0,54 ha): Dvě seče s důkladným odstraněním biomasy v termínu do 15.6 a od 15.9 do 30.10. s vytrháním drobných náletových dřevin., nejlépe vhodnou mechanizací. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat.	0,54	1,08	62700,00	75867,00

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena bez DPH (Kč)	Dílicí cena s DPH (Kč)
Vlášková Milena	TA	Luna	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Ruční mozikovitá seč silně svažité lokality a nivy potoka. a) mozaiková seč ploch 1 a 3 v termínu do 15.6, bude ponecháno cca 30% ploch bez zásahu formou pásů směrem po svahu, podle použité technologie sečení vždy jeden záběr ponechat, další dva záběry posekat. Bude posečeno 0,58 ha. b) seč celých ploch 1 a 3 v termínu od 15.9. do 15.10. s důkladným vyhrabem celých ploch - 0,88 ha. c) seč plochy 2 (niva - 0,4ha) bez mozaiky, 2x za období v termínu do 15.6. a v termínu od 15.9. do 15.10. Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmotu bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na okraji plochy 2.	1,28	2,26	127650,00	154456,50
Vlášková Milena	PT	Mastnice	PP	Mozaikovitě ruční kosení podmáčené, členité louky v nivě potoka.	Plochu 1 (0,66 ha) s bledulemi kosit 1x ročně v období 15.6. - 15.7., vynechat místa výskytu oměje (budou vyznačeny). Ruční vytrhání kolotočniku. Plocha 2 (0,25 ha - suchá část) kosit 1x ročně od 1.9. do 30.9. Při zásazích vždy vynechávat plochy pérovniku - nepoškodit. Přesné termíny a rozdělení ploch budou upraveny podle stavu vegetace při předání lokality a průběžně během sledovaného období. Veškerou hmotu je nutno odstranit z plochy PP. Před každým zásahem je nutno odstranit případně napadané větve, polomy a splávi ze sečených ploch. Lokalita je obtížně přístupná, členitá a místy silně podmáčená.	0,91	1,50	74250,00	89842,50
Vlášková Milena	PT	Nad Zavírkou	PR	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Nad Zavírkou (rašeliníště)	Kosení 2x ročně. První seč ruční na vyšší strniště (cca 25cm) s vynecháním orchidejovitých rostlin - od 1. do 15. 6. Druhá seč na nízké strniště po odkvětu a dozrání semen - konec X.- 1.pol. XI.Po druhé seči vyhrabání kovovými hráběmi. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči. Obtížně přístupná, z 50% silně podmáčená plocha, svah.	0,78	1,56	98820,00	119572,20
Vlášková Milena	PT	Pančice - V řekách	PP	Ruční sečení vlhkých, nelesních enkláv	První seč v období 15.7. - 30.7., druhá seč v období 15.9. - 30.9. Ponechat vhodné plochy pro bezobratlé - cca 10%. Lokalita je svažité, členitá, místy silně podmáčená. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu. V období říjen - listopad pročištění porostních okrajů a vyvětvení dřevin na ploše 0,55 ha. Přesný rozsah bude stanoven při zahájení prací.	1,13	2,26	218150,00	263961,50
Vlášková Milena	CB	Pašínovická louka	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Plocha 1 (0,30 ha): a) ruční kosení mokřadní louky s vynecháním neposečených částí mimo ruderal, třtinu a pod., termín do 15.6., ponechat 30% plochy b) seč celé plochy v termínu od 30.9. Plocha 2 (0,10 ha): c) odstranění polámaných větví a suchých dřevin na okrajích tůň, částečné prosvětlení křovin. d) dvě seče plochy s odstraněním biomasy v termínu do 15.6. a od 30.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na okraji PP - max. 14 dnů).	0,40	0,80	42400,00	51304,00

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena bez DPH (Kč)	Dílčí cena s DPH (Kč)
Vlášková Milena	PT	Pod Sviňovicemi	PP	Ruční kosení podmáčených a rašelinných luk	Podmáčená, členitá a obtížně přístupná plocha. Mozaikovitě kosení silně podmáčených luk (prameniště) s odstraňováním drobných náletových dřevin. Plocha 1 (0,67 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8. Plocha 2 (0,03 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.9. - 30.10. Biomasu je nutno do 5 dnů odstranit z plochy zásahu.	0,69	0,69	42225,00	51092,25
Vlášková Milena	PT	U Narovců	PP	Speciální management pro lokality s potencionálním biotopem hořečků	a) Jarní vyhrabání s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 15.4. b) Letní seč v období do 15.6. (optimálně do 30.5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s výhrabem, který nepoškodí drnovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč cca 15.10. - 15.11 dle stavu vegetace, posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Při všech zásazích vynechat plochy skalních výchozů - nepoškodit vegetaci skal !!! Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,47	1,41	73155,00	88517,55
Vlášková Milena	PT	Upolíny	PP	Ruční kosení prameništích luk, odstranění invazivní třtiny, starčku a maliníku	Dvě seče obou ploch v období 15.7. - 1.8. a 15.9. - 15.10. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči. Při seči budou případně vynechány ohniska vzácných druhů, bude upřesněno při předání lokality, vynechávané plochy tvoří zanedbatelnou část celkové sečené plochy.	0,37	0,74	44850,00	54268,50
Vlášková Milena	CB	V Rájích	PR	Obnova biotopu rašelinné louky kosením rákosiny a náletů	Podmáčená a obtížně přístupná lokalita. Plocha 1 (0,28 ha) mozaikovitá seč poloviny plochy 1x ročně, a to v termínu 1.9. - 30.9., tedy 0,3 ha. Vynechána budou místa s kriticky ohroženými druhy hub, porosty rosnatek a klikvy. Upřesnění mozaiky při předání lokality. Plocha 2 (0,23 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 1.7. - 30.8. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno odklidit napadané větve a polomy.	0,51	0,51	32775,00	39657,75
Máchová Sárka	ST	Sedlina	PP	Ruční odstraňování náletových dřevin a výmladků křovin, vyhrabání plochy s výskytem vstavače bledého a údržba, popřípadě výměna klíček	Jarní vyhrabání plochy do 15.5. 0,16 ha. První zásah na celé ploše v období 15.6. - 30.7., druhý zásah v období 1.11. - 15.11. Skládkování vyhrabané hmoty možné po souhlasu příslušného odborného lesního hospodáře na zadavatelem určeném místě v lokalitě ZCHÚ.	0,16	0,32	42664,00	51623,44

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Blížší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena bez DPH (Kč)	Dílicí cena s DPH (Kč)
Máchová Šárka	PI	Dehetník	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů	Obtížněji přístupná lokalita, silně podmaččená, velké množství biomasy. a) na plochách 1 a 2 v termínu do 30.4. vysečení okrajů stok, důkladný výhrab, odstranění mechového patra na ploše cca 400m2 (místo zásahu bude upřesněno při předání lokality) b) první seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.6. do 30.6., celkem 1,23 ha c) druhá seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.8. do 15.9., celkem 1,23 ha d) částečné prořezání rozpadlých vrb na ploše 4 v termínu do 30.4. e) plocha 3 - tůň (0,02 ha) seč orobince nebo ruční vytrhání 3x za sezonu v termínech do 30.4., 30.6. a 15.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na zpevněném okraji u vjezdu na lokalitu - max. 14 dnů).	1,29	2,60	135929,90	164475,17
Máchová Šárka	CB	Dékanec	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Obtížněji přístupná, členitá a podmaččená lokalita. Plocha 1 (0,4 ha) bude kosena 1x ročně, a to mozaikovitě - zhruba polovina v termínu 15.8. - 15.9. a druhá polovina v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 2 (0,04 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 3 (0,17 ha) bude kosena 2x ročně, a to v termínu 15.5. - 15.6. a v termínu 15.8. - 15.9. Plocha 4 (0,26 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.8. - 15.9. Před každou sečí je případně nutno odstanit větve a polomy ze sečené plochy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat.	0,87	1,04	57324,64	69362,81
Máchová Šárka	ST	Chvalšovické pastviny	PP	Ruční kosení (v případě příznivých podmínek lehkou mechanizací) prameniště louky s vynecháváním skupin kosatců	Plocha č.1: kosení prameniště louky 2x (1,5 ha, celkem 3 ha). První seč 15.7. - 30.7. s vynecháním skupin kosatců. Druhá seč po odkvětu kosatců společně s plochou č. 2 v září. Plocha č.2 (0,31 ha): plocha s kosatci. V termínu 1.9. - 30.9. kosení 50% trsů Iris sibirica a vysévání semen (po dozrání), tj. bude posečeno 0,16 ha. Seč ručně vedenou sekačkou + křovinořezem. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každém zásahu, doložit doklad o likvidaci. Vyřezání a vyvětvění dřevinných náletů na ploše cca 10% plochy (0,18 ha).	1,81	3,34	209614,12	253633,08
Máchová Šárka	PI	Ražický	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých i obratlovců.	Plocha 1 (1,8 ha) - seč ručně vedenou sekačkou a odklíz travní hmoty z plochy 1x ročně; Plocha 2 (0,69 ha) - obsékání tůň křovinořezem s výmladky, odvoz hmoty 1x ročně; Plocha 3 (3,18 ha) - seč rákosi v pruzích o šířce 10 m, 6 pruhů v ploše s vynecháním hlohů 1x ročně. Plocha zásahu činí 0,64 ha. Termín prací v mimohnízdním období ptáků 1.11.-31.1.	5,67	3,13	144591,67	174955,92
Máchová Šárka	PI	Klokočinské louky	PP	Ruční mozaikové sečení	Plocha 1 (22,78 ha): mozaikovitá seč s ponecháním cca 50% nepokosených ploch ve tvarech dle situace (preferovat vynechání neruderalizovaných nízkostébelných porostů) - termín: od 1.8. do 15.11. - lépe odstupňovat seče např. srpen 25% a říjen 25%); Biomasu je nutno odklidit z plochy zásahu. Místa zásahů a termíny budou upřesněny před zásahem dle stavu vegetace.	22,78	11,39	264011,97	319454,48

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena bez DPH (Kč)	Dílicí cena s DPH (Kč)
Máchová Šárka	CB	Tůně u Špačků	PP	Strojní sečení podmáčených nivních luk s ručním obsékáním tůní.	Plocha 1 (4,77 ha) strojní sečení, plocha 2 (2,85 ha) mozaikovitě ruční obsékání tůní (cca 80% dotčené plochy - 2,28 ha, bude upřesněno při předání lokality). Zásah u obou ploch 2x ročně v období 1.6. - 15.7 a 15.9. - 30.10. Likvidace křídlatky kolem tůní cca 0,05 ha, 5 sečí/ rok, vždy při výšce cca 40 cm, termín V. - X. (cca 1x/měs.). Biomasu je nutno po každém zásahu odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Hůře přístupná, členitá lokalita s velkým množstvím biomasy.	7,67	14,35	443912,14	537133,68
Máchová Šárka	CB	Radomilická mokřina	PR	Mozaikovitá seč lehkou mechanizací a ruční seč podmáčených až rašelinných luk	Plocha 1 (9,40 ha): Mozaikovitá, postupná seč lehkou mechanizací nebo ručně v období 1.8. - 30.10. V tomto období bude celá plocha 1x posečena. Extrémně podmáčené plochy se vynechají. Cca 5 ha koseno lehkou mechanizací, zbytek cca 4 ha koseno ručně vedenou sekačkou. Plocha 3 (2,96 ha): Seč lehkou mechanizací 2x ročně v období 1.6.- 30.7. a 1.9.-30.10. Plocha 4 (6,13 ha): Mozaikovitá, postupná ruční seč v období 1.8. - 30.10. V tomto období bude posečena čtvrtina plochy (cca 1,53 ha). Plocha 5 (1,5 ha): Ruční seč 2x ročně v okolí rybníka s prosvětlováním porostních okrajů v období 1.6. - 30.7. a 1.9. - 30.10. Členitá, podmáčená a obtížně přístupná lokalita s velkým množstvím biomasy. Přesný postup mozaikovitě seče bude upřesněn při předání lokality podle stavu vegetace. Biomasu je nutno po každém zásahu odklidit z plochy PR, doložit doklad o likvidaci hmoty.	19,99	19,45	692928,60	838443,60
Máchová Šárka	ST	Bavorovská stráž	PP	Ruční kosení mokřadu a obsečení okraje tůně	Plocha 1: (0,43 ha) Ruční seč křovinořezem 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8., sběr a odvoz hmoty mimo PP. Na svahu mozaika s vynecháním cca 250m2. Plocha pro vynechání bude upřesněna při předání lokality podle aktuálního stavu vegetace. Plocha 2: (1,15 ha) Seč podmáčené plochy ručně vedenou sekačkou v termínu 15.6. - 15.9. dle stavu lokality s odklizením biomasy. Plocha 3: (0,08 ha) Seč orobince z tůně v období 15.9. - 15.11. Podmáčená, silně svažité lokalita.	1,66	1,64	82485,13	99807,01
Máchová Šárka	ST	Dolejší rybník	PR	Lokalita srpnatky fermežové, ruční seč silně podmáčené, rašelinné louky s vytrháváním orobince	Rašelinná louka: Plocha je silně podmáčená, neúnosná ani pro lehkou techniku, nutné ruční provedení nebo použití speciální techniky pro rašeliniště. Pro naložení a odvoz hmoty je pouze jedno přístupné místo, nutný ruční transport biomasy z plochy. První zásah v termínu od 1.4. do 30.5. ruční vytrhání orobince a před květem, vytrhání drobných náletových dřevin (vrby) případné odstranění napadaných větví a polomů z plochy, hmotu odstranit z plochy a odvézt. Druhý zásah v termínu 15.8. - 30.9. ruční seč celé plochy a důkladné vyhrabání hmoty. Veškerou biomasu je nutno hned po zásahu odstranit z plochy (vyhrabat).	0,55	1,10	82576,50	99917,57
Máchová Šárka	ST	Nový u Černoháje	RBC	Údržba ostrovů a jižního břehu	Ruční odstranění buřené a výmladků náletových dřevin v jarním období před zaházením ptactva nebo v podzimním období. Biomasu je nutno odklidit z místa zásahu.	1,04	1,04	56235,00	68044,35

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Blížší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílicí cena bez DPH (Kč)	Dílicí cena s DPH (Kč)
Máchová Šárka	CB	Vrbenské rybníky	PR	Selektivní kosení mokřadních luk pod hrází Černiše lehkou mechanizací	Seč 2x ročně (červenec, listopad). První seč provést v termínu od 15.7. - 30.7. - šetrně s vyšším nastavením min. výšky sečení - min. 10 cm. Druhou, podzimní seč provést po odkvětu ocúnů v termínu do 30. 11. Ruční vyhrabání zamokřených ploch. Posečená hmota musí být vyvezena mimo ZCHÚ. Při každé seči vynechat vždy sušší pruh na ploše dle upřesnění zadavatele.	4,97	8,89	92023,74	111348,72
Máchová Šárka	ST	Kovašinské louky	PR	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Strojní mozaikovitě kosení mokřadních a moniliových luk s potlačením expanze ruderalních druhů a odstraňováním drobných náletových dřevin. Mechanizované kosení, sběr a odvoz ruderalizovaných ploch (plocha č.1 - 2,00 ha), mokřadních luk (plocha č.2 - 0,45 ha) a moliniových luk (plocha č.3 - 0,53 ha). Odvoz hmoty mimo ZCHÚ, popř. v ZCHÚ mimo cenné plochy po dohodě s objednavatelem. U cenných ploch (plocha č.2 a plocha č.3) částečné sušení hmoty na místě před sběrem z důvodu vysemenění bylin, potom odvoz hmoty z ploch, stejně jako z plochy č.1. Plocha č.1: kosená 2x (2,00 ha, celkem 4,00 ha). První seč od 1.6. - 30.6. (po odkvětu vstavačů). Druhá seč 15.8.-30.9., dle aktuálních klimatických podmínek a s ohledem na termín prvního kosení. Plocha č. 2: kosená 2x (0,45 ha, celkem 0,9 ha), První seč v 1.6. - 30.6., druhá seč společně s plochou č.1.15.8.-30.9. Plocha č. 3 (0,53 ha): kosená 2x (0,53 ha, celkem 1,06), první seč do konce V., druhá seč XI. (po případném vysemenění hořců a po konzultaci se zadavatelem). Přesné plochy zásahů budou vždy před zahájením prací vyznačeny zadavatelem dle aktuálního stavu vegetace.	2,98	5,96	262144,18	317194,45
Máchová Šárka	CB	Vrbenská tůň	PP	Kosení ochranného pásma a části PP, obsékání okraje tůně, odstraňování výmladků dřevin a křovin, potlačení ruderalních druhů, lehkou mechanizací	Plocha 1 (4,83 ha): seč 2x ročně ručně vedenou sekačkou v období červen a přelom září - říjen. V případě příznivých klimatických podmínek lze částečně využít strojní seč. Sběr a odvoz hmoty ze sečené plochy, vynechat cca 10% plochy pro zvěř a hmyz na vhodných místech. Plocha 2 (0,07 ha): seč křovinořezem cca 3 pruhu porostu rákosin, upřesnění pruhů vždy před zásahem s objednavatelem, v období červenec. Sběr a odvoz hmoty mimo lokalitu.	4,86	3,89	395740,22	478845,66
Máchová Šárka	PI	Zelendárky	PP	Ruční kosení silně podmáčené, rašelinné louky ve výtopě rybníka	Zásah 1x ročně v období 1.9. - 30.9. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci. Obtížně přístupná, členitá plocha s velkým množstvím biomasy.	0,24	0,24	19707,60	23846,20
Máchová Šárka	CB	Zámek	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	Zásah v období 15.6. - 30.7. Při zásahu budou v ploše ponechána neposečená místa (budou stanovena zadavatelem při předání lokality), jejich plocha vůči celku zanedbatelná. Před zásahem v případě potřeby odstranit z plochy napadané větve a polomy, lze deponovat na okraji lesa. Biomasu odstranit z plochy PP. Členitá, obtížně přístupná a silně podmáčená lokalita.	2,81	2,81	157752,03	190879,95
Máchová Šárka	ST	Tůň u Hajské	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce	Plocha 2 (1,69 ha): plošné kosení ručně vedenou sekačkou a likvidace hmoty v okolí tůně (cca 80% plochy - 1,35 ha), termín: od 1.8. do 31.10. Bude upřesněno při předání lokality.	1,69	1,35	62477,65	75597,96

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Dotčená plocha celkem (ha)	Součet ploch jednotlivých zásahů	Dílčí cena bez DPH (Kč)	Dílčí cena s DPH (Kč)
Zimmermann Kamil	CK	Muckovské vápencové lomy	PP	Odstranění náletových dřevin	Převážně razantní redukce náletových dřevin a keřů v okolí vápencového lomu na celkové ploše 0,93 ha. Plocha č. 1 (0,93 ha) – redukce náletových dřevin, a to v termínu do konce března a následně srpen – listopad mimo hnízdní sezónu ptáků. Razantní odstranění náletových dřevin a keřových porostů i s kořeny, zejména lísek apod. pro prosvětlení lokality. Upřesnění při předání lokality. Celkový rozsah zásahu (0,93 ha): 0,93 ha redukce náletových dřevin a keřových porostů. Likvidace dřevní hmoty po dohodě s majitelem LČR. V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů). Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,93	0,93	231340,00	279921,40
Zimmermann Kamil	CK	Slavkovické louky	PP	Obtížné ruční kosení rašelinných luk, smilkových trávníků, tužebnikových a pcháčkových luk, lesních lemů.	Obtížné ruční kosení rašelinných luk, smilkových trávníků, tužebnikových a pcháčkových luk, lesních lemů na ploše (7 ha). Obtížné přístupná, členitá, podmačená lokalita s velkým množstvím biomasy Přibližně 50 % lokality z důvodu nepříznivých klimatických podmínek od loňska neposečena. V těchto částech bude navýšena cena za výrazně ztíženou, seč a odvoz biomasy. Plocha č. 1 (7 ha) zásah 1x ročně v termínu 1.7. - 15.9. v několika (2-3) fázích. V ploše budou ponechány neposečené květnaté plochy a budou stanoveny při předání lokality. Celková rozsah zásahu je (7 ha) ve 2 až 3 fázích. Sběr a odvoz hmoty do týdne od pokosení mimo ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Kosení lze nahradit pastvou s dosečením nedopasků. Lokalita náchylná na poškození mechanizací při odklizení biomasy, v silně zamokřených částech lokality odvoz biomasy ručně bez vjezdu těžší, či kolové mechanizace (alternativně stahování plachet s biomasou navijáky). V případě potřeby lze dočasně deponovat biomasu se souhlasem zadavatele, ale mimo PP a mimo ochranné pásmo (max. 10 dnů).	7,00	7,00	466478,00	564438,38