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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby: 

6. ZŠ Cheb – PD přístavba tělocvičny a školní hřiště

uzavřená ve smyslu § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ00253979
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100
zastoupený: Ing. Janem Vrbou, starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: Artmodul s.r.o.
     zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: 

se sídlem: Valdštejnova 682/20, 350 02 Cheb
IČO:   29122571 
DIČ: CZ29122571
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 255978916/0300
zastoupený:   MgA. Hanou Fischerovou, jednatelkou společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“).

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle čl. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá a zajistí: 

a) projektovou dokumentaci pro povolení záměru (DPZ);

b) projektovou dokumentaci pro provádění a výběr zhotovitele stavby (PDPS), včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu, 
na jejímž základě bude stavba realizována;

c) inženýrskou činnost v projektové přípravě a vedoucí k získání pravomocného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení;

vše  v rozsahu  nutných  k provedení  díla  dle  této  smlouvy,  obecně  závazných  právních 
předpisů, stavebních předpisů a platných technických norem (zejména ČSN, EN a ostatní 
normy pro přípravu a realizaci projektované stavby).

1.3 Místem plnění:

a) Místem projektované stavby je areál 6. základní školy v Chebu.
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b) Místem realizace projekčních prací je kancelář zhotovitele: Valdštejnova 682/20, 350 02 
Cheb. 

c) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční, 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb.

d) Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby dle písm. a) tohoto odstavce 
této smlouvy.

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.04.2025, která je uložena 
u objednatele na odboru investičním. 

II.
Specifikace díla

2.1 Předmětem smlouvy je provedení  díla:  „6. ZŠ Cheb – PD přístavba tělocvičny a školní 
hřiště“.

2.2 Projektová dokumentace bude řešit přístavbu nové tělocvičny s napojením na hlavní budovu 
pomocí  spojovacího  krčku  a  nové  sportovní  školní  hřiště.  Jako  podklad  bude  sloužit 
„Objemová studie přístavby plaveckého bazénu, Cheb“ z roku 2024 vypracovaná společností 

 

2.3 Součástí řešení bude dále napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

2.4 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu: 

a) Projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru (dále též „DPZ“):
 vypracování  projektové  dokumentace  k zajištění  povolení  stavebního  záměru 

a obsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci stavby;

 inženýrská  činnost  v projektové  přípravě  se  zajištěním  veškerých  vstupních 
podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové dokumentace 
v rozsahu dle odst. 2.6 tohoto článku této smlouvy.

b) Projektová dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (dále též „PDPS“):
 vypracování projektové dokumentace k provedení stavby na základě vydaného 

pravomocného  stavebního  povolení  s náležitostmi  zadávací  (tendrové) 
dokumentace  pro  výběr  zhotovitele  stavby  v rozsahu  a  obsahu  dle  zákona 
č. 283/2021  Sb.,  stavební  zákon,  ve znění  pozdějších  předpisů,  vyhlášky 
č. 131/2024 Sb.,  o dokumentaci staveb,  ve znění pozdějších předpisů,  zákona 
č. 134/2016 Sb.,  o zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů;

 vypracování  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr 
a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též  „soupis prací  

s výkazem výměr a položkový rozpočet“) dle aktuálního ceníku stavebních prací 
„Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ v rozsahu a struktuře dle souvisejících 
ustanovení  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o zadávání  veřejných  zakázek,  ve znění 
pozdějších  předpisů,  a  dle  vyhlášky  č. 169/2016  Sb.,  o stanovení  rozsahu 
dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a soupisu  stavebních  prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů a výkonových fází 
dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT“ ve znění platném ke dni podpisu 
této smlouvy.

2.5 Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
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a) vstupních  podkladů,  údajů  a  průzkumů  nezbytných  pro  vypracování  projektové 
dokumentace mimo průzkumů uvedených v CN, které zajišťuje objednatel.

b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, které budou sloužit jako podklad pro vypracování 
projektové dokumentace; 

c) mapových podkladů, výpisů a snímků z katastru nemovitostí;

d) fotografické dokumentace stávajícího stavu.

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele. 

2.6 Dílo dále zahrnuje:

a) Návrh  zásad  organizace  výstavby  (dále  též  „ZOV“)  sestávajícího  zejména  z  návrhu 
věcného  a  časového  plánu,  vymezení  staveniště,  mezideponií,  zásad  řešení  zařízení 
staveniště,  příjezdů na staveniště,  připojovacího místa  na  rozvody vody a  energií  pro 
staveniště,  zábory  veřejných prostor  a  komunikaci,  bilance  zemních prací  s použitím, 
uložením nebo odvozem zemin na konečné místo.

b) Vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby 
mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu.

c) Záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených  stavbou,  seznam  sousedících  pozemků  stavby  (situace,  tabulky  trvalých 
a dočasných záborů a věcných břemen).

d) Zhotovitel je při zpracování povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, jeho činnost 
zajistí objednatel samostatně a zapracovat jeho oprávněné připomínky do PD.

2.7 Budou-li  zjištěny  pozemky  dotčené  stavbou,  které  nejsou  ve  vlastnictví  objednatele, 
zhotovitel  zajistí  jejich  projednání  se  stavbou dotčenými  majiteli  pozemků  a  zpracuje 
podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá objednateli.

2.8 Budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zhotovitel zajistí jejich zákres do dokumentace, projedná se správcem sítě a v případě, že bude 
správcem sítě požadována přeložka či výměna sítě, a není tato uvedena v předmětu díla, zajistí 
objednatel tuto PD samostatně nebo bude předmětem dodatku k této SOD. Vypracování 
podkladů pro jednání s vlastníkem a provozovatelem sítě vč. podkladů pro uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o realizaci přeložky sítě pak vypracuje její 
zpracovatel.

2.9 Další požadavky na obsah a zpracování díla:

a) PDPS  musí  určovat  stavbu  v  technických,  ekonomických  a architektonických 
podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, 
materiálové,  stavebně  technické,  technologické,  dispoziční  a provozní  vlastnosti, 
vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.

b) Pro případné používání přímých či nepřímých odkazů na označení výrobců, výrobků 
apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Součástí  souhrnné  technické  zprávy  bude  kapitola  s názvem  „Specifikace  rizik 
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny 
možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci stavby, včetně 
popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací.

d) Výkaz  výměr  bude  pod  popisem  položky  obsahovat  podrobný  postup  výpočtu 
množství  měrných jednotek,  případně  bude  obsahovat  odkaz  na  výkresovou nebo 
textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu, a tím i c
elkové výměry položky. 
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e) Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá za správnost 
a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti soupisu prací 
s výkazem výměr a položkového rozpočtu.

2.10 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) Koncept: v elektronické podobě;

b) Projektová dokumentace  ve  stupni  DPZ:  hrubopis  elektronicky,  čistopis  1  x  v tištěné 
podobě + v elektronické podobě;

c) Projektová  dokumentace  ve  stupni  PDPS:  hrubopis  v elektronické  podobě,  čistopis 
ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě + v elektronické podobě. 

d) Soupis  prací  s  výkazem  výměr  a  položkový  rozpočet:  po  1  vyhotovení  v tištěné 
a elektronické podobě.

Veškerá dokumentace,  která  má být  odevzdána v elektronické podobě,  bude objednateli 
zaslána  na  email:  janisova@cheb.cz,  při nutném  zachování  kompatibility  počítačového 
prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg, 
*.dgn (výkresová část – pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová část). Soupisy prací s výkazy 
výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve formátu *.orf nebo 
ve formátu *.xls, *.xlsx, *.xml, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje 
tisk.

2.11 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry územního plánování, 
včetně architektonických a urbanistických hodnot v území.  Musí  být  zabezpečena věcná 
a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí.

2.12 Rozsah plnění předmětu díla bude navazovat,  respektovat,  případně využívat zpracované 
projektové  dokumentace  včetně  vydaných  stavebních  povolení  a  jiných  opatření  podle 
stavebního zákona v místě stavby. V případě kolize s jiným řešením bude zajištěna příslušná 
koordinace úprav projektové dokumentace.  

2.13 Projektová dokumentace musí být vypracována tak, aby navržené řešení bylo co nejvíce 
ekonomické s důrazem na recyklaci vytěžených materiálů a hmot. Návrh musí počítat s tím, že 
většina vytěžených materiálů vyjma zeminy bude odvezena na objednatelem určené místo, 
předpoklad  areál  CHETES,  kde  budou  roztříděny  a  dále  použity  v rekonstruovaných 
komunikací. Tyto požadavky uvede zhotovitel v textové části projektové dokumentace.

2.14 Projektová dokumentace bude zohledňovat:

a) environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí;

b) využití  ekologicky  šetrných  řešení,  kterými  lze  zmenšit  negativní  dopady  na  životní 
prostředí;

c) úsporu energií;

d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí;

e) třídění odpadů pro budoucí uživatele;

f) snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, 
přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů;

g) co největší využití zeleně na pozemcích;

h) využití dešťové vody;

i) důraz na použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické 
šetrnosti;

j) využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.
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2.15 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti,  práce  a dodávky,  které  nejsou v této  smlouvě 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

2.16 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto 
činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

2.17 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn 
plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

2.18 Zhotovitel  se  zavazuje  objednateli  poskytnout  autorský  dozor  a  inženýrskou  činnost  při 
provádění stavby, a to v případě realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a 
písemného požadavku objednatele.

2.19 Zhotovitel  svolá  na  základě  rozpracovanosti  minimálně  2  výrobní  porady  k  projednání 
navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Chebu. Dílo bude 
průběžně konzultováno s objednatelem a budoucími majetkovými správci a jeho konečná 
podoba  musí  být  objednatelem  před  finálním  zpracováním  odsouhlasena.  O  výsledcích 
projednání vede zhotovitel potřebné záznamy.

2.20 Zhotovitel  se  uzavřením  této  smlouvy  zavazuje,  že  projektová  dokumentace,  která  je 
předmětem díla, bude vypracována dle závazných standardů Generelu veřejného osvětlení 
města Chebu a Generelu zeleně města Chebu.

2.21 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zodpovídání na dotazy k projektové dokumentaci, 
které budou vzneseny v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

III.
Doba plnění a dodací podmínky

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve 
lhůtách uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

1 Koncept dokumentace do konce září 2025

2 Průzkumy do konce října 2025

3 DPZ vč. inženýrské činnosti do konce ledna 2026

4 Podání žádosti o společné povolení 
stavby

do 10 dní od odevzdání DPZ

5 PDPS  čistopis,  kontrolní  rozpočet 
stavby a soupis prací s výkazem výměr

do 150 dnů od nabytí právní moci společného povolení

3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy výměr 
a  položkovými  rozpočty,  digitální  nosiče  s digitální  formou  dokumentace,  zástupci 
objednatele s předávacím protokolem. 

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane situace, 
kdy vlivem třetí  strany je  znemožněna zdárná tvorba díla  (např.  nedostupnost  pozemku, 
objektu  a  jeho  místností  pro  předmět  díla  zamítavým  stanoviskem  vlastníka  (správce, 
nájemce) pozemku a objektu nebo neochotou vlastníka (správce, nájemce) pozemku a objektu 
vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo místní správy (např.: 
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nouzový stav, jiné epidemiologické opatření apod.). V takovém případě je zhotovitel zároveň 
povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele k odstranění nežádoucího vlivu třetí 
strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 
kalendářní rok.
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany, 
a nedohodnou–li  se  smluvní  strany  jinak,  smluvní  vztah  vyplývající  z  této  smlouvy  po 
uplynutí uvedené lhůty zaniká.

3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy 
předáno  objednateli,  a  to  protokolárním  předáním  a  převzetím  celé  dodávky  bez  vad 
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí díla 
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Objednatel tak není povinen přezkoumávat např. 
výpočty, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad nebo technických řešení, 
která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo s jinými závaznými předpisy, se tedy zhotovitel při 
předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že př
íslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

IV.
Cena

4.1 Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla ve výši:

cena bez DPH 2 620 000,00 Kč 
DPH 21 %                550 200,00 Kč
celkem vč. DPH 3 170 200,00 Kč

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této smlouvy. 

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných 
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou 
stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, 
pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla, ručí za 
úplnost i správnost cenové nabídky a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 
odst. 2 občanského zákoníku.

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla 
dle  této  smlouvy,  musí  být  vždy  před  realizací  písemně  objednány  a odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění.  Pokud zhotovitel  provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za 
jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla. 

4.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani 
z přidané hodnoty,  ve znění  pozdějších předpisů;  v takovém případě bude cena zvýšena 
o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

4.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného 
mezi objednatelem a zhotovitelem.
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V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla v dílčích 
částech. 

5.2 Cena za provedení díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy bude hrazena následujícím 
způsobem v Kč bez DPH:

a) Koncept  

b) Čistopis DPZ   

c) Inženýrská činnost

d) PDPS                

e) Soupis prací a rozpočet   

5.3 Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklady vždy po řádném dokončení a protokolárním předání a 
převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí díla dle termínů uvedených v čl. III. odst. 3.2 této 
smlouvy. 

5.4 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data 
splatnosti.  Zhotovitel  je  povinen  takový  doklad  opravit,  aby  splňoval  náležitosti  dané 
zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu. 

5.5 Splatnost  daňového  dokladu  je  stanovena  na  14  dnů  ode  dne  doručení  objednateli. 
Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní 
pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu nebudou 
odstraněny případné vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších 10 dnů od 
termínu odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu.

5.6 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

5.7 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny 
za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.
Odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na 
úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 
stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu 
prací  s výkazy  výměr),  za  jednoznačnost,  efektivnost,  funkčnost  a reálnost  navrženého 
technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými právními 
předpisy, mimo jiných i zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších  předpisů,  závaznými  a platnými  technickými  normami  (zejména  ČSN,  ČN 
a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby), technologickými postupy, technickými 
kvalitativními  podmínkami,  pokyny  výrobců  a dovozců  a  poskytuje  záruky  za  kvalitu 
posudků. 
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6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, které bude na základě této smlouvy 
zhotoveno,  a  to od předání  kompletního předmětu díla  objednateli  do kolaudace stavby, 
a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění objednatel 
uplatní.

6.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá zhotovitel po celou 
dobu  životnosti  projektované  stavby  za  jakoukoliv  újmu  vzniklou  vadou  projektové 
dokumentace.

6.4 Dílo  má  vady,  jestliže  provedení  díla  neodpovídá  výsledku  určenému  v této  smlouvě, 
příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se k dané 
oblasti vztahují.

6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu na 
skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly 
zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.  Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení 
použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností. 

6.7 Právo  na  odstranění  vady  díla  zjištěné  po  předání  díla  objednatel  u  zhotovitele  uplatní 
písemnou formou. 

6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
doručení písemného upozornění o vadě (i  e-mailového). Výstupem jsou potřebné úpravy 
projektové  dokumentace  pro  vydání  společného  povolení  a  všech  následujících  druhů 
dokumentace,  vyplývající  z  odstraněných  vad.  Za účelem  nápravy  vad  díla  poskytne 
objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. 

6.9 Pokud  zhotovitel  vady  díla,  které  mají  nebo  by  mohly  mít  za  následek  přerušení  nebo 
zastavení  územního  či  stavebního  řízení  stavby  nebo  přerušení  či  zastavení  provádění 
a realizace  stavby,  neodstraní  do  15  kalendářních  dní  od  jejich  písemného  upozornění 
objednatelem,  může  objednatel  s okamžitou  platností  vady  díla  na  náklady  zhotovitele 
odstranit. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

6.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli  vzniknou při následném 
provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod 
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci.

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.
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VII.
Smluvní pokuty

7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a) s termíny dle článku III. odst. 3. 2. smlouvy;
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč za každý 
i započatý den.

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení.

7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy 
z důvodů  uvedených  v ustanovení  článku  VIII.  této  smlouvy,  výše  smluvní  pokuty  činí 
v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

7.3 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v případě  prodlení  se zaplacením  faktury  zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každý kalendářní den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou 
náhradu způsobené škody v plné výši.  Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu 
provedení  vzájemného  zápočtu  pohledávek.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  vůči  sobě 
neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle smlouvy u soudu ve smyslu § 
2051 občanského zákoníku.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 

8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 
zhotovitele:

a) s termíny dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy;

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu 
o předání a převzetí díla;

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 
doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu 
vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. 

IX.
Kontaktní osoby a doručování

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových prací 
a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:

a na straně zhotovitele:  
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9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je na straně 
objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního;
a na straně zhotovitele: MgA. Hana Fischerová, jednatelka.

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

a) Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě: 
 adresa objednavatele: Městský úřad Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb;
 adresa zhotovitele: Artmodul s.r.o.

Valdštejnova 682/20, 350 02 Cheb

b) Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace 
akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci. 

c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 
o  elektronických  úkonech  a  autorizované  konverzi  dokumentů,  ve znění  pozdějších 
předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky  přihlásí  osoba,  která  má  s  ohledem  na  rozsah  svého  oprávnění  přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode 
dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako 
doručení do vlastních rukou.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 
doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu. 

X.
Autorská práva

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového vlastnictví 
nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí a zaplacení 
užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním.

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto smlouvou 
poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. 
Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. Územní rozsah 
licence není omezen, tj.  objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv v dané zemi 
i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, trvalých 
i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku, a pokud 
jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je 
oprávněn  poskytnout  podlicenci  k předmětu  plnění  třetí  osobě,  a  to  v rozsahu  nutném 
k dosažení účelu plynoucího z důvodu zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí 
osobu. Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a pří
padně i ke zhotovení díla nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně 
vytvoření  dalších  stupňů  projektové  dokumentace.  Objednatel  je  oprávněn  zhotovením 
nového díla pověřit třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za 
udělená práva, jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel 
nemůže dílo vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.  

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
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v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla.

XI.
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se  součástí  díla,  zůstávají  ve  vlastnictví  objednatele,  resp.  objednatel  zůstává  osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s vý
jimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde 
do vlastnictví objednatele, a to okamžikem úhrady smluvní ceny díla. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

XII. 
Pojištění

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné 
události  související  s prováděním  díla,  a  to  zejména  a  minimálně  v rozsahu:  pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění díla a plnění 
s dílem souvisejících  závazků  objednateli  či  třetím osobám na hodnotu  pojistné  události 
minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě. 

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny;  odpovídající  pojistná  smlouva  bude  udržována  v platnosti  od  data  zahájení 
provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 
s uvedeným zákonem. 

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení smlouvy.

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 6/2025 
pro  zadávání  veřejných  zakázek  městem  Cheb  a  právnickými  osobami  zřízenými  nebo 
založenými městem Cheb, schválené dne 16.04.2025 usnesením Rady města Chebu č. RM 
219/5/2025  a  její  uzavření  bylo  schváleno  Radou  města  dne  05.06.2025,  usnesení  RM 
č. 353/7/2025, mat. č. 372/2025.

13.4 Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplňovat  a  upřesňovat  pouze  oboustranně  odsouhlasenými, 
písemnými  a  průběžně  číslovanými  dodatky,  podepsanými  oprávněnými  zástupci  obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

13.5 Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a 
pohledávky z  této  smlouvy třetí  osobě  nebo jiným osobám bez  předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

13.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
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přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, 
uzavírají  ji  dobrovolně,  nikoliv  v  tísni,  pod  nátlakem  nebo  za  nápadně  jednostranně 
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

V  Chebu     dne   12.6.2025                V Chebu dne ……………

_
        za zhotovitele                                                   za objednatele

MgA. Hana Fischerová   Ing. Jan Vrba, starosta 


	Předmět smlouvy
	Specifikace díla
	Doba plnění a dodací podmínky
	Cena
	Platební podmínky
	Odpovědnost za vady
	Smluvní pokuty
	Odstoupení od smlouvy
	Kontaktní osoby a doručování
	Autorská práva
	Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
	Pojištění
	Závěrečná ustanovení

