

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2018-244.dod12.3.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Projektová dokumentace portálů		396 000,00
Položkový rozpočet nákladů		45 000,00
Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením		26 250,00
Tisk a kompletace dokumentace		8 000,00
Celkem		475 250,00
DPH (21 %)		99 802,50
Celkový honorář včetně DPH		575 052,50

CENA ZAHRNULÉ:

- dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP), dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) - bude zpracována jednostupňová dokumentace DPS/PDPS pro portály a jejich vybavení
- položkový rozpočet nákladů včetně soupisu prací a dodávek
- 4x výtisk dokumentace
- inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením

TERMÍNY:

- jednostupňová dokumentace do dvou měsíců od objednání
- inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením (ZSPD) a podání žádosti do 3. měsíců od objednání
- položkový rozpočet dle potřeb objednatele

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Členové našeho týmu jsou bezpečnostními auditory staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k

této nabídce

- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Výkonové fáze**Sazebník – UNIKA 2023**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2018-244.dod12.3.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály

Číslo objektu : Projektová dokumentace portálů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2025

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **22 000 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **1 571 600,00 Kč – 1 833 500,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **1 571 600,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	36,00	0,00	396 000,00	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	396 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00		565 776,00
Opakovaný projekt			-30,01		-169 776,00
Celkem (včetně cenových úprav)					396 000,00
DPH (21 %)					83 160,00
Celkový honorář včetně DPH					479 160,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2018-244.dod12.3.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	60,00	45 000,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			45 000,00
DPH (21 %)			9 450,00
Celkový honorář včetně DPH			54 450,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-244.dod12.3.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály
Číslo objektu : Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 10.6.2025

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	35,00	26 250,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			26 250,00
DPH (21 %)			5 512,50
Celkový honorář včetně DPH			31 762,50

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-244.dod12.3.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály
Číslo objektu : Tisk a kompletace dokumentace
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 10.6.2025

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	8 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00
DPH (21 %)	1 680,00
Vedlejší náklady včetně DPH	9 680,00