

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-244.dod12.1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály a telematika
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 10.6.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Projektová dokumentace pro úpravu SSZ a telematiky		246 000,00
Tisk a kompletace dokumentace		8 000,00
Celkem		254 000,00
DPH (21 %)		53 340,00
Celkový honorář včetně DPH		307 340,00

CENA ZAHRNUJE:

- úprava realizační dokumentace stavby (RDS) pro změnu SSZ a telematiku, vše bude vydáno jako jednostupňová dokumentace DPS/PDPS/RDS
- 4x výtisk dokumentace

TERMÍNY:

- jednostupňová dokumentace do dvou měsíců od objednání

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka

POJISTNÉ:


Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Členové našeho týmu jsou bezpečnostními auditory staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:**POZNÁMKY:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další vicetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2018-244.dod12.1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály a telematika
Číslo objektu : Projektová dokumentace pro úpravu SSZ a telematiky
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 10.6.2025

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
Celkové náklady : **20 000 000,00 Kč**
Pásmo náročnosti : 3
Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**
Rozmezí celkového základního honoráře: **1 759 100,00 Kč – 2 052 300,00 Kč**
Zvolený celkový základní honorář : **1 759 100,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	36,00	0,00	246 000,00	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	246 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00		633 276,00
Úprava ceny pro úpravu dokumentace			-61,15		-387 276,00
Celkem (včetně cenových úprav)					246 000,00
DPH (21 %)					51 660,00
Celkový honorář včetně DPH					297 660,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-244.dod12.1.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa - Portály a telematika
Číslo objektu : Tisk a kompletace dokumentace
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 10.6.2025

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	8 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00
DPH (21 %)	1 680,00
Vedlejší náklady včetně DPH	9 680,00