

VÁŠ DOPIS
ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: Obj. č. 268/2025
VYŘIZUJE: 
TEL.: 476 111 037
E-MAIL: 3zs@3zs.cz
LITVÍNOV DNE: 17.6.2025

MDV CZ s.r.o.
se sídlem: Mezibořská 764,
436 01 Litvínov
IČO: 287 41 871



Objednávka 268/2025

Na základě Vaší nabídky ze dne 16.6.2025, která je nedílnou součástí objednávky u Vás objednávané:

- **Výměnu podhledu ve školní jídelně včetně demontáže a montáže svítidel, odvozu suti, vybouraných hmot a dalších prací**

Dohodnutá cena: **90.045,63 Kč včetně DPH**

Dohodnutá cena: **74.417,88 Kč bez DPH**

Fakturu vystavte na adresu v záhlaví a neužívejte zkratky.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.



reférent majetkové správy

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkaz operace:

Operaci schvalují:

Dne: **17-06-2025**


Podpis

Správce rozpočtu:

Operaci schvalují:

Dne: **17-06-2025**

Podpis



Bankovní spojení:



IČ:

00832537

Telefon:

476 111 037

e-mail:

3zs@3zs.cz

ID datové schránky

zhusbw8

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 063
Stavba: Litvínov 3 ZŠ minerální podhled

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			74 417,88
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	74 417,88	15 627,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	90 045,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:063

Stavba:

Litvínov 3 ZŠ minerální podhled

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 417,88	90 045,63
063	Litvínov 3 ZŠ minerální podhled	74 417,88	90 045,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Litvínov 3 ZŠ minerální podhled

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			74 417,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 417,88	21,00%	15 627,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			90 045,63
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litvínov 3 ZŠ minerální podhled

Místo:

Datum:

16. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 417,88

D1 - Montážní materiál a práce

14 929,70

D11 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných

14 929,70

HSV - Práce a dodávky HSV

3 558,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 415,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 143,18

SO_01 - Objekt č.p.41

55 930,00

763 - Konstrukce montované

55 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litvínov 3 ZŠ minerální podhled

Misto:

Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 417,88
D	D1		Montážní materiál a práce				14 929,70
D	D11		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních ves				14 929,70
4	K	Pol29	1 zdroj demontáž montáž zapojení	ks	10,000	96,97	969,70
5	K	Pol30	řvitídlo vestavné MODUS IS_AC4KVM V1_1050 27W 3300Lm Ra80 4000K	ks	8,000	1 500,00	12 000,00
10	K	Pol300	řvitídlo vestavné bodové	ks	2,000	980,00	1 960,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 558,18
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 415,00
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,000	69,00	2 415,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 143,18
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,174	960,00	167,04
12	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,174	5 610,00	976,14
D	SO_01		Objekt č.p.41				55 930,00
D	763		Konstrukce montované				55 930,00
6	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	35,000	611,00	21 385,00
vv			14*2,5		35,000		
7	M	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovně aw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2	35,000	800,00	28 000,00
9	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	35,000	187,00	6 545,00

