MO evid. &. sml.: 6440-0018-2025-068

SMLOUVA O DIiLO
¢. 6440-0018-2025-068

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceskd narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jedndni ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovéani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: In

- ve vécech technickychs

. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,

- ve vécech BOZP:
E-mail:

Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro doru€ovani: Provozn{ stfedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
ddle jen ,,objednatel* na stran¢ jedné

a

2. Kotmel Instalatéri s.r.o.
zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Mé&stského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 319429

Sidlo: Pavla gvandy ze Semcic 495/12, Smichov, 150 00 Praha 5
ICO: 084 68 176

DIC: CZ08468176

Bankovni spojenti: Ceskd spofitelna

Cislo uétu: 5676057309/0800

Zastoupend: Martin Kotmel, jednatel

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Martin Kotmel, jednatel,
- ve vécech technickych: Martin Kotmel, jednatel,
E-mail:
Datova schranka: etkcesi

Adresa pro dorucovani: Kotmel Instalatéii s.r.o., Pavla gvandy ze Semcic 495/12, Smichov, 150 00
Praha 5

dale jen ,,zhotovitel“ na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi, (ddle jen ,,0Z"), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve znénf pozdé&jsich ptedpist, tuto smlouvu
o dilo (déle jen ,,smlouva‘):
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_ Clének 1
Ucel smlouvy

Uctelem této smlouvy je provedeni tipravy vodomérnych sestav s cilem zajisténi fadného stavebnd
technického stavu budovy.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,,PS 0018 —
Uprava vodomérnych sestav na MO-A“, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani v§ech dokladi.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci — zhotovitel je povinen ptedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po pfevzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadadni vybérového fizeni ,,PS
0018 - Uprava vodomérnych sestav na MO-A, Praha 6%, s.&. N006/25/V00013224, v ptiloze ¢&.
1 - Uptfesnéni podminek realizace vefejné zakdzky, kterd je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k f4dnému dokonceni dila. VSechny price souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely faddnému zahdjent,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢&i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddné a vcas je pfedat objednateli ve Ihité¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné k
fddnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
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2.7.

3.1.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
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vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (ddle jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
préace, ¢innosti a doddvky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fddnému
provedeni dila, (déle jen ,,ménéprace*), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miiZze byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdé&jsich predpisu,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
152 700,00 K¢ bez DPH
184 767,00 K¢ s DPH
(Slovy: JednostoosmdesatctyritisicsedmsetSedesatsedm korun ¢eskych).

K celkové cené¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 32.067,00 K& a celkova cena za dilo vEetné DPH tedy &ini
184.767,00 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n€ zdvazni a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli tictovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkovd cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenidch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fddné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Price a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidlii, prvkll a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocetniovany takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice oceniovany podle katalogli popist a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované poloZzky nejsou piipustné.
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54.

54.1.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani, pfevzeti pracovisté a zahdjeni praci: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
10 pracovnich dni od Géinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostate€ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin pro ukonfeni montdZnich praci a pro pfedani a ptevzeti dila: nejpozdéji do 30
pracovnich dnli od udcinnosti této smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zdkladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod€ smluvnich stran, v pfipad€ nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skute€nosti, které nebylo objektivn€ mozné v dob& uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu brédnily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zpfistupni misto plnéni v pracovni dny Po — P4 od 7:30 — do 15:30 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-11 -MO-A— Praha 6

- stavebni objekt: I.¢. 001 — Administrativni budova, v k.d. Bubene¢, parcel. ¢. 1062 zapsano
na LV ¢. 18 vedeném u Katastrdlniho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastrlni pracovi§té
Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéftil jako svého zastupce k:

a) pfedani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfeddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, ato aZ do doby jejich

predéani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (ddle jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzZadovat bezodkladné zjedndni népravy;

b) je opradvnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pti stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je oprdavnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vcetn€ vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na né€Z upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnit pfed zahdjenim praci na pracovisti pisemné
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5.10.

S.11.
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informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliZzs§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v souladu s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich pfedpisii a natizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi ptfedani pracoviSté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provddéni montaZich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracoviSté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokoldrnim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v disledku jejich nedodrZeni. V piipadé odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pted jejich
opétovnym zakrytim a provede zdpis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracoviSti a na
piistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani pracovist€) Cistotu a potfadek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prjezdné (popt. prichodné), v piipad€ jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracoviSt€ nejpozd€ji do dne preddni a pievzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracoviSté zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
pfislusnych pravnich piedpisit v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pti praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pifevzeti pracovisté¢ do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pfevzeti pracoviste, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek funkénosti, svolani kontrolnitho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedod¢lka zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimofddnych udélostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny v§em
opravnénym osobdm, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovany a
potfebné mnoZstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii piedani dila
origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zdpisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén pribézné kontrolovat
kvalitu provddénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
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provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod preruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu ndkladt
spojenych s pferuSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjiSt€né vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji$téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve v€cech technickych
a o pferuSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zdstupce objednatele je preruseni
praci nedtivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivod uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, m4 zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeceni pracovisté (zajiSténi proti kradeZi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spolupréci s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateld. Zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZdddni objednatele povinen ptfedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t€ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, 7e platné CSN jsou pro tiely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pii provddéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zatfizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2024), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normdm a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyZadani doloZzi pfisluSnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zadnymi privy tietich osob. Zhotovitel odpovidad za
pfipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- zajisti spolupréci s PVK pfi uzavieni a nasledném napousténi ptivodu vody;
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- provede po dokon¢eni montdznich praci kone¢ny dklid.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd€jSich predpisi. U odpadi materiald, pro které je to zdivodi jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni dpravou.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel ptedd objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedéani dila

v ¢l. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jeSté pied sjednanym

terminem plnéni. Nejpozdé€ji 1 pracovni den pred pfedanim dila ozndmi zhotovitel kontaktni

osobé objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové

zpravy) datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek,

véetn¢ dokladi uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O piedini pfedmétu dila bude sepsan

pisemny zdpis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni dod4 zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- zapisy o provedenych pfedepsanych zkouSkdch funkénosti, ovétujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavki této smlouvy;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potfeba vznikne v priibéhu provddéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti pfeddni dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii preddni dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjiSténé pii ptejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem ptevzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsén zépis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uZivani podstatnym zplUsobem neomezuje,
zjiSténé vady budou odstranény nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode dne predani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo md vady, a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o ptedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfeddno, kdo ptedal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doSlo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli pfeddno jako celek.
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Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzov€, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zdklad€ danového dokladu (ddle jen ,.faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnén{
zdanitelného plnéni je den pfeddni a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a doddvek. Zhotovitel fakturu doruéi objednateli nejpozdéji do 15 dnt ndsledujicich po
dni zdanitelného plnéni, a to elektronicky do datové schrianky ID ukbwexd — Fakturace
(ministerstvo obrany), popt. do e-mailové schrzinky— Na fakture budou
uvedeny tyto identifikaéni ddaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0018-2025-068. Faktura
musi byt v jednom z nasledujicich formatt: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT
CIL, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronickd zprava miZe mit maximalni velikost 20 MB a bude
obsahovat vZdy pouze jednu fakturu s piisluSnymi piflohami. Nebude-li mozné ji odeslat
z technickych diivodl jen jednou datovou zpravou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
Faktura musi obsahovat vSechny ndleZitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsSich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni Cislo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) néazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nizev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét doddvky a nazev dila;

g) den vystaven{ faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla actu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vy§i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt piipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat 1 cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprdvnén fakturu vrétit.

Splatnost faktury je 30 dnit ode dne jejitho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na dcet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vritit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piflohu uvedenou ve smlouvé nebo mé jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiskil. Pfivrdceni faktury objednatel uvede divod jejtho vriceni
a v piipad€ oprdvnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Oprdvnénym vricenim
faktury prestava bézet ptivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 dnit ode dne, kdy
mu byla dorucena oprdvnéné€ vracend faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shleddny diivody k napInéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist, bude objednatel pii zasildni uplaty vZdy postupovat zvlaStnim zptsobem zajiSténi
dan¢ podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pifpad€ bude platba zhotoviteli za predmét smlouvy sniZzena o dan z pfidané hodnoty, kterd
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dan¢ mistné piisluSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi thradu za predmét smlouvy ve vySi Castky odpovidajici zdkladu dané a nebude
ndrokovat dhradu ve vys$i dan€ z pfidané hodnoty odvedené na ucet jemu mistné piisluSnému
spravci dané.

Zilohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel nenf opravnén postoupit pohleddvky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvn{ strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohleddvky.
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Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzZikem pfedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provddéném dile aZ do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, ptipadné tfetim osobdm, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobdm, a to ve vySi pojistného plnéni min. 250.000,- K& Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii pfedani dila a specifikované v preddvacim protokolu. Ziru¢éni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemtze uZzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skrytd vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dobé& predéni.

Prédva z vadného plnéni se f{di ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a néasl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadfit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uzndva (vCetné¢ navrhu zptisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo dlivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendafnich dnd od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhtté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpisobu vyftizeni reklamované vady bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pfevzeti pracovi§t€¢ nebo zahdjeni plnéni montaZnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a
to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.
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V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfeddni dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle €l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o pfeddni a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé€ zjisténi poruseni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetné naklddani s odpady (dile jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v priabehu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni t&chto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe drokil z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢nitho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
stran€ opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnli po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive drok z prodleni) vznikd prvnim dnem ndsledujicim po marném
uplynuti Thuty.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a pfeddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty daleZité pro obranu stitu ve smyslu

§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrZovat nédsledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadeéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni piisluSnosti, bez statni ptislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrZzovat veSkerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
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pfipadné dals$i omezeni stanovenda piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
piislusnym orgdnem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty dulezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii preddni pracovisté. NedodrZeni tohoto ujedndnd,
miize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu
vjezdu pro dopravni prostfedky.

c¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedloZi zhotovitel min. 5
pracovnich dnti pred zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanci, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, cislo
obcanského pritkazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registrac¢nich znac¢ek dopravnich
prostiedku.

d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vritit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnti od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni dpadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéZz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovndni icelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nakladii ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vic¢i majetku
zhotovitele vyhldSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydédno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vic¢i zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici faddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li né€kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad€é ujednédni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penéZit€ho plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 pracovnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokonc¢enim dila déle nez 5 pracovnich dnt;

c) pozastaveni praci na provddéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvdlenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi neZ 5 pracovnich dnt;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrZovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;
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g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli ozndmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel  prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dédle fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzijemné finanéni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§t€ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
doru€ovéni korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pieddni dila”, pfi
pfedani se postupuje priméiené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvée neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené poStovni zésilky na adresu uvedenou v zdhlav{ této smlouvy.
Smluvni strany sjednévaji pravidla pro doru€ovéani vzdjemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostiednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozd¢ji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich tdaji) (déle jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyvd platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a tcinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
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nekterych smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou piilohy:

Piiloha ¢.

1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky — pocet listl: 2;

Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka — pocet listi: 1;

Piiloha ¢.
Piiloha ¢.
Priloha ¢.

3: BOZP — pocet listl: 3;
4: Cestné prohldseni — pocet listu: 1;
5: Schéma vodomérné sestavy — pocet listl: 1.

M a rti n Digitalné podepsal

Martin Kotmel
Datum: 2025.06.04

KOt me I 07:43:01 +02'00"

V Prazedne ...............
za zhotovitele

Martin Kotmel

Jednatel
Digitalné
podepsal Ing.
I ng . Ja N Jan Petrs V Praze dne.................
Pet r é 235226 " za objednatele
12:03:51 +02'00' Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Piiloha ¢. 1
Pocet lista: 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Identifikaéni adaje zakazky:

Nazev akce: PS 0018 — Uprava vodomérnych sestav na MO-A

Vojensky areal: CE: 00-06-11 MO/A, nam. Svobody 471/4, 160 00 Praha 6
I.¢. 001: Administrativni budova

Charakter: Uprava vodomérnych sestav V2, V5 a V7 v objektu MO-A

Rozsah ¢innosti:

Uprava vodomémych sestav V2, V5 a V7 po prohlidce od PVK v objektu MO-A podle norem
a pravidel PVK. Je nutné, aby si zhotovitel domluvil s PVK uzavieni a nasledné napusténi
pfivodu vody.

Organizadcni pokyny:

Prace budou provadény s vynalozenim odborné péce za dodrzovani vSech bezpecnostnich
predpisii pro provadéné price. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSichni jeho pracovnici realizujici
tuto zakdzku budou proskoleni z BOZP a PO.

Do aredlu MO — A muzZe vjet vozidlem pouze fidi¢ vjezdovou branou z ulice Narodni Obrany.
Ostatni pracovnici se do aredlu dostanou pres hlavni vstup z ndmésti Svobody 471/4, Praha 6
(téZ ulice Cs. Armady). Po predloZeni platného OP obdrzi pracovnici v informaéni kancelafi
vstupni kartu a za doprovodu zaméstnance provozniho sttediska projdou ptes kontrolu ostrahy
VLS s. p.

Obecné zasady vstupu a pohvybu zaméstnanci dodavatelskych organizaci v zajmovych
objektech MO

Podminkou pro vydéani prozatimniho prukazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci,
ktery se bude pohybovat v zdjmovych objektech MO, je ptedloZeni vypisu z rejstiiku trestu.
Pfi vstupu do objektu pirelozi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s.p. vydany prozatimni priikaz spolu s obcanskym prikazem k prokazani
totoznosti. Na vyzvéani je povinen podrobit se kontrole technickymi prostiedky stfezeni
(bezpecnostni rdm, rentgen, rucni detektor).

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zdjmovych
objektech MO nosit pritkkaz ke vstupu viditeln€ na odévu.

Vydany prozatimni prikaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osob¢ ani jinak zneuZit.

Ztratu prukazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené¢ hlasit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele ozndmi tuto skute¢nost
vojenské policii, kterd zabezpeci jeho zablokovani v systému, aby nedoslo k jeho zneuZiti.
Vsem zaméstnanciim dodavatelskych organizaci je zakdzano konzumovat alkoholické napoje.
Koufeni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koureni.



Zamg&stnancim dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo
urené pracoviste.

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrzovat zasady BOZP a pouZivat
pfedepsané ochranné pomiicky.

Pfi préci o vikendu a svétcich musi byt zabezpecena kontrolni ¢innost ze strany objednatele.
Vjezd do zdjmovych objektii vozidly dodavateli a firem je povolen na zdklad€ schvileného
seznamu dodavatel nebo na zdklade jednorazového povoleni. Vozidlim bude umoZznén vjezd
do objektu pouze pro vyloZeni nebo naloZeni materidlu, zbozi apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v pfipadé¢ povoleni k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla piislu$niky VP nebo ostrahou VLS s.p.

Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organiza¢niho celku je zakdzano pofizovat
jakékoliv zdznamy.

Kontrolni ¢innost:
Kontrolu dodrzovani téchto opatieni bude provadét Vojenska policie, ostraha VLS s.p. a
kontrolni orgén velitele objektu (SO, BM). Zjisténé zavady hlasi veliteli objektu.

Datum:

Zpracoval:

Technik objektu MO-A



Cenova nabidka
PS 0018 - ﬁprava vodomérnych sestav na MO-A
CE: 00 06 11/ 001

Priloha ¢. 2
Pocet lista: 1

Por. v, MJ | POC.| CenazaMJ Cena za poloZku
& Cinnost MJ | bezDPH vKE | bez DPH v K¢
Uprava vodomérné sestavy - vodomér V2
1 [Sestava vodomérna pro vodomér DN 20 ks 1
2 [Spojka 63 ks 2
3 |Spojka koleno 63x63 ks 2
5 |Trubka 63 ks 1
8 |Pfiruba ptechodova ks 1
9 | Vlakno tésnici ks 1
10 |Kotveni ks 1
11 |Pojizdn4 dilna ks 1
12 |Montazni a pripravné prace ks 1
Uprava vodomérné sestavy - vodomér V5
1 [Sestava vodomérna pro vodomér DN 20 ks 1
2 [Spojka 63 ks 2
3 |Spojka koleno 63x63 ks 2
4 |Vsuvka mosaz 2 ks 3
5 |Trubka 63 ks 1
6 |Koleno mosaz 2 ks 2
7 |Redukce mosaz 3x2 ks 1
8 |Ptiruba pfechodova ks 1
9 |Vlakno tésnici ks 1
10 |Kotveni ks 1
11 |Pojizdna dilna ks 1
12 |Montazni a piipravné prace ks 1
Uprava vodomérné sestavy - vodomér V7
1 |Sestava vodomérna pro vodomér DN 20 ks 1
2 |Spojka 63 ks 1
3 |Spojka koleno 63x63 P ks 1
4 [Vsuvka mosaz 2 ks 1
5 |Trubka 63 ks 1
6 |Pfiruba pirechodova ks 1
7 |Vlakno tésnici ks 1
8 |Kotveni ks 1
9 |Pojizdn4 dilna ks 1
10 |Montazni a ptipravné prace ks 1

Cena celkem bez DPH

152 700,00 K¢

21% DPH

32 067,00 K&

Cena celkem s DPH

184 767,00 K¢

Pozn. Je nutné, aby si vitézna firma domluvila s PVK uzavreni a nasledné napusténi privodu vody.

Martin pitsinépodeps

Martin Kotmel
Datum: 2025.05.20

KOt me I 14:06:49 +02'00"



Piiloha ¢. 3
Pocdet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostied{
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisSté (pracovisSte), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZzard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisiim o BOZP.

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi piitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni§té (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousSce, vykdzat ze staveniste (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné pfedpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZiru vrozsahu podle pravnich predpist o PO a
piislusnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zptsobené jeho cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi pfedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drenazi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracoviste), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovist€) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materiald, pro které je to z diivodi jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedkll k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrZby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi ldtkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZz pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipad¢ doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnancil autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané pifirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projednd s piislusnymi organy vefejné spravy dle pokynil
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



Piiloha ¢. 4
Pocet lista: 1

CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, Ze na niZze uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
zadna omezeni stanovena zdkonem ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozd¢jsich predpisti, ani omezeni stanovena zékonem €. 1/2023 Sb., o omezujicich opatienich
proti nékterym zévaznym jedndnim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.

Ma rti N Digitalné podepsal

Martin Kotmel
Datum: 2025.05.20

Kotme I 14:07:54 +02'00"

Kotmel Instalatéfi, s.r.o.
ICO 08468176
Martin Kotmel, jednatel

v. 1. podpis



VODOMERNA SESTAVA ZAVITOVYCH VODOMERU

L - VYNECHANA DELKA PRO MONTAZ VODOMERU

pro vodomér DN 20 = Q3 - 4,0 m*/h - 190 mm

pro vod = Qs -6,3m7/h - 175 mm (neni standardné pouzivan)
pro vodomeér DN 25 = Q3 - 10 m*h - 260 mm

pro vodomér DN 40 = Q3 - 16 m*/h - 300 mm

o vodomer DN 2¢

PREVLECNA MATICE 1" pro pfipojeni vodoméru Qs - 4,0 m*h
5/4"pro pfipojeni vodoméru Qs - 6.3 a 10 m*h
2"pro pfipojeni vodoméru Qa - 16 m*/h

1) Vypoust&ci ventil pred zpétnou klapkou ve vodomémé sestavé neslousi pro
vypousténi vnitinich rozvod(, ale pro kontrolu funkce zpe&tné klapky a prip.
odbér vzorkd. Pro vypousténi vnitfnich rozvodd vodovodu je nezbytné osadit

armaturu s vypousténim i za zp&tnou klapku. 2

2) U vodomémych sestav pro vodomér DN40 se v pfipadg, ze jsou vodovodni )

Pfipojka, &i potrubf vnitiniho vodovodu zhotoveny z litiny ¢i kovu osazuje se = o = N

do vodomérné sestavy gumovy kompenzator. Kompenzator musi byt umistén ] o % vm w
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VODOMER MUSI BYT OSAZEN VE VODOROVNE POLOZE !



