

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

Kontaktní adresa: S CHKO Broumovsko Ledhujská 59, 549 54

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová, vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Hana Heinzlová.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Nováková Věra**

IČO: 13545540 DIČ: xxx

Adresa sídla: č. p. 23, 54931 Machov

Zastoupená: Věra Nováková

Bankovní spojení: xxx

Email: xxx

Telefon: xxx

II.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí: Speciální péče o zvláště chráněné druhy mokřin, vlhkých a svahových luk na Machovsku na lokalitách EL 5 Nad křižovatkou, I. zóna CHKO, EL 16 U Kozínku, II. a III. zóna CHKO v EVL Kozínek, EL 54 Vladivostok, I. zóna CHKO, EL 56 U křížku, II. zóna CHKO, EL 61 Louka pod Borem, II. zóna CHKO, EL 65 Nad Horou (na Boru), II. zóna CHKO, EL 239 U Křížové, III. zóna CHKO, EL 267 Pod Horou, III. zóna CHKO s výskytem ZCHD o celkové výměře 7,0389 a ha. Mokřiny a louky budou v níže uvedených termínech posečeny určenou technologií včetně výmladků dřevin, travní hmota vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými předpisy.

EL 5 Nad křižovatkou, I. zóna CHKO

vymezení plochy: louky v p.č. 1265/1 v k.ú. Jetřichov

výměra: 0,2391 ha

termín sečení: 15.6. – 31.8.

technologie sečení: lehkou sekačkou, okrajové vlhké části křovinořezem

EL16 U Kozínku (Petrovičky, Bezděkov n. M.), ve II. a III. zóně CHKO a EVL Kozínek

vymezení plochy: svahové louky v p.č. 1285, 1286, 332/1 a 1201 vše část v k.ú. Velké Petrovice a p. č. 503 a 510 (obě část) v k. ú. Bezděkov nad Metují
výměra: plochy A - 0,8314 ha, B - 0,648 ha, C - 0,2919
termín sečení: 15.6. – 31.8.

technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

travní hmota z ploch A a B bude odvezena, z plochy C uložena mimo lokalitu

EL 54 Vladivostok, I. zóna CHKO mokré (plocha C – 0,2187 ha) a svahové louky (plochy E – 0,0696 ha, D – 0,2071 ha) a střídavě udržované svahové a vlhké louky (plochy G – 0,073 ha (G1 – 0,0283 ha, G2 - 0,0276 ha, G3 – 0,0171 ha), H - 0,1140 ha, I - 0,1073 ha) v parcelách p.č. KN 763/1, 757/9, 766, 731/1, 745/3, 752/3, 753/2, 762/1, 762/3, 762/4 vše k.ú. Machov.

výměra: 1,0382 ha

vlhčí části luk (C) 2x ručně vedenou sekačkou termín sečení: 15.6. - 31.7. a 15.7. – 31.8.

sušší svahové části (E a D) 1x křovinořezem termín sečení: 15.6. - 31.7.

střídavě udržované části (G, H a I) 1x křovinořezem termín sečení: 15.6. - 31.7.

EL 56 U křížku, II.zóna CHKO

vymezení plochy: plocha A a B - vlhké louky v mezi bludnými kameny v remíze na částech parcel KN p.č. 278, 297/1, 280/23, 296/3 a 296/4 v k.ú. Machovská Lhota

technologie sečení: křovinořezem včetně náletových dřevin

výměra: 1,0644 ha

termín sečení: 15.6. – 15.8.

Neukládat k bludným kamenům

EL 61 Louka pod Borem, II.zóna CHKO

vymezení plochy: svahové louky na parcelách p.č. 647/2, 647/3 (část), 647/4 (část) v k.ú. Machov

technologie sečení: křovinořezem 1x

výměra: 0,238 ha (plocha E – 0,0653, plocha F – 0,1143 ha, plocha D – 0,0584 ha)

termín sečení: 15.7. – 31.8.

Pozdní seč

EL 65 Nad Horou (na Boru), II.zóna CHKO

vymezení plochy: obtížně dostupné střídavě udržované svahové louky v p.p.č.109/1 a 112/2 (obě část) v k.ú. Machovská Lhota

výměra: 1,6754 ha

technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

termín sečení: do 31. 8.

Neukládat k bludným kamenům

EL 239 U Křížové, III. zóna CHKO

vymezení plochy: svahové louky a mokřiny na lokalitě silně ohrožených druhů v p.č. 715/1 k.ú. Rokytník

výměra: 0,7296 ha

technologie sečení: křovinořezem

termín sečení: 15.6 .- 15.8.

EL 267 Pod Horou, III. zóna CHKO

vymezení plochy: vlhké louky podél potoka a na svahu v p.č. 402/6 (část), 402/7, 402/8, 402/9 v k.ú. Žďárky

výměra: 0,2829 ha

technologie sečení: křovinořezem

termín sečení: 15.6. – 15.8.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: D02 007 "Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality)", D02 004 "Sečení".

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
3. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 200 193,- Kč

DPH 21%: 42 040,53 Kč

Cena s DPH: 242 233,53 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.09.2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

3. Místem plnění je EL 5 Nad křižovatkou, I. zóna CHKO, EL 16 U Kozínku, II. a III. zóna CHKO v EVL Kozínek, EL 54 Vladivostok, I. zóna CHKO a EVL Vladivostok, EL 56 U křížku, II. zóna CHKO, EL 61 Louka pod Borem, II. zóna CHKO, EL 65 Nad Horou (na Boru), II. zóna CHKO, EL 239 U Křížové, III. zóna CHKO, EL 267 Pod Horou, III. zóna CHKO s výskytem ZCHD

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitelu.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 5 až 7 se neuplatní.

5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4. Smlouva je vyhotovena fyzicky ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Případně je tato smlouva vyhotovena v elektronickém originále.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.

V Polici nad
Metují

dne 26. 5. 2025

V Machově

dne

2025

Objednatel

Zhotovitel

Nováková Věra

Ing. Hana Heinzlová
vedoucí oddělení SCHKO
roumovsko - RP Východní Čechy

Kalkulace ke smlouvě PPK - 02631/VC/25

Název lokality	Popis opatření	plocha v ha	náklady na ha bez DPH	cena bez DPH
EL 5 Nad křižovatkou, I.zóna	výměra: 0,2391 ha, plocha A – 0,0520 ha křovinořezem, plocha B – 0,1871 ha lehkou sekačkou; posečení mokřiny v ploše A křovinořezem, louky v ploše B lehkou sekačkou, vyhrabání trávy a její uložení mimo lokalitu	0,2391	28 000	6 694,80
EL 16 U Kozínku, II. zóna CHKO v EVL Kozínek	posečení svahové louky křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, včetně drobných náletových dřevin, výměra plochy výměra plochy A – 0,8314 ha, vyhrabání posečené hmoty a její odvoz mimo lokalitu	0,8314	28 000	23 279,20
	posečení svahové louky křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou, včetně drobných náletových dřevin, výměra plochy B – 0,6480 ha, vyhrabání posečené hmoty a její odvoz mimo lokalitu	0,6480	28 000	18 144,00
	posečení neudržované svahové louky v ploše C - 0,2919 ha křovinořezem; včetně vyhrabání stařiny, vyhrabání trávy a uložení trávy a vyřezaných náletových dřevin mimo lokalitu	0,2919	30 000	8 757,00
	posečení svahové louky v plochách E – 0,0696 ha a D – 0,2071 ha 1x křovinořezem včetně drobných náletových dřevin, vyhrabání posečené hmoty a její odvoz mimo lokalitu	0,2767	28 000	7 747,60
EL 54 Vladivostok, I. zóna, EVL, PO	posečení mokré louky v ploše C o výměře 0,2187 ha 2x křovinořezem nebo ručně vedeno sekačkou včetně drobných náletových dřevin, vyhrabání posečené hmoty a její odvoz mimo lokalitu	0,4374	28 000	12 247,20
	posečení střídavě udržované svahové a vlhké louky (plochy G – 0,073 ha (G1 – 0,0283 ha, G2 - 0,0276 ha, G3 – 0,0171 ha), H - 0,1140 ha, I - 0,1073 ha a J Ob – 0,0298 ha) 1x křovinořezem včetně drobných náletových dřevin, vyhrabání posečené trávy a její odvoz mimo lokalitu	0,3241	29 000	9 398,90
	posečení vlhké louky mezi bludnými kameny křovinořezem včetně výmladků náletových dřevin (plocha A - 0,4500ha 1x), vyhrabání trávy a její odvoz mimo lokalitu ke zkompostování.	0,4500	28 000	12 600,00
EL 56 U křížku, plocha A II.zóna CHKO, lokalita silně ohrožených druhů, PO	posečení vlhké louky v mezi bludnými kameny v remízu (plocha B- 0,6144 ha 1x) křovinořezem včetně výmladků náletových dřevin, vyhrabání trávy a její odvoz mimo lokalitu ke zkompostování	0,6144	28 000	17 203,20

EL 61 Louka pod Borem , II. zóna, EVL, PO	posečení svahové louky o výměře 0,238 ha (plocha E – 0,0653, plocha F – 0,1143 ha, plocha D – 0,0584 ha) 1x křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou v pozdním termínu, vyhrabání pokosené hmoty a její odvoz z lokality	0,2380	29 000	6 902,00
EL 65 Nad Horou (Louky na Boru), II. zóna	posečení střídavě udržované obtížně přístupné svahové louky o výměře 1,7078 ha (A – 0,2986 ha a B – 1,3768 ha) ručně vedenou sekačkou, včetně náletových dřevin, vyhrabání posečené hmoty a její odvoz nebo uložení pod vzrostlé stromy na okraji louky ke zkompostování	1,6754	29 000	48 586,60
EL 239 U Křížové , III. zóna	posečení mokřiny a svahové louky o výměře 0,7296 ha 1x ručně vedenou sekačkou, vyhrabání trávy a její odvoz mimo lokalitu ke zkompostování	0,7296	28 000	20 428,80
EL 267 Pod Horou , III. zóna	posečení vlhké louky podél potoka ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem, výměra: 0,2829 ha, vyhrabání trávy a její uložení mimo lokalitu	0,2829	29 000	8 204,10
		7,0389		200 193,00
		21% DPH		42 040,53
		Cena celkem		242 233,53

V Machově,

Věra Nováková

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0045/65/25
Číslo jednací: 02631/VC/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
CHKO Broumovsko - I. zóna; EL 5 Nad křižovatkou, I. zóna CHKO, EL 16 U Kozínku, II. a III. zóna CHKO v EVL Kozínek, EL 54 Vladivostok, I. zóna CHKO, EL 56 U křížku, II. zóna CHKO, EL 61 Louka pod Borem, II. zóna CHKO, EL 267 Pod Horou, III. zóna CHKO s výskytem ZCHD					
58158	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04s	Seč křovinořezem s odvozem hmoty do 2 km včetně	7,0389	ha	200 193,00
				Cena bez DPH	200 193,00
				Cena s DPH	242 233,53

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	200 193,00	21,00	42 040,53	242 233,53
Celkem	200 193,00		42 040,53	242 233,53

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025					
CHKO Broumovsko - I. zóna; EL 5 Nad křižovatkou, I. zóna CHKO, EL 16 U Kozínku, II. a III. zóna CHKO v EVL Kozínek, EL 54 Vladivostok, I. zóna CHKO, EL 56 U křížku, II. zóna CHKO, EL 61 Louka pod Borem, II. zóna CHKO, EL 267 Pod Horou, III. zóna CHKO s výskytem ZCHD					
58158	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			242 233,53 Kč
	ZC04s	Seč křovinořezem s odvozem hmoty do 2 km včetně			

Popis opatření:

Speciální péče o zvláště chráněné druhy mokřin, vlhkých a svahových luk na Machovsku na lokalitách EL 5 Nad křižovatkou, I. zóna CHKO, EL 16 U Kozínku, II. a III. zóna CHKO v EVL Kozínek, EL 54 Vladivostok, I. zóna CHKO, EL 56 U křižku, II. zóna CHKO, EL 61 Louka pod Borem, II. zóna CHKO, EL 267 Pod Horou, III. zóna CHKO s výskytem ZCHD o celkové výměře 5,378 a ha. Mokřiny a louky budou v níže uvedených termínech posečeny určenou technologií včetně výmladků dřevin, travní hmota vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými předpisy. EL 5 Nad křižovatkou, I. zóna CHKO vymezení plochy: louky v p.č. 1265/1 v k.ú. Jetřichov výměra: 0,2391 ha termín sečení: 15.6. – 31.8. technologie sečení: lehkou sekačkou, okrajové vlhké části křovinořezem EL16 U Kozínku (Petrovičky, Bezděkov n. M.), ve II. a III. zóně CHKO a EVL Kozínek vymezení plochy: svahové louky v p.č. 1285, 1286, 332/1 a 1201 vše část v k.ú. Velké Petrovice a p. č. 503 a 510 (obě část) v k. ú. Bezděkov nad Metují výměra: plochy A - 0,8314 ha, B – 0,648 ha, C – 0,2919 termín sečení: 15.6. – 31.8. technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou travní hmota z ploch A a B bude odvezena, z plochy C uložena mimo lokalitu EL 54 Vladivostok, I. zóna CHKO mokré (plocha C – 0,2187 ha) a svahové louky (plochy E – 0,0696 ha, D – 0,2071 ha) a střídavě udržované svahové a vlhké louky (plochy G – 0,073 ha (G1 – 0,0283 ha, G2 - 0,0276 ha, G3 – 0,0171 ha), H - 0,1140 ha, I - 0,1073 ha) v parcelách p.č. KN 763/1, 757/9, 766, 731/1, 745/3, 752/3, 753/2, 762/1, 762/3, 762/4 vše k.ú. Machov. výměra: 1,0382 ha vlhké části luk (C) 2x ručně vedenou sekačkou termín sečení: 15.6. - 31.7. a 15.7. – 31.8. sušší svahové části (E a D) 1x křovinořezem termín sečení: 15.6. - 31.7. střídavě udržované části (G, H a I) 1x křovinořezem termín sečení: 15.6. - 31.7. EL 56 U křižku, II.zóna CHKO vymezení plochy: plocha A a B - vlhké louky v mezi bludnými kameny v remízu na částech parcel KN p.č. 278, 297/1, 280/23, 296/3 a 296/4 v k.ú. Machovská Lhota technologie sečení: křovinořezem včetně náletových dřevin výměra: 1,0644 ha termín sečení: 15.6. – 15.8. neukládat k bludným kamenům EL 61 Louka pod Borem, II.zóna CHKO vymezení plochy: svahové louky na parcelách p.č. 647/2, 647/3 (část), 647/4 (část) v k.ú. Machov technologie sečení: křovinořezem 1x výměra: 0,238 ha (plocha E – 0,0653, plocha F – 0,1143 ha, plocha D – 0,0584 ha) termín sečení: 15.7. – 31.8. pozdní seč EL 239 U Křižové, III. zóna CHKO vymezení plochy: svahové louky a mokřiny na lokalitě silně ohrožených druhů v p.č. 715/1 k.ú. Rokytník výměra: 0,7296 ha technologie sečení: křovinořezem termín sečení: 15.6. - 15.8. EL 267 Pod Horou, III. zóna CHKO vymezení plochy: vlhké louky podél potoka a na svahu v p.č. 402/6 (část), 402/7, 402/8, 402/9 v k.ú. Žďárky výměra: 0,2829 ha technologie sečení: křovinořezem termín sečení: 15.6. – 15.8.

58158 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin
[ZC04s] Seč křovinořezem s odvozem hmoty do 2 km včetně



26022 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 5 Nad křižovatkou



Vydavatel: ACPK ČR, (Hana Heinzelová)

Zákres lokalizace opatření

EL 16 U Kozínku (Petrovičky), plochy A a B



Vydavatel: AOPK ČR. (Hana Heinzelová)

16 U Kozínku, II. zóna EVL (Bezděkov)
plocha C - 0,2919 ha



2024 ()

EL 54 Vladivostok



EL 56 U křížku



EL 61 Louky pod Borem



EL 65 Nad Horou (Na Boru)



Vydavatel: AOPK ČR,

(Hana Heinzelová)

Zákres lokalizace opatření EL 239 U Křížové, III. zóna CHKO



Vydavatel: AOPK ČR, (Hana Heinzlová)

