
SMLOUVA O VÝPŮJČCE

číslo smlouvy ŘSD s. p.: 3/DS/SV2-2025 

Akce (stavba): Jižní napojení JLČB MÚK Planá u Českých Budějovic

uzavřená v souladu s ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

0*0
Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
m

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.
Čj.:
PID: RSDFXDQNEK 
Doručeno: 16.06.2025 
Listu dokumentu: 19

34542
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390________

generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice
Lidická 49/110, 37044 České Budějovice

se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
kontaktní adresa: 
se sídlem: 
oprávněn jednat: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478 

jako „Půjčitel" na straně jedné

Česká národní banka
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Právní forma: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, 
vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

jako „Vypůjčitel" na straně druhé

Půjčitel a Vypůjčitel dále také společně jako „Smluvní strany" a každý samostatně 
jako „Smluvní strana"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen „Smlouva")

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
70971641
CZ70971641

ředitelkou organizace 
Komerční banka, a.s., České Budějovice 
51-8903440257/0100
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1.1 Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:

• pozemek pare. č. 1489/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,

v katastrálním území Planá u Českých Budějovic, obec Planá, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice, na listu vlastnictví č. 1230

Ředitelství silnic a dálnic s. p. má ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a dle své Zakládací listiny právo 
hospodařit s uvedenou nemovitou věcí.

1.2 Nemovitou věc uvedenou v odst. 1.1 této Smlouvy přenechává Půjčitel k bezplatnému 
užívání Vypůjčiteli na dobu uvedenou v odst. 3.1 této Smlouvy za účelem vybudování 
nové okružní křižovatky včetně jejích souvisejících stavebních objektů a chodníků.

1.3 Vypůjčitel splňuje podmínky stanovené Statutem Ředitelství silnic a dálnic s. p. a 
vypůjčenou nemovitou věc se zavazuje užívat pouze pro účely provedení stavebního 
záměru -  vybudování nové okružní křižovatky včetně souvisejících stavebních objektů.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Článek II.
Předmět výpůjčky

2.1 Předmětem výpůjčky je následující nemovitá věc:
• pozemek pare. č. 1489/3 v katastrálním území Planá u Českých Budějovic, obec 

Planá bude dočasně využit pro realizace stavebního záměru

(dále jen „předmět výpůjčky1').

Celková výměra předmětu výpůjčky činí 8 422 m2. Předmět výpůjčky je vyznačen ve 
snímku katastrální mapy, která tvoří grafickou přílohu a nedílnou součást této Smlouvy, 
jako její příloha č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že považují předmět výpůjčky za dostatečně určitý.

2.2 Vypůjčitel se zavazuje dodržet podmínky stanovené ve vyjádření ke stavbě „Jižní 
napojení JLČB MÚK Planá u Českých Budějovic", vydaném Ředitelstvím silnic a dálnic 
s. p., Správou České Budějovice dne 22.10.2024 pod č. j.: RSD-300607/2024-8, 
s následným dodatkem ze dne 11.11.2024 pod č. j. RSD-300607/2024-9, která jsou 
součástí této Smlouvy jako příloha č. 2 a 3.

2.3 Vypůjčitel prohlašuje, že se se stavem předmětu výpůjčky řádně a dostatečně seznámil 
a že jej shledává způsobilým užívání ke smluvenému účelu dle této Smlouvy.

2.4 Půjčitel prohlašuje, že na předmětu výpůjčky nevážnou žádná práva či závazky ve 
prospěch třetích osob, které by bránily jeho řádnému užívání dle této Smlouvy.

2.5 Vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele nesmí 
předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě, a to ani zčásti.

Stránka 2 z 7



2.6 Vypůjčitel bere na vědomí, že předmět výpůjčky nelze využívat k hospodářské činnosti 
ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti, nelze ji pronajímat ani přenechat do 
pachtu, ani takové nakládání strpět.

Článek III.
Doba trvání výpůjčky

3.1 Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na 7 let ode dne převzetí předmětu výpůjčky 
ve smyslu odst. 3.3, přičemž zpětné předání proběhne ve smyslu čl. 5.6 této Smlouvy 
formou předávacího protokolu.

3.2 Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení opětovného uzavření této Smlouvy a 
ujednávají si, že výpůjčka bez ohledu na aktivitu Půjčitele končí ke dni uplynutí doby 
trvání výpůjčky a případné další užívání předmětu výpůjčky Vypůjčitelem nebude 
pokládáno za opětovné uzavření této Smlouvy.

3.3 O faktickém předání a převzetí předmětu výpůjčky bude Smluvními stranami sepsán 
protokol o předání a převzetí. Protokol bude pořízen ve třech vyhotoveních, kdy dvě 
vyhotovení obdrží Půjčitel a jedno Vypůjčitel.

Článek IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

4.1 Půjčitel se zavazuje Vypůjčiteli umožnit nerušené užívání předmětu výpůjčky k účelu
sjednanému v této Smlouvě, a to po celou dobu trvání výpůjčky.

4.2 Vypůjčitel se zejména zavazuje:

a) užívat předmět výpůjčky jako řádný hospodář a pouze k účelu stanovenému v této 
Smlouvě;

b) zajišťovat po dobu výpůjčky průběžný úklid předmětu výpůjčky;
c) zajistit si ochranu veškerého zařízení a techniky umístěné na předmětu výpůjčky;
d) po celou dobu výpůjčky dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;
e) užívat předmět výpůjčky v souladu se všemi souvisejícími platnými a účinnými 

právními předpisy České republiky. Veškerá činnost provozována na předmětu 
výpůjčky bude provozována na vlastní odpovědnost a riziko Vypůjčitele;

f) bezodkladně hlásit Půjčiteli všechny vady vážnějšího charakteru, změny a okolnosti 
na předmětu výpůjčky, které by mohly způsobit Půjčiteli škodu;

g) počínat si tak, aby svým jednáním na předmětu výpůjčky nezpůsobil újmu na zdraví, 
škodu na majetku a životním prostředí, a aby nezavdal příčinu vzniku požáru, 
neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

h) při skončení výpůjčky, nebylo-li Smluvními stranami sjednáno jinak, předmět výpůjčky 
vyklidit a vyklizený předat Půjčiteli ve stavu v jakém se nacházel v době kdy ho 
převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. Nebude-li 
Smluvními stranami sjednáno jinak, bude o předání předmětu výpůjčky Půjčiteli zpět 
do užívání provedeno formou písemného oboustranně potvrzeného předávacího 
protokolu, sepsaného mezi Vypůjčitelem a Půjčitelem.
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4.3 Vypůjčíte! je povinen:

a) pečovat o to, aby na předmětu výpůjčky nevznikla škoda, příp. odstranit veškeré vady 
na předmětu výpůjčky, které způsobil Vypůjčitel nebo jím pověřené osoby, popř. 
nahradit Půjčiteli takto způsobenou škodu;

b) umožnit Půjčiteli vstup na předmět výpůjčky za účelem prohlídky, kontroly stavu a 
způsobu jeho užívání, provedení potřebné opravy nebo údržby předmětu výpůjčky 
apod. Ke vstupuje Půjčitel oprávněn i v nepřítomnosti Vypůjčitele. V případě vzniklých 
závad Půjčitel tyto závady zdokumentuje a prokazatelným způsobem oznámí 
Vypůjčiteli a stanoví mu lhůtu k odstranění těchto zjištěných závad. Vypůjčitel je 
povinen takto zjištěné a oznámené vady odstranit;

c) realizovat a zabezpečovat důsledné dodržování norem na úseku protipožární a 
ekologické ochrany, bezpečnosti práce v souladu se standardy Ředitelství silnic a 
dálnic s. p. „Bezpečnost prací", které jsou dostupné na webových stránkách 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

4.4 Bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele a rozhodnutí či souhlasu příslušného 
stavebního úřadu Vypůjčitel nesmí na předmětu výpůjčky provádět terénní úpravy, 
stavby, ani jiné podstatné změny, kromě těch, které slouží k naplnění účelu výpůjčky. 
Takové změny na předmětu výpůjčky, stavební, terénní a ostatní úpravy, stavby, 
oplocení či jiné změny či opravy provedené s písemným souhlasem Půjčitele přesahující 
rámec běžné údržby provádí Vypůjčitel na svůj náklad. Provede-li Vypůjčitel jinou změnu 
na předmětu výpůjčky bez souhlasu Půjčitele a rozhodnutí či souhlasu příslušného 
stavebního úřadu, je Vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky do původního stavu, 
jakmile o to Půjčitel požádá, nejpozději při skončení výpůjčky, neučiní-li tak, je Půjčitel 
oprávněn předmět výpůjčky uvést do původního stavu na náklady Vypůjčitele.

4.5 Vypůjčitel prohlašuje, že na svoji odpovědnost přebírá veškeré právní důsledky a 
veškerá rizika spojená s naplněním účelu výpůjčky, a to zejména vůči třetím osobám a 
současně též prohlašuje, že si opatřil a má k dispozici, anebo opatří a bude mít k 
dispozici, veškerá potřebná povolení a souhlasy orgánů státní správy a územní 
samosprávy, případně dalších dotčených subjektů k naplnění účelu výpůjčky a je si 
vědom všech právních důsledků tohoto prohlášení.

4.6 Po dokončení Stavby nechá Vypůjčitel Stavbu geodeticky zaměřit a nechá vyhotovit 
geometrický plán pro oddělení Pozemku dotčeného trvalým záborem Stavby (chodník 
včetně příp. zeleně). Hranice Stavby a Pozemku pod touto Stavbou budou odsouhlaseny 
zástupcem Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správy České Budějovice.
Pokud z důvodu výstavby chodníku dojde k zatrubnění příkopu, pak bude zatrubněný 
příkop i nadále odvádět dešťové vody z komunikace, resp. z větví komunikace 1/3 bez 
závazku věcného břemene.

Po vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu musí Vypůjčitel požádat o majetkové 
vypořádání Pozemku dotčeného trvalým záborem Stavby, včetně předložení 
oddělovacího GP skutečného zaměření Pozemku pod dokončenou Stavbou.

V případě, že bude Pozemek dotčen trvalým záborem Stavby pro ŘSD nepotřebný, lze 
přistoupit k majetkoprávnímu vypořádání. Majetkoprávní vypořádání by v tomto případě 
bylo úplatné, a to dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s majetkoprávním 
vypořádáním, včetně vyhotovení smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se 
správním poplatkem hradí Vypůjčitel.
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Článek V.
Skončení výpůjčky

5.1 Smlouva skončí uplynutím doby trvání výpůjčky uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy.

5.2 Půjčitel je oprávněn požadovat, dle ustanovení § 2198 odst. 2 občanského zákoníku, 
vrácení předmětu výpůjčky před uplynutím sjednané doby výpůjčky.

5.3 Výpůjčka touto Smlouvou založená lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou 
Smluvních stran.

5.4 Užívá-li Vypůjčitel předmět výpůjčky k jinému než sjednanému účelu, vyzve ho půjčitel, 
aby předmět výpůjčky užíval řádně a v souladu se sjednaným účelem. Současně 
poskytne Vypůjčiteli přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky 
neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li Vypůjčitel této výzvy, má Půjčitel právo výpůjčku 
vypovědět bez výpovědní doby. Pokud by ale hrozilo vážné poškození nebo zničení 
předmět výpůjčky, má Půjčitel právo výpůjčku vypovědět bez výpovědní doby i bez 
předchozího upozornění.

5.5 Půjčitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu v tříměsíční výpovědní 
době. Výpovědní doba počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena Vypůjčiteli.

5.6 Po skončení výpůjčky, nejpozději však do 6 kalendářních měsíců, je Vypůjčitel povinen 
uvést Předmět výpůjčky do původního stavu a předat jej Půjčiteli na základě protokolu o 
předání a převzetí dle odst. 3.3 této Smlouvy.

Článek VI.
Sm luvní pokuty

6.1 Za porušení níže uvedených smluvních povinností je Vypůjčitel povinen zaplatit Půjčiteli 
tyto smluvní pokuty:
a) za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky dle této Smlouvy smluvní 

pokutu ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), a to za každý i jen 
započatý den, v němž bude toto porušení povinnosti trvat,

b) za nepředání vyklizeného předmětu výpůjčky protokolárně Půjčiteli, a to nejpozději 
ke dni skončení výpůjčky, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do 
dne protokolárního předání předmětu výpůjčky,

c) za porušení každé další povinnosti uložené Vypůjčiteli touto Smlouvou, která není 
utvrzena žádnou ze smluvních pokut dle tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši
5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i jen započatý den, v němž bude 
porušení povinnosti Vypůjčitele trvat.

6.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě včetně 
uvedení skutečnosti, ve které Půjčitel spatřuje důvod pro naplnění povinnosti Vypůjčitele 
uhradit smluvní pokutu.

6.3 Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Půjčitele na náhradu újmy. Smluvní pokuty 
se nezapočítávají na náhradu vzniklé újmy.
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7.1 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě (2) 
obdrží Půjčitel a jedno (1) vyhotovení obdrží Vypůjčitel.

7.2 Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě neupravené se řídí právním řádem 
České republiky.

7.3 Veškeré změny a doplňky Smlouvy jsou vázány na souhlas obou Smluvních stran 
a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke Smlouvě. Dodatky ke Smlouvě 
musí být takto označeny, datovány, pořadově číslovány a podepsány oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. K ujednáním učiněním v jiné formě (byť jen o vedlejších 
ujednáních) se nepřihlíží.

7.4 Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo 
se z jakýchkoliv důvodů neplatným či neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Smluvní 
strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo 
neúčinného zůstal zachován.

7.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu v souladu s citovaným 
zákonem uveřejní Půjčitel. Při uveřejnění Smlouvy nebudou uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů, a dále budou znečitelněny podpisy 
osob zastupujících Smluvní strany.

7.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, 
přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

7.7 Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD) jako zpracovatel a správce osobních údajů 
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů se zavazuje s poskytnutými údaji nakládat pouze za účelem 
naplnění této Smlouvy. Informace o zpracování osobních údajů vyžadované platnými 
právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, a přehled práv a povinností 
ŘSD a subjektu údajů jsou zveřejněny na webové stránce ŘSD. Ve Smlouvě uvedený 
subjekt údajů bere tyto skutečnosti na vědomí a s tímto souhlasí. Tyto postupy a opatření 
se Smluvní strany zavazují respektovat a dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu ustanovení § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
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7.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Snímek katastrální mapy s vyznačením předmětu výpůjčky,
- Vyjádření ŘSD ze dne 22.10.2024 pod č. j.: RSD-300607/2024-8,
- Dodatek k vyjádření ze dne 11.11.2024 pod č. j. RSD-300607/2024-9

Za Půjčitele:

V CU * — • • —

Za Vypůjčitele:

V dne . 19 ' 06' 2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Budějovice

^ g ^ ^ ^ j d ^ g g j j h o č e s k é h o  kraje

ředitelka organizace
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Dne: 22.10.2024

Vaše
značka:

Naše
značka: RSD-300607/2024-8

Vyřizuje:
tel.: ■  
e-mail:|

r
INKOS OSTRAVA, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 696/22 
701 52 Ostrava

L _

Věc: Vyjádření k akci „Jižní napojení JLČB MÚK Planá u Českých Budějovic" ve vztahu 
k silnici I/3 -  pro účely společného řízení DUR a DSP

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice obdržela žádost o stanovisko k PD na akci 
„Jižní napojení JLČB MÚK Planá u Českých Budějovic“  ve vztahu k silnici I/3.

Předmět žádosti:
Jedná se o řešení dopravní obsluhy letiště v Českých Budějovicích (dále jen ČB) na silnici I/3 

Mirošovice -  Tábor -  ČB -  st. hranice na její průjezdní úsek obcí Planá -  pracovně pojmenovaná „jih" 
v prostoru její MÚK se silnicí 11/143, s připojením místní komunikace (MK) na pozemku parc.č. 397/2 v k.ú. 
Planá u ČB (vlastník Město) a účelové komunikace (ÚK) na pozemku parc.č. 413/141 v k.ú. Planá u ČB 
(vlastník firma DEVIL s.r.o., Rudolfov) na vratnou větev této MÚK. Navrhované dopravní připojení je jedním 
ze tří řešení dopravní obsluhy JLČB:

-„sever" - *  PD pod názvem „Severní napojení JLČB (okr. ČB)“ -» bylo předloženo.
-„střed" —> PD po názvem „Křižovatka k napojení JLČB v obci Planá u Českých Budějovic (okr. ČB)“ 

—> nová průsečná světelně řízená (SSZ) křižovatka na silnici 1/3 v cca km 101,645 jejího 
provozního staničení, vydáno dílčí vyjádření IS č. RSD-301128/2024-7 ze dne 06.08.2024.

-„jih" —► PD pod názvem „Jižní napojení JLČB z MÚK Planá u Českých Budějovic (okr. ČB)“ —► 
přestavba odsazené křižovatky na prodloužené křižovatkové větvi -  vratná s přímými větvemi pro 
sjezd ze silnice i/3 ve směru od Českých Budějovic a nájezd na silnici 1/3 ve směru Kaplice, s 
připojením silnice 11/143, na pěti paprskovou okružní křižovatku (OK), kde pátým 
severozápadním paprskem je  nová komunikace, resp. dopravní připojení stávající komunikace na 
pozemku parc.č. 1702 v k.ú. Planá u Českých Budějovic (vlastník Jihočeský kraj) -předložena k 
posouzení.

Navržena je nová pětipaprsková okružní křižovatka (OK) na silnici 11/143, se sjezdem na pozemek 
parc.č.236/8 na k.ú. ČB v šířce 6,0 m -  severní paprsek., kde bude jihovýchodním paprskem stávající vratná 
křižovatková větev MÚK silnice I/3, severovýchodním a jižním paprskem stávající křižovatkové přímé větve 
na MÚK silnice I/3, západním ramenem stávající silnice 11/143 a nová komunikace ve vlastnictví JčKr pro 
dopravní připojení JLČB. Prakticky se jedná o dopravní připojení a prodloužení stávající komunikace na 
pozemku parc.č. 1702 v k.ú. ČB, která je v současné době připojena formou stykové křižovatky na silnici 
11/143 v cca km 40,880 jejího provozního staničení. V současné době je stávajících komunikací umožněna 
dopravní obsluha heliportu.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Lidická 110/49 ičo 65993390
České Budějovice, 370 44 dič- CZ65993390 www.rsd.cz
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Podle územního plánu obce Planá úplné znění po Změně č. 8 (09/2022), je výhledové napojení JLČB 
do prostoru předmětné MÚKjiž vymezeno jako návrhové ploch.

Stavby siln ice 1/3 se budou přímo dotýkat tyto stavební objekty, s nimiž souvisejí další objekty:

SO 000 -  Objekty přípravy staveniště
• SO 021 -  Příprava území

SO 100 -  Objekty pozemních komunikací
• SO 110 -  Úprava křižovatkových větví sil. I/3 (správce ŘSD s.p.)
• SO 126 -  Přeložka sil. 11/143 (správce SÚS JčKr)
• SO 138 -  Pěší komunikace (správce obec Planá)
• S0 183 -  Dopravně inženýrská opatření jih (správce zhotovitel
• SO 195.1 -  Dopravní značení jih -  silnice ve správě ŘSD (správce ŘSD s.p.)

SO 400 -  Elektro a sdělovací objekt
• SO 444 -  Veřejné osvětlení jih (správce SÚS JčKr)

SO 800 -  Objekty úpravy území
• SO 802.1 -  Náhradní výsadba (správce SÚS JčKr)

SO 000 -  Objekty přípravy staveniště
• SO 021 -  Příprava území

Součástí objektu je odstranění stávajících vozovek a zpevněných ploch v prostoru stavby, TZ str. 4, 
citace:
„...Živičná a betonová plocha vozovky bude vybourána. Živičné vrstvy budou odfrázovány a odkoupeny 
zhotovitelem stavby případně odvezeny na skládku. Vyzískaný materiál z odstraněných štěrkových 
povrchů a konstrukcí vozovek je možno za předpokladu splnění podmínek předepsaných v příslušných 
normách a předpisech (a v případě neobsažení nebezpečných látek), zpětně použít např. na nezpevněné 
krajnice, provizorní komunikace, zabudovat do násypu apod. Dlážděné povrchy nacházející se na 
sjezdech k nemovitostem budou předány vlastníkům sjezdů, ostatní budou odvezeny na skládku. “

Ve vztahu ke stavbě silnice I/3 se dále jedná o skrývky kulturních a ostatních vrstev z ploch trvalých 
záborů. TZ str. 4, citace
....Mocnost deponované vrstvy na pozemcích ZPF by se měla pohybovat v rozmez! dle pedologického
průzkumu (viz část F). Na plochách mimo ZPF bude odstraněn drn. Stavbou jsou dotčeny pozemky ZPF, 
avšak nepředpokládá se zde zemina charakteru zemědělské půdy. Skrytá zemina bude uložena na 
mezideponii pro zpětné použití.
Deponovaný materiál musí být rovnoměrně rozprostřen (buldozerovou radlicí, smykováním). Výška 
mezideponie je  uvažována do výšky 3 m pro menší skládky a 5 m pro velké skládky. Sklon svahu je  
uvažován 1:2,5. Případný přebytek bude odvezen na skládku, či na předem domluvená a vytipovaná 
místa...... “

Součástí je také navrženo odstranění drobných objektů, ve vztahu k silnici I/3 se jedná o autobusový 
přístřešek na BUS zastávce „Planá" ve směru do ČB, a při křižovatkové větvi na výjezdu ze silnice I/3 ve 
směru od ČB. Dále pak kácení porostu na severní straně vratné křižovatkové větve silnice I/3.

SO 100 -  Objekty pozemních komunikací
• SO 110 - Úprava křižovatkových větví sil. 1/3 (správce ŘSD s.p.)

Jedná se o úprava stávajících křižovatkových větví na navrhovanou OK (SO 126). Navržena je úprava 
dílčího úseku křižovatkových větví:
• Přímá větev směr ze silnice I/3 -> na OK silnice 11/143 (ČB -» Homole)

Řešeno na úseku délky 34,48 m po navázání na OK silnice 11/143.
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Směrové a výškové vedení je ponecháno ve stávajícím stavu, směrový oblouk o poloměru R = 94 m, 
výškové vedení s = 4 %. Šířka jízdního pruhu a+Aa = 7,10 -  7,60 m + zpevněná krajnice c = 2x0,50 
m + nezpevněná krajnice 0,50 m a 1,50 m v místě svodidel, příčný sklon střechovitý, ve směrových 
obloucích jednostranný p =2,50%.
Navržena je úprava povrchu vozovky v délce 14,18 m (km 0,025 39 -  0,039 48 pracovního 
staničení) —> frézování a pokládka dvou vozovkových vrstev -  asfaltových a spojovacích nástřiků -  
v tl. 110 mm —> není dokladována skladba.
Odvedení povrchových vod zajištěno příčným a podélným sklonem do přilehlého silničního příkopu 
-  stávající systém odvodnění.

• Přímá větev směr z OK silnice 11/143 —> na silnici I/3 (Homole —> Poříčí).
Navržena směrová úprava na úseku délky 36,18 m od navázání na OK silnice 11/143.
Směrové a výškové vedení vychází ze stávajícího stavu, směrový oblouk o poloměru R = 52 m, 
výškové vedení s = 4,5 a 0,40 % s vypuklým výškovým obloukem Rv = 600,0 m. Šířka jízdního pruhu 
a+Aa = 5,63 -  6,26 m + zpevněná krajnice c = 2x0,50 m + nezpevněná krajnice 1,50 m se svodidly, 
příčný sklon střechovitý, ve směrových obloucích jednostranný p =2,50%.
Povrchová úprava vozovky asfaltová (TDZ II, předpoklad tl. 620 mm dle TP 170) —> není 
dokladována skladba. Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = min. 45 
MPa. Pro zajištění dostatečně únosné pláně bude provedena úprava/výměna podloží v tl. 500 mm. V 
případě výměny podloží bude na báze sanace položena separační GTX v souladu s TP 97. 
Odvedení povrchových vod zajištěno příčným a podélným sklonem do přilehlého silničního příkopu 
-stávající systém odvodnění.

• SO 126 - Přeložka sil. 11/143 (správce SÚS JčKr)
Jedná se o řešení úpravy silnice 11/143 v nezbytně nutném úseku pro dopravní připojení na novou OK, 
která je rovněž součástí tohoto SO. Dále je součástí objektu nové BUS zálivy a komunikace pro pěší pro 
navázání na stávajících komunikací pro pěší k BUS zastávkám.
Ve vztahu k silnici 1/3 se jedná o návrh dopravních připojení křižovatkových větví její MÚK na novou 
jednopruhovou OK vnějším průměru D = 48 m, průměru středového ostrova d = 34,60 m, šířce vozovky 
okružního pásu w = 5,45 m, šířce prstence 2,0 m, poloměry směrových oblouků na vjezdech na okružní 
pás Ri = 11,50, 22,0 a 35,0 m, a na výjezdech z okružního pásu R2 = 18,0, 24,0 a 52,0 m, vjezdy a 
výjezdy z OK na obousměrných paprscích jsou fyzicky odděleny zvýšenými směrovacími ostrůvky. 
Jízdní pruhy na vjezdu na okružní pás křižovatky jsou navrženy 5,53 -  7,00 m, na výjezdu z okružního 
pásu v šířce 5,03 -  6,00 m.
V délce 13,05 m je navrženo připojení vratné větve MÚK silnice I/3 na OK, na vjezdu na okružní pás 
R1 = 22,0 m, na výjezdu z okružního pásu R2 = 24,0 m, jízdní pruh na vjezdu na okružní pás navržen 
v šířce 5,75 m, na výjezdu z okružního pásu v šířce 6,00 m, vjezd a výjezd z OK fyzicky oddělen 
zvýšeným směrovacím ostrůvkem.
Není jasně definováno připojení přímých křižovatkových větví MÚK silnice 1/3 na OK.
Průjezd křižovatkou byl prověřen vlečnými křivkami (TP 171) pro návěsovou soupravu (NS) délky 
16,50 m, pro přívěsovou soupravu délky 18,71 m a autobus délky 14,95 m.
Prověřeny byly rozhledové poměry pro vjezdu vozidel na okružní pás v zásadách čl. 3.2.4 a tab. 3 TP 
135 -  Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích.

• SO 138 -  Pěší komunikace (správce obec Planá)
Ve vztahu k silnici I/3 jsou navrženy chodníky na podél jihozápadního paprsku OK, resp. přímé 
křižovatkové větve MUK silnice I/3 v úseku od nově navrhovaného přechodu pro chodce směrem K BUS 
zastávkám při přeložce silnice 11/143. Dále pak v úseku od navrhovaného přechodu na křižovatkové větvi 
MÚK po navázání na stávající chodník podél jihozápadní strany jihozápadním rameni podél 
severozápadní strany, které pokračují jihozápadní strany vratné křižovatkové větve MÚK silnice I/3. 
Chodníky jsou řešeny bez fyzického oddělení od vozovek křižovatkových větví MÚK silnice I/3, šířka 
chodníku 2,0 m. Podél vozovky silnice I/3 osazena obruba 150x250 mm výšky 150 mm nad vozovkou, 
na druhé straně výšky 70 mm (jako umělá vodící linie). V místě přechodu pro chodce navržena snížená 
obruba 20 mm nad vozovkou a osazení varovných (400 mm) a signálních (800 mm) pásů z hmatové
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dlažby a v odlišné barevné úpravě. Na přechodu pro chodce dokladovány rozhledové poměry z
vozidla na chodce čekajícího na přechodu v souladu s CSN 73 6110 „Projektováni místních komunikací 
Základní příčný sklon je navržen jako jednostranný p = 2,0 % směrem na vozovku silnice ^■Povrchová 
úprava chodníku z dlažby (dle TP 170 ->TDZ O, předpoklad tl. mm. 320 mm) -» není dokladovaná 
skladba.
Odvodnění chodníkových ploch podélným směrem od vozovky silnice I/3 a příčným p = 2 00% 
(základní) spádem na vozovku silnice I/3 a následně vpustemi do nove destove kanalizace (SO 303).

• SO 183- Dopravně inženýrská opatření jih (správce zhotoviteli
DIO budou zpracována, viz TZ str. 4, citace: „ „  „ „ „ , . . . .
......podle zásad, typových úprav a požadavků stanovených v „Příručce pro označovaní pracovních míst
na dálnicích a silnicích", s přihlédnutím k požadavkům uvedených v R-plánech, standardech PPK, 
Typových ZTKP (vzorová technická specifikace) a ve vyhlášce c. 294/2015 Ministerstva dopravy, kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy."

Dopravní značení pro označení pracovního místa musí odpovídat, viz TZ st. 4, citace.
......zásadám TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami, vyhlášky c. 294/2015 Sb ČSN EN
12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. Při realizaci musí být rovněž respektovány „Požadavky na 
provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a sil. ve správě ŘSD ČR (PPK-PRE) 
a další příslušné PPK, související R-plány a Provozní __ směrnice RSD (viz
https://www.rsd.czA/veb/auest/technicke-dokumentv/ppk-a-dopravni-znaceni).

Připravovaná stavba je rozdělena do celkem 6 etap. Ve vztahu k silnici I/3 a zajištění provozu se jedná o 
etapy, víz TZ, str. 5-8:
1. Etapa -  provizorní komunikace na výjezdové větvi MUK ve směru Poříčí, provoz veden po stávajících

silnicích s lokálním omezením v místech napojení provizorních komunikaci
2 Etapa -  stavba severní části OK s částečným zásahem do silnice 11/143 a napojením východní 

křižovatkové větve MUK na vjezdu na OK, uzavřena výjezdová křižovatková větev ve směru od ČB, 
resp Plané, provoz směr ČB, resp. Plané -  Homole a opačně veden přes OK na silnici 1/3 se silnicí 
11/143 v km 103,671 jejího provozního staničení (cca 1 km směrem jižním) a provizorní komunikaci. 
Doprava na provizorní komunikaci bude řízena:
• Dopravním značením svislým P7 (Přednost protijedoucích vozidel) a P8 (Přednost před 

protijedoucími vozidly).
• V krajním případě bude provoz řízen světelnou signalizací (Předpokladem je, že by se kolona měla 

vytvářet zejména ve směru od 1/3, nikoliv od obce Homole, a tedy by křižovatka neměla být

3. Etapa -  stavba jižní části OK, uzavřena výjezdová křižovatková yetev ve směru od ČB, resp. Plane, 
doprava ve směru od silnice 1/3 bude vedena nadjezdem MUK přes severní část nové okružní 
křižovatky jednosměrně. Provoz směr ČB, resp. Plané -  Homole, popř. Letiště a opačně veden přes 
OK na silnici 1/3 se silnicí 11/143 v km 103,671 jejího provozního staničení (cca 1 km směrem jižním)
a provizorní komunikaci. , , . . . . . . .  .. .
Na silnici 1/3 budou zřízeny 3 jízdní pruhy. Jeden jízdní pruh bude sloužit vždy pro odbočeni do
prostoru stavby a vyčkávání na zelenou v době použití SSZ.

4. Etapa -  pokračuje stavba jižní části OK, uzavřena výjezdová křižovatková větev ve směru od CB, 
resp Plané dokončení napojení východní a jižní křižovatkové větve na OK, doprava ve směru od 
silnice 1/3 bude vedena nadjezdem MÚK přes severní část nové okružní křižovatky jednosměrně. 
Provoz směr ČB resp Plané -  Homole, popř. Letiště a opačně veden přes OK na silnici 1/3 se silnicí 
11/143 v km 103 671 jejího provozního staničení (cca 1 km směrem jižním) a provizorní komunikaci. 
Na silnici 1/3 budou zřízeny 3 jízdní pruhy. Jeden jízdní pruh bude sloužit vždy pro odbočení do
prostoru stavby a vyčkávání na zelenou v době použití SSZ. _ ,

5 Etapa -  provoz na OK uzavřena výjezdová křižovatková větev ve směru od CB, resp. Plane
Provoz směr ČB resp Plané -  Homole, popř. Letiště a opačně veden přes OK na silnici 1/3 se silnicí 
11/143 v km 103,671 jejího provozního staničení (cca 1 km směrem jižním) a provizorní komunikaci.
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Na silnici 1/3 budou zřízeny 3 jízdní pruhy. Jeden jízdní pruh bude sloužit vždy pro odbočení do 
prostoru stavby a vyčkávání na zelenou v době použití SSZ.

6. Etapa „A “ -  provoz na silnici 1/3 bez omezení, výjezdová křižovatková větev ve směru od ČB, resp.
Plané otevřena, pouze nadále provizorní komunikace na výjezdové větvi MÚK ve směru Poříčí.

6. Etapa „B “ -  provoz na silnici 1/3 bez omezení, výjezdová křižovatková větev ve směru od ČB, resp. 
Plané otevřena, pouze nadále provizorní komunikace na výjezdové větvi MÚK ve směru Poříčí.

Detailní výkresy dopravně inženýrských opatření budou zpracovány ve stupni RDS.

• SO 195.1 -  Dopravní značení jih -  silnice ve správě ŘSD (správce ŘSD s.p.)
Na silnici I/3 je v nezbytně nutném úseku provedena úprava vodorovného dopravního značení (VDZ)
-  č. V4 a V13. Musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, 
Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP. Technické a 
kvalitativní podmínky pro provedení VDZ jsou stanoveny v požadavcích na provedení a kvalitu na 
dálnicích a silnících ve správě ŘSD s.p, vydanými pod názvem „PPK -  VZ: Požadavky na provedení a 
kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve 
správě Ředitelství silnic a dálnic". Veškeré dopravní značení musí kromě standardů PPK splňovat i 
požadavky příslušných výkresů opakovaných řešení ŘSD (R-plány). PPK i R-plány jsou dostupné na 
webových stránkách ŘSD s.p.
VDZ bude v retro reflexní úpravě, před/za stavbou na silnici I/3 obnoveno v přesahu 10-20 m.
Svislé dopravní značení (SDZ) je navrženo v podobě odstranění stávajícího SDZ a návrhem osazení 
nového. Musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 12899-1, Vzorových listů staveb pozemních 
komunikací část VL 6.1 Svislé dopravní značky, TKP a ZTKP. Technické a kvalitativní podmínky pro 
provedení svislých dopravních značek jsou stanoveny v požadavcích na provedení a kvalitu na dálnicích 
a silnicích ve správě ŘSD s.p., vydanými pod názvem „PPK -  SZ: Požadavky na provedení a kvalitu 
stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic". Veškeré dopravní značení musí kromě standardů PPK splňovat i požadavky příslušných výkresů 
opakovaných řešení ŘSD (R-plány). PPK i R-plány jsou dostupné na webových stránkách ŘSD s.p. 
Svislé dopravní značky budou provedeny dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. 
Všechny nové značky budou na silnici I/3 v základní velikosti z folie třídy 2., výjimkou je SDZ č, C4a na 
dělícím ostrůvku ve zmenšené velikosti z folie třídy 2 a tabulky pro označení mostních objektů —» dle R 
38 resp. PPK-TOM z min. folie třídy 1. .
Na křižovatkových větvích MÚK silnice I/3 je navrženo odstranění SDZ a nově navrženo: 
na křižovatkové větvi ve směru ČB -  Homole
- před vjezdem na OK osazení č. C1 -  Kruhový objezd a P4 -  Dej přednost v jízdě! 
na křižovatkové větvi ve směru Homole -  Poříčí,
- za výjezdem z OK č. IP6 -  Přechod pro chodce, 
na vratné křižovatkové větvi
-před mostním objektem ev.č. 3-11A1 č. IS9b - Návěst před okružní křižovatkou,
-na směrovacím ostrůvku na vjezdu na OK na č. C4a -  Přikázaný směr objíždění vpravo, Z4b -  
Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo), 2x IS3c -  Směrová tabule s cíle 

-na směrovacím ostrůvku za výjezdem z OK na č. B20a -  Nejvyšší dovolená rychlost (30km/hod), IZ4a
-  Obec a posunutí tabulky s číslem mostu.

SO 400 -  Elektro a sdělovací objekty
• SO 444 -  Veřejné osvětlení jih (správce SÚS JčKr)

Jedná se o výstavbu veřejného osvětlení (VO) pro nasvětlení chodníků navrhované OK a jejich paprsků. 
Ve vtahu k silnici I/3 se jedná o umístění celkem podél křižovatkových větví MÚK silnice I/3, navrženy 
nové stožáry (SB-13 až SB-18, SB20, 21, 29) a stožáry pna přechodu pro chodce (SP03, 04) -  výšky 10 
m -  celkem 11 ks.
Polohy svítidel je dáno normovým světelným výpočtem (příloha TU). Zatřízení chodníků spadá do třídy 
P4. Zatřízení komunikací spadá do třídy M5.

Ředitelství silnic a dálnic s. p
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Kabelové vedení CYKY-J4x16 pod vozovkou komunikací provedeno protlakem, kabel uložen 
chráničkách KOPOFLEX ©63 mm v hloubce krytí min. 1,20 m V současné době není VO umístěno 
v daném prostoru.

SO 800 -  Objekty úpravy území
• SO 802.1 -  Náhradní výsadba (správce SÚS JčKr)

Proveden byl dendrologický průzkum v 03/2024. Stávající dřeviny tvoří doprovod komunikací v blízkosti 
MÚK a navrhované OK. Z hlediska složení dominují běžné náletové druhy stromů i keřů. Na svazích 
MÚK přilehlých k silnici I/3 jsou patrné pozůstatky původních vegetačních úprav s použitými okrasnými 
druhy. Celkově lze dřeviny z hlediska sadovnické hodnoty hodnotit jako průměrné až podprůměrné. V 
projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením.
Bude založen trávník v souladu s parametry TKP, kapitola 13 -  Vegetační úpravy a v dalších předpisech 
v TKP uvedených.

Podkladem pro návrh OK na silnici 11/14 „jih", bylo stanovení dopravní prognózy v rámci stavby 
„Severní napojení JLČB (okr. ČB)“ při zpracování DUSP. Pro výpočet dopravního zatížení byl se vycházelo 
z dopravního modelu, zpracovaném v dopravně plánovacím softwaru PTV VISION. Tento dopravní model 
zahrnuje kompletní komunikační síť dálnic a silnic I., II. a III. třídy. Prognóza je zpracována na základě 
výhledových koeficientů růstu dopravy dle TP 225 -  „Prognóza intenzit automobilové doprav/, schválených 
MD ČR. Výstupem modelu jsou zátěžové kartogramy udávající intenzitu dopravního proudu v podobě počtu 
vozidel za 24 hodin průměrného pracovního dne v týdnu pro výhledový rok 2055 -  rozděleno na všechny 
druhů vozidel a TNV (nad 3,5 tuny).

Na základě stanovení dopravní prognózy, bylo provedeno posouzení výkonnosti křižovatek. Ve 
výpočtu je zohledněna ve výhledovém roce 2055 zprovoznění dálnice D3, která odvede tranzitní dopravu 
z průjezdního úseku silnice I/3 městem ČB. S ohledem na tuto skutečnost je uvažováno ve výpočtu již se 
skutečností, že silnice I/3 bude převedena do silnic II. třídy —> potom dle ČSN 73 6102
splnit ÚKD = D -  dostatečná, pro silnice I. třídy má být ÚKD = C -  uspokojivá). Na stávající silnici I/3 byla 
výpočtem zjištěna ÚKD pro křižovatkové větve MÚK na úrovni A. Celková ÚKD křižovatky je na stupni A, 
což odpovídá silnici i I. třídy. Pro stávající stav není kapacitní vypočet dokladován.

V době výstavby bude v zásadě zachován provoz na přímém úseku silnici I/3, v etapách 2-5 bude 
uzavřena výjezdové křižovatkové větve ve směru od ČB, resp. Plané. Dopravně inženýrská opatření budou 
dále upřesňována v dalších stupních PD -  RDS.

Navrhovanou stavbou je dotčen pozemek parc.č. 1489/3 v k.ú. Planá u Českých Budějovic
(641618). který je ve vlastnictví státu s právem hospodaření ŘSD s.p.

Pro úplnost uvádíme, že dle celostátního sčítání dopravy v roce 2020, byla v daném úseku silnice I/3 
zaznamenána zvýšená intenzita dopravy 24 691 voz/24hod z toho TNV = 4 859 voz/24/hod -*• 19,68 % 
(sčítací úsek č. 2-3206).

Investor/obiednatel:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Stupeň a zpracovatel:
DUSP 06/2024, z. č. 23-219-1, PRAGOPROJEKT, a. s„ K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
Pracoviště: Freyova 82/27, 190 00 Praha 9,
Zodpovědný projektant: ČKAIT ČKAIT 3000186 -  ID00.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
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Ortofotomapa: 03 -  Koordinační situační výkres:

Připomínky a požadavky ve vztahu k dotčení silnice 1/3:
Předjožená stavba byla ve vztahu k silnici 1/3, prověřena z hlediska technických návrhových parametrů
dle ČSN a TP, a ve vztahu k ochraně zájmů ŘSD s.p.

Po daný rozsah stavby bylo ve vztahu k silnici 1/3 prověřeno:

• Předpokládaná intenzita provozu -  stanovení dopravní prognózy v rámci stavby „Severní napojení JLČB 
(okr. ČB)“ -  doloženo.

• Kapacitní posouzení -  provedeno pro výhledové období roku 2055 s předpokladem zprovoznění dálnice 
D3, pro stávající stav při předpokládané výstavbě 04/20265-11/2026 není posouzeno -  doloženo 
částečně.

• Základní parametry upravované silnice I/3 (SO 110 a SO 126), resp. křižovatkových větví MÚK silnice 
I/3 -  šířkové a délkové upořádání, směrové a výškové řešení -  doloženo.

• Vlečné křivky pro největší návrhové vozidlo na křižovatce -  doloženo.
• Rozhledové poměry na vjezdu na okružní pás nejméně na délku Dz-  doloženo.
• N ávrh -sk ladba  povrchu (SO 110, SO 126 a SO 138)-dokladován druh povrchové úpravy bez uvedení 

skladby s odkazem na TP 170 -  doloženo nedostatečně.
• Způsob navázání konstrukce vozovky upravovaných dílčích úseků stávající silnice I/3 na stávající 

konstrukci vozovky -  není doloženo.
• Odvodnění siln ice I/3 -  podélným a příčný spádem k obrubám podél vozovky, do navržených uličních 

vpustí a následně do dešťové silniční kanalizace —> SO 302. V místech, kde se nenachází obruby, budou 
povrchové vody odvedeny přes nezpevněnou krajnici na svahy zemního tělesa a odtud do nových 
silničních příkopů -  doloženo, akceptujeme.

• Odvodnění upravovaných křižovatkových větví MÚK silnice I/3 (SO 110 a SO 126) -  zajištěno 
příčným a podélným sklonem do přilehlého silničního příkopu -  stávající systém odvodnění -  doloženo.

• Komunikace pro pěší (SO 138) -  šířka chodníku bez fyzického oddělení od vozovky silnice I/3 je 
navržena v hodnotě 2,0 m, což je v souladu s čl. 10.1.2.2 v ČSN 73 6110, v návaznosti na přechodu pro 
chodce šířka není dokladována, předpoklad 4,0 m -  doloženo částečně.

• Rozhledové poměry z vozidla na chodce na přechodě pro chodce v souladu s ČSN 73 6110 -  
doloženo.

• Bezbariérové řešení (zrušená Vyhláška č. 398/2009 Sb. dle ustanovení zákona 283/2021 Sb.) -  
doloženo.

• Odvedení povrchových vod chodníku (SO 138) podélným směrem a příčným spádem na vozovku 
silnice I/3 a následně vpustěmi do nové dešťové kanalizace (SO 303) - doloženo.

• Dopravní značení (SO 195.1) -  úprava VDZ, odstranění, posun a nové SDZ -  doloženo.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
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• Elektro a sdělovací objekty (SO 444):
-S O  444 -  Jedná se o výstavbu veřejného osvětlení (VO) pro nasvětlení chodníků navrhované OK a 

jejich paprsků, pod vozovkou komunikací provedeno protlakem, kabel uložen chráničkách 
KOPOFLEX o63 mm v hloubce krytí min. 1,20 m V současné době není VO umístěno vdaném 
prostoru - doloženo nedostatečně, chybí řez.

• Náhradní výsadba (SO 800.1) -  Bude založen trávník v souladu s parametry TKP, kapitola 13 -  
Vegetační úpravy a v dalších -  doloženo, bereme na vědomí.

• Zákres silničního ochranného pásma silnice I/3.
• Záborový elaborát -  příloha C.5 - doloženo.
• Průběh výstavby ve vztahu k omezení provozu na silnici I/3 (SO 183) -  bude v zásadě zachován provoz 

na přímém úseku silnici I/3, stavba rozdělena do 6. etap, v etapách 2 - 5  bude uzavřena výjezdové 
křižovatkové větve ve směru od ČB, resp. Plané. Dopravně inženýrská opatření budou dále 
upřesňována v dalších stupních PD -  PDPS -  doloženo nedostatečně.

• Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v oboru dopravních staveb 
-  doloženo.

• Stanovisko Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Odboru služby dopravní policie, který je 
příslušný orgán ve vztahu k bezpečnosti provozu na silnici I. třídy -  není doloženo.

Po prověření dopravně -  technického řešení z hlediska silnice i  třídy sdělujeme a požadujeme doplnit:

1. Kapacitní posouzení-provedeno pro výhledové období roku 2055 s předpokladem zprovoznění dálnice 
D3, pro stávající stav při předpokládané výstavbě 04/20265-11/2026 není posouzeno, doplnit kapacitní 
posouzení pro stávající stav.
V daném úseku silnice I/3, byla dle celostátního sčítání dopravy v roce 2020, zaznamenána zvýšená 
intenzita dopravy 24 691 voz/24hod (sčítací úsek č. 2-3206).

2. Návrh -  skladba povrchu (SO 110, SO 126 a SO 138)-dokladovat skladby v PD -  PDPS -  následně 
požadujeme předložit.

3. Způsob navázání konstrukce vozovky upravovaných dílčích úseků stávající silnice I/3 na stávající 
konstrukci vozovky silnice I/3 -  doplnit + řezy v PD -  PDPS -  následně požadujeme předložit.

4. Komunikace pro pěší (SO 138) -  přechod pro chodce -  doplnit parametry v PD -  následně 
požadujeme předložit.

5. Elektro a sdělovací objekty (řada 400) -  doplnit příčné řezy pod vozovkou silnice I/3 a dokladovat délku 
chránlčky, min. krytí 1,20 m pod vozovkou silnice I/3 a příp. silničním příkopem.
Dodržet min. odstup 0,50 m od hrany silničního obrubníku při umístění stožárů a podjezdné výšky, řešení 
osvětlení bude navazovat na osvětlení sousedících ploch -  řešení adaptační zóny

6. Průběh výstavby ve vztahu k omezení provozu na silnici I/3 (SO 182) -  dokladovat postup prací, 
způsob organizace výstavby, časový plán a další související náležitosti se stavbou ve vztahu k silnici I/3 
-  viz Provozní směrnice ŘSD s.p. —> PS1 a PS11 —> https://www.rsd.cz/web/guest/technicke- 
dokumentv/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka-prechodne-znaceni.

7. Stanovisko Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Odboru služby dopravní policie, který je 
příslušný orgán ve vztahu k bezpečnosti provozu na silnici I. třídy.

Závěr:
Po prověření zaslaných podkladů k řešení dopravní obsluhy letiště ČB formou výstavby nové 

okružní křižovatky na silnici 11/143 -  „jih“ s dotčením stavby silnice I/3, konstatujeme, se stavbou „Jižní 
napojení JLČB MÚK Planá u Českých Budějovic (okr. ČB)“, lze souhlasit za předpokladu doplnění 
stanovených podmínek.
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ŘSD s. p., Správa České Budějovice souhlasí s výše uvedenou akcí, kterou bude dotčen pozemek 

p.č. 1489/3 k.ú. Planá u Českých Budějovic za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

- připravovaná stavba se nachází v silničním ochranném pásmu silnice I/3, které dle §30, odst. 2 b) „Zákona 
o pozemních komunikacích“ č. 13/1997 Sb., sahá do vzdálenosti 50 m od osy vozovky silnice I. tříd včetně 
větví jejich křižovatek. Upozorňujeme, že dle §32, zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích lze 
provádět stavby v silničním ochranném pásmu jen na základě povolení vydaného příslušným 
stavebním úřadem, a za podmínek v povolení uvedených.

- vzhledem k tomu, že uvedený stavební záměr bude budován na výše uvedeném pozemku, se kterým má 
ŘSD právo hospodařit, bude před vydáním společného povolení stavby s Jihočeským krajem jako 
investorem stavby, uzavřena Smlouva o právu provést stavbu. V této smlouvě se Jihočeský kraj písemně 
zaváže, že po dokončení stavby zajistí na své náklady vyhotovení geometrického plánu. Nejpozději do 3 
měsíců od data vydání kolaudačního souhlasu stavby podá investor stavby žádost o majetkové vypořádání 
pozemků pod dokončenou stavbou nové okružní křižovatky včetně jejích souvisejících stavebních objektů. 
Majetkové vypořádání bude úplatné, a to dle znaleckého posudku, ve kterém bude uvedena cena zjištěná 
dle platných cenových předpisů a cena v místě a čase obvyklá. Prodej bude uskutečněn za cenu vyšší. 
V dané smlouvě bude také zohledněna stavba chodníku budovaná na pozemku p.č. 1489/3 k.ú. Planá u 
Českých Budějovic, jejímž budoucím vlastníkem bude Obec Planá. Majetkové vypořádání v daném případě 
bude také úplatné. Nově vybudovaná dešťová kanalizace pod stavbou silnice 11/143 a nové stavby OK bude 
po dokončení stavebního záměru v majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

- větve mimoúrovňové křižovatky silnice I/3 zůstanou směrově i výškově zachovány stávající, v rámci 
vybudování nové OK dojde pouze k úpravě napojení větví MÚK na silnici I/3. Napojení nových konstrukcí 
vozovky z OK na stávající větve silnice I/3 bude provedeno schodovitým zafrézováním jednotí, asfaltových 
vrstev s přesahem min.0,20 m a zalitím asfaltovou zálivkou, aby následně nedocházelo k vytváření poruch 
na pracovní spáře (trhlina)

- v místě, kde budou prováděny stavební úpravy větví silnice I/3, požadujeme v dalším stupni PD (PDPS) 
předložit k připomínkování návrh obnovy konstrukčních vrstev pro větev I/3 a 11/143 (ČB -  Homole) a 
pro větev 11/143 a I/3 (Homole -  Poříčí) -  obnova bude odpovídat konstrukci vozovek pro silnice I. tříd dle 
platných norem (ČSN 73 6121) a TP 170.

- veškeré předložené stavební úpravy na silnici I/3 a jejích větví budou provedeny výhradně na náklady 
investora celého stavebního záměru. ŘSD se nebude na výstavbě ani na případném výkupu pozemků 
žádným způsobem finančně podílet.

-součástí předložené PDje také vybudování nového chodníku podél komunikace 11/143, částečně podél nové 
OK a částečně i podél křižovatkové větve silnice I/3 včetně přechodu pro chodce z důvodu bezpečného 
pohybu chodců

- v místě prováděných stavebních úprav bude zabráněno odtoku vody ze stavebních objektů na silnici I/3, 
resp. na větve silnice I/3

- odvedení povrchových vod křižovatkových větví silnice I/3 je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky 
do přilehlého silničního příkopu

- případné nově vybudované uliční vpusti, které budou umístěny přímo ve větvích komunikaci I/3, budou 
po dokončení stavby protokolárně předány do majetku ŘSD, Správě České Budějovice

- v případě, že odvodnění křižovatkových větví komunikace 1/3 bude po daných stavebních úpravách 
nedostačující a bude docházet k zadržování vody bude investor stavby -  Jihočeský kraj toto dodatečně 
řešit na vlastní náklady

- vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 65 a TP 133 dvousložkovou strukturovanou barvou 
v plastovém provedení s reflexní úpravou
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- osazení dopravního značení bude realizováno odbornou firmou bez finančního podílu ŘSD. Veškeré 
dopravní značky, které budou osazovány na silnici 1/3 budou provedeny z folie třídy 2.

- dopravní značení bude provedeno v souladu s PPK-SZ a PPK-VZ platných pro silnice ve správě ŘSD 
(dostupné na: http://www.rsd.cz)

- pohyb osob (cizího zhotovitele) na silnici I. třídy nebo v bezprostřední blízkosti v době realizace bude v 
souladu se s požadavky ŘSD s. p. Směrnice státního podniku č. 10-S-14.8 (SGŘ 4/2007) v platné verzi.

- v případě, že v rámci plánovaného stavebního záměru budou odstraněna stávající ocelová svodidla podél 
křižovatkových větví komunikace I/3, odstraněné svodidlo odkoupí zhotovitel, bude uzavřena kupní 
smlouva na odkup nepotřebného materiálu

- podél větve 11/143-1/3 (Homole -  Poříčí) je navrženo oboustranné osazení ocelových svodidel s úrovní 
zadržení H2, podél větve I/3 -  l|/143 (ČB -  Homole) je navrženo zachování stávajícího svodidla vlevo, na 
které naváže nové svodidlo v rámci SO 126. Po dokončení stavby budou nová ocelová svodidla protokolárně 
předána do majetku ŘSD, Správě České Budějovice

- při realizaci osazení nového svodidla nedojde v žádném případě k zásahu do konstrukčních vrstev větví 
komunikace I/3, výkopové práce budou prováděny až za zpevněnou krajnicí

- v případě, že bude během prací nutno jakýmkoli způsobem omezit provoz na komunikaci I/3 včetně 
křižovatkových větví silnice I/3, bude předem uzavřena nájemní smlouva na zábor komunikace I. třídy a 
uhrazena jednorázová finanční náhrada. Následně je nutné požádat Krajský úřad -  odbor dopravy o 
povolení částečné uzavírky. Současně bude dodáno vyjádření k uzavírce od Policie ČR Dl -  žadatel 
zodpovídá za dopravní značení částečné uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání částečné 
uzavírky.

- ve vztahu k omezení provozu na silnici I/3 bude stavba rozdělena do 6 etap

- pokud bude potřeba pokácet vzrostlou zeleň na pozemcích ŘSD, vydá ŘSD, Správa České Budějovice 
souhlas s kácením a investor si zajistí kácení na vlastní náklady

- před započetím prací v prostoru silničního pozemku dojde k protokolárnímu předání stavbou dotčeného 
pozemku ve správě ŘSD

Stavba bude do celou dobu jejího trvání viditelně označena informační tabulí s uvedením názvu akce, 
investorem, prováděcí firmou a předpokládanou dobou výstavby. Na tabuli budou uvedeny kontakty na 
zástupce investora a prováděcí firmy.

Investor zajistí zpracování Dopravně inženýrského opatření na celou dobu trvání výstavby. DIO musí 
odsouhlasit Policie ČR -  Správa Jihočeského kraje Č. Budějovice. Žadatel zodpovídá za stav a 
údržbu přechodného dopravního značení po celou dobu výstavby. DIO požadujeme upřesnit 
v dalším stupni PD -  RDS.
Veškeré stavební práce v prostoru komunikace I/3 a křižovatkových větví komunikace I/3 nebudou z 
důvodu zimní údržby prováděny v termínu listopad-březen a budou zajištěny tak, aby nedocházelo 
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu v průjezdném jízdním pruhu.

- v rámci výstavby nové okružní křižovatky a dalších stavebních objektů jsou vedeny v pozemku p.č. 1489/3 
k.ú. Planá u ČB nové inženýrské sítě
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S uložením nových či přeložených inženýrských sítí do pozemku p.č. 1489/3 k.ú. Planá u ČB 
souhlasíme za níže uvedených podmínek:

- veškeré výkopy v komunikaci I/3 v rámci pokládky inženýrských sítí budou prováděny dle příslušných ČSN 
a TP pro silnice I. třídy

- ve stupni PDPS požadujeme předložit příčný řez v místě výkopů pro pokládky inženýrských sítí k 
odsouhlasení

- protlak pod komunikací I/3 či její větví bude proveden v hloubce 1,20 m pod korunou vozovky tak, aby ochr. 
pásmo zařízení nezasáhlo ochr. pásmo komunikace

- v případě podélného uložení inženýrských -  v pomocném silničním pozemku, v příkopu a ve svahu, vždy 
bude hloubka jejich uložení min. 1,20 m pod niveletou terénu (příp. pod dnem příkopu)

- v případě pokládky inženýrských sítí do příkopu budeme požadovat jejich uložení v chráničce, na dno 
příkopu budou osazeny betonové žlabovky do betonového lože

- ŘSD bude při zpětném převzetí pozemku požadovat předložit nivelačníprotokol s vyznačením souřadnice 
Z (podélný profil se zakreslením výškových souřadnic), ze kterého bude zřejmé hloubkové uložení všech 
zařízení

- osvětlovací tělesa na přechodu pro chodce budou umístěna na výložnících tak, aby dosahovala nad jízdní 
pruhy

- bude-li ŘSD provádět na výše uvedené nemovitosti rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu 
vozovky uvedené komunikace, provede investor výše uvedené stavby na své náklady, v rozsahu a termínu 
dle požadavku ŘSD, úpravu, případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené 
s touto úpravou příp. přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení 
zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 120 cm (vč. nejnižšího bodu 
silničního příkopu, náspu, zářezu atd.) a nebudou vznášeny další nároky ze strany investora výše uvedené 
stavby. Pokud tak investor stavby neučiní v daném termínu a rozsahu, uhradí ŘSD veškeré náklady spojené 
s výškovou úpravou nebo přeložením/přemístěním včetně škody vzniklé z prodlení.

- před vydáním příslušného povolení bude s ŘSD, Správou České Budějovice uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (týká se inženýrských sítí uložených v pozemku 
p.č. 1489/3 -  přeložka veřejného osvětlení) a zaplacena jednorázová finanční náhrada dle platného 
metodického pokynu

- před započetím prací v prostoru silničního pozemku bude s ŘSD, Správou České Budějovice uzavřena 
nájemní smlouva za provádění stavebních prací (týká se pouze uložení inženýrských sítí) a uhrazena 
finanční náhrada za pronájem pozemku a dojde k protokolárnímu předání stavbou dotčeného pozemku 
ve správě ŘSD

Předpokládaná výše finančních náhrad vyplývající z uzavření smluv dle současné směrnice GŘ ŘSD:

VB-omezené užívání: protlak pr.chráničky do 0,15 m -  

pr.chráničky do 0,3 m - 

pr.chráničky do 0,5 m - 

pr.chráničky do 1 m - 

uložení výkopem do vozovky a krajnice

517,54 Kč/bm 

591,46 Kč/bm 

739,33 Kč/bm 

1 478,70 Kč/bm 

14 786,73 Kč/bm
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uložení výkopem do pomocného siln. pozemku 147,88 Kč/bm

uložení výkopem do svahu, příkopu 369,67 Kč/bm

Nájem: stavební práce 59,16 Kč/bm/den

uzavírka 44,38 Kč/m2/den

Veškeré finanční náhrady budou ŘSD uhrazeny před vstupem do silničního pozemku! Uvedené 
finanční náhrady jsou platné na základě vydané směrnice GŘ č. 10/2017, příloha č. 1 -  Nakládání 
s majetkem státu (ceník pro rok 2024). V době realizace stavby může být výše finančních náhrad 
změněna.

K těmto smlouvám budou přesně doloženy následující údaje:

- upřesnění ukládaných inženýrských sítí včetně všech subjektů, se kterými bude uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

- délka případných protlaků včetně průměru chrániček
- délka uložení jednotlivých inženýrských sítí vždy v daném místě (komunikace, svah, příkop 

atd.)
. počet železobet. pilot pro stožáry s výložníky a pro sloupy VO v pozemku ŘSD včetně jejich 

rozměrů
- počet dní, ve kterých se budou stavební práce provádět

V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení stavebních prací v silničním pozemku dle smlouvy 
a rozhodnutí o zvláštním užívání se uplatní zvýšené sazby nájemného o 100 % za každý den prodlení.

Následně bude požádán KÚ JčK - odbor dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice 
l.třídy 1/3. (Žadatel a termín na ŘSD a KÚ musí být shodný)

nové veřejné osvětlení u silnice 1/3 musí být zajištěno tak, aby nedocházelo k oslňování vozidel jedoucích 
na silnici 1/3 včetně jejích větví

po dokončení prací vyzve žadatel ŘSD, správu Č. Budějovice ke zpětnému protokolárnímu převzetí 
silničního pozemku s uvedenou záruční dobou na prováděné práce v délce 60 měsíců. Součástí předání 
bude pasport příslušenství a vyčíslení finanční hodnoty, kompletní závěrečná zpráva stavby dle 
platných ČSN a TP se všemi náležitostmi. Na konzultaci při geodetickém zaměření bude přizván zástupce 
Ř S D - ​.......​........... (tel. .......​.......​......).

nejpozději ke kolaudačnímu řízení bude provedeno zaměření skutečného uložení veškerých 
inženýrských sítí v pozemku ŘSD a do 3 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, příp. od data 
vydání kolaudačního souhlasu bude ŘSD předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene -  
služebnosti

stavbu nové okružní křižovatky včetně všech souvisejících stavebních objektů nechá investor 
nejpozději ke kolaudačnímu řízení na vlastní náklady geometricky zaměřit a zpracovat oddělovací GP 
(určení hranic mezi komunikací a nemovitostmi bude odpovídat Zákonu o pozemních kom. č. 13/1997 Sb.)

Součástí předání bude geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle „B2/C1 Datový předpis 
pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD
(https://www rsd.cz/web/auest/technicke-dokumentv/datove-predpisv#zalozka-b2-c1-datovy-predois-pro-
tvorbu-mapowch-prekladu
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- do třech měsíců od data podpisu předávacího protokolu, příp. od data vydání kolaudačního souhlasu stavby 
podá Obec Planá /jako vlastník chodníku/ žádost o majetkové vypořádání pozemků včetně předložení 
oddělovacího GP skutečného zaměření pozemků pod dokončenou stavbou (chodníky včetně příp. zeleně) 
a následně zajistí převod pozemků u příslušného katastrálního úřadu do svého vlastnictví (dle podmínek 
stanovených ve smlouvě o Právu provést stavbu)

- součástí dokumentace skutečného provedení stavby silnice I. třídy bude evidence odtokových plánů 
zpracovaná dle „B1 předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD s. p.“
(https://www.rsd.ez/web/quest/technicke-dokumentv/datove-predpisv#zalozka-b1 -datovv-predpis-pro- 
tvorbu-odtokovvch-planu-v-ramci-rsd-cr).

Zdůrazňujeme, že v souladu s § 39zákona č 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, 
se ŘSD na této stavbě nebude podílet žádnými finančními prostředky, ani na žádné investici, která 
bude touto stavbou případně vyvolána, tj. vybudování nové okružní křižovatky, souvisejících stavebních 
objektů, stavebních úprav křižovatkových větví komunikace I/3, vybudování chodníků, přechodů pro chodce, 
změna vodorovného a svislého dopravního značení, příp. světelná signalizační zařízení apod.

Požadujeme předložit k nahlédnutí další stupeň PD -  PDPS i RDS se zapracováním veškerých výše 
uvedených připomínek!

Toto vyjádření má platnost do 31.10.2025!
Vyjádření nelze použít jako přílohu k žádosti o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničního 
pozemku na KÚ-ODSH v Č. Budějovicích.
Nedílnou součástí vyjádření je  situace s razítkem ŘSD.

S pozdravem

Vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Přílohy: 1x situace
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Dne: 11.11.2024 r
INKOS OSTRAVA, a.s.

Vaše
značka: Havlíčkovo nábřeží 696/22 

701 52 Ostrava
1 RSD-300607/2024-9
značka:

Vyřizuje:
tel.:
e-mail: l_

Věc: Dodatek k vyjádření k akci ..Jižní napojení JLČB MÚK Planá u Českých Budějovic1* 
ve vztahu k silnici 1/3

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České Budějovice, vydalo k výše uvedené akci stanovisko 
pod č.j. RSD-300607/2024-8 dne 22.10.2024. V tomto stanovisku je uvedeno, že v případě omezení 
provozu na komunikaci I/3 včetně křižovatkových větví silnice I/3 v rámci výstavby nové okružní 
křižovatky bude uzavřena nájemní smlouva na zábor komunikace I. třídy a nájemní smlouva za provádění 
výkopových i bezvýkopových stavebních prací při pokládce veškerých inženýrských sítí a následně bude 
uhrazena jednorázová finanční náhrada vyplývající z daných nájemních smluv.

V případě, že bude mezi ŘSD s. p. a Jihočeským krajem uzavřeno Memorandum o spolupráci při 
vzájemném přenechávání majetku k dočasnému bezúplatnému užívání, bude před vydáním příslušného 
povolení stavby s Jihočeským krajem místo úplatných nájemních smluv sepsána bezúplatná smlouva 
o výpůjčce.

Tato smlouva o výpůjčce však nenahrazuje povinnost před vydáním příslušného povolení stavby 
uzavřít s ŘSD s. p., Správou České Budějovice, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (týká se veškerých inženýrských sítí ukládaných do pozemku p.č. 1489/3 k.ú. Planá u 
Českých Budějovic). Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena 
vždy s budoucím vlastníkem dané sítě. Po uzavření této smlouvy bude následně uhrazena 
jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě dle platného metodického 
pokynu.

Ostatní náležitosti uvedené v našem vyjádření č.j. RSD-300607/2024-8 ze dne 22.10.2024 jsou i 
nadále v platnosti.

Toto vyjádření má platnost do 30.11.2025!

S pozdravem

Vedoucí provozního úseku 
ŘSD ČR, Správa České Budějovice 
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice 
Tel.: .......​.......​......
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