



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor životního prostředí
oddělení správy městské zeleně

Objednávka č. 2025/0807/OZP.DSMZ/NS
MCP8 379869/2025

Dodavatel: GARTENSTA PLUS s.r.o.
Se sídlem: Za zastávkou 578/21, Praha, 11101
IČO: 26689472
DIČ: CZ26689472

Objednatel: Městská část Praha 8
Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-2000881329/0800

Po vzájemné dohodě objednáváme níže uvedené.

Předmět objednávky:

Úprava keřových skupin a řez chodníkových profilů z důvodu bezpečnosti

Služby by měly zahrnovat: viz příloha Specifikace služeb, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena za předmět plnění bez DPH 464.819,75 Kč a včetně DPH 562.431,90 Kč.

Cenová nabídka je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné splnění předmětu objednávky a je maximální sumou, která je pro danou položku vyčleněna.

Platební Podmínky:

Platba bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena dodavatelem po řádném plnění předmětu objednávky na základě potvrzeného předávacího protokolu, který je nedílnou součástí faktury.

Při fakturaci, prosím, uvádějte číslo této objednávky a rozúčtování podle druhů vykonaných prací (např. Rozpis položek – materiál, doprava, popis činnosti s výkazem odpracovaných hodin)

Další podmínky:


- Smluvní strany této objednávky **výslovně** sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel (*pouze u objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH*).
- Objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Smluvní sankce:

Při prodlení dodavatele se splněním předmětu objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z **maximální** ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

Předmět objednávky bude splněn nejpozději do 03.07.2025

Praha: 18.6.2025



Příloha

Specifikace služeb
Cenová nabídka

Zveřejněno dne



Specifikace služeb

Úprava keřových skupin a řez chodníkových profilů z důvodu bezpečnosti

- Poskytovatel zajistí následující rozsah prací: úprava a řez keřových skupin, řez chodníkového profilu a odstranění náletových dřevin na vymezených oblastech MČ Praha 8 z bezpečnostních důvodů. (viz příloha č. 1) Úklid stanoviště, likvidace odpadu a doprava (uvedena v km) budou v cenové nabídce naceněny zvlášť.
- **Objednatel požaduje provedení prací výlučně ze strany poskytovatele jeho vlastním jménem, na jeho vlastní zodpovědnost a ve sjednané lhůtě. Poskytovatel není oprávněn provést jakékoli práce prostřednictvím poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu; smluvní pokuta za předmět plnění do 500.000 Kč bez DPH ve výši 50.000 Kč.**
- Poskytovatel je povinen veškerý odpad ekologicky zlikvidovat dle platné legislativy zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Poskytovatel je dále povinen při likvidaci biologického odpadu (jeho odvozu do zařízení určeného pro nakládání s odpady dle § 21 zákona o odpadech) vždy doložit objednateli jakožto původci odpadu (dle § 5 zákona o odpadech) doklad o likvidaci biologického odpadu, kde bude uveden objednatel včetně jeho identifikačních údajů (§ 59 odst. 3). Poskytovatel, který odváží odpad do zařízení určených pro nakládání s odpady, bude veden jako dopravce (dopravce odpady neevduje).
- **Poskytovatel zahájí provedení prací v nejkratším možném termínu po zveřejnění a zaslání objednávky do datové schránky poskytovatele.**
- Objednatel předá poskytovateli situační plány daného vymezeného území určeného k provedení požadovaných prací elektronicky nebo v tištěné podobě před zahájením prací.
- Objednatel je povinen zajistit poskytovateli povolení k vjezdu na svěřené plochy MČ Praha 8.
- Poskytovatel je povinen označit vozidla, která se budou pohybovat na svěřených pozemcích logem firmy (pokud není vozidlo logem již označeno postačí umístění čitelné cedule za předním sklem).

- Poskytovatel je povinen, v případě přistavení velkoobjemového kontejneru, kontejner umístit pouze na zpevněnou plochu. Kontejner nelze umístit na plochy veřejné zeleně.
- **Poskytovatel je povinen vést pracovní deník v písemné formě**, do kterého je povinen zaznamenávat tyto informace: specifikace všech provedených činností v rámci služeb a jejich rozsah, datum a místo jejich provedení; názvy ulic, počet pracovníků, teplota, klimatické podmínky; případné uvedení podmínek, které mohly ovlivnit kvalitu či termín poskytovaných služeb (např. klimatické podmínky apod.), u každého zápisu musí být uvedena osoba, která jej provedla a její podpis. Veškeré listy pracovního deníku musí být vzestupně očíslovány, mezi jednotlivými listy nesmí být vynechané místo a prázdné řádky musí být proškrtnuty.
- **Objednatel provede první zápis do pracovního deníku o zveřejnění objednávky v registru smluv, kdy teprve následně po tomto zápise může poskytovatel zahájit práce dle objednávky.**
- Objednatel v průběhu prací bude provádět kontrolu a provede zápis do pracovního deníku.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu objednávky.
- **Termín prohlídky dané lokality před započítáním prací a po dokončení prací proběhne na základě domluvy poskytovatele s objednatelem.**
- **V případě, že poskytovatel nemůže (např. z důvodu klimatických podmínek nebo dodání materiálu) splnit práce v předem určeném a odsouhlaseném termínu, je nutné předem požádat objednatele o prodloužení termínu plnění, a to písemně (např. emailem).**
- **V případě vyšších teplot (nad 30 ° C) požadujeme ze strany objednatele pozastavení prací. Pozastavení prací bude vždy potvrzeno oběma stranami emailovou komunikací.**
- **Poskytovatel provede fotodokumentaci před započítáním prací, v průběhu provádění prací a po dokončení prací.**
- **Objednatel ukončené práce převezme na základě provedené kontroly vymezeného území, o ukončení poskytování služeb provede objednatel zápis do pracovního deníku a potvrdí svým podpisem;**
- **Poskytovatel vystaví fakturu po ukončení prací dle této objednávky. Povinnou přílohou každé faktury je fotodokumentace a soupis provedených prací, které budou doloženy originálem pracovního deníku. Soupis těchto prací musí být písemně odsouhlasen oprávněnou osobou objednatele zápisem do pracovního deníku. V případě likvidace biologického odpadu bude povinnou přílohou faktury**

těž doklad o likvidaci biologického odpadu, kde bude uveden objednatel jakožto původce odpadu včetně jeho identifikačních údajů.

Příloha č. 1

Ulice	Parc. č.	k.ú.	Výška keře	m ²	Poznámka
Oblast D					
Luhovská/Chotovická	958/36	Kobylisy	Nad 1,5 m	419	Řez a úprava chodníkového profilu, odstranění náletových dřevin
Mirovická	2485/1	Kobylisy	Nad 1,5 m	62	Řez a úprava chodníkového profilu
Bublíkova	670/7	Libeň	Do 1,5 m	62	Řez a úprava keřových skupin, odstranění náletových dřevin
Oblast E					
Jelínkova u domu č.p. 1619/8	2621/1, 2621/139	Kobylisy	do 1,5 m	117	Řez a úprava keřových skupin, odstranění náletových dřevin
Jelínkova u domu č.p. 1619/8	2621/1, 2621/139	Kobylisy	do 3,0 m	180	Řez a úprava keřových skupin
Jelínkova - parkoviště u DH	2621/139	Kobylisy	do 3,0 m	47	Řez a úprava keřových skupin,
Jelínkova u domu č.p. 1652/10	2621/139	Kobylisy	Nad 1,5 m	32	Řez chodníkového profilu, odstranění náletových dřevin
Jelínkova u domu č.p. 1618/5	2621/16	Kobylisy	do 3,0 m	82	Řez a úprava keřových skupin
Jelínkova u domu 1618/5	2621/16	Kobylisy	do 1,5 m	45	Řez a úprava keřových skupin, odstranění náletových dřevin
Jelínkova u domu č.p. 1617/3	2621/16	Kobylisy	do 3,0 m	136,5	Řez a úprava keřových skupin
Jelínkova u domu č.p. 1617/3	2621/16	Kobylisy	Nad 1,5 m	35	Řez chodníkového profilu
Jelínkova u domu č.p. 1617/3	2621/16	Kobylisy	do 3,0 m	72	Řez a úprava keřových skupin
Jelínkova u domu č.p. 1617/3	2621/16	Kobylisy	do 1,5 m	38	Řez a úprava keřových skupin,

Akátová u domu č.p. 1175/3	2621/31	Kobylisy	Nad 1,5 m	108	Řez a úprava keřových skupin
Oblast F					
U jezírka v Ďáblicích	2364/1	Kobylisy	Nad 1,5 m	280	Řez chodníkového profilu
Oblast G					
Roudnická	532/35	Střížkov	Do 0,8 m	28	Řez chodníkového profilu
Bedřichovská	1795/1	Libeň	Nad 1,5 m	67	Řez chodníkového profilu
Oblast I					
Kašparovo náměstí	3728	Libeň	Nad 1,5 m	24	Řez chodníkového profilu
Dr. V. Holého	3878/4	Libeň	Do 3,0 m	114	Řez a úprava keřových skupin, odstranění náletových dřevin
Koželužská	3700/1	Libeň	do 1,5 m	37,5	Řez a úprava keřových skupin, odstranění náletových dřevin
Koželužská	3700/1	Libeň	Do 1,5 m	72	Řez chodníkového profilu
U Meteoru - parkoviště	30	Libeň	do 3,0 m	176	Řez a úprava keřových skupin
Thomayerovy sady pod Meteorem	9/3	Libeň	Nad 1,5 m	102	Řez chodníkového profilu
Oblast J					
U Sluncové	693/178	Karlín	Na 1,5 m	117	Řez a úprava keřových skupin
Nekvasilova	693/122	Karlín	Nad 1,5 m	143	Řez a úprava keřových skupin
CELKEM:				2 596 m²	