



KUJIP010CMCP

FOND VYSOČINY

PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2025“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02971.0016

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmán kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Řehoř, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29710016

a

Obec Dolní Město

se sídlem: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
IČO: 00267376
zastupuje: Pavel Chlád, starosta obce
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2824521/0100

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace**“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4

Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **853 616 Kč** (slovy: osmsetpadesáttřítisícešestsetšestnáct korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.

- b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	6 097 263 Kč
Výše dotace v Kč	853 616 Kč
Výše dotace v %	14,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	86,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	5 243 647 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 15 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl Příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný.
- 6) Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi z dotačních programů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství nebo jiných veřejných finančních zdrojů se nevylučuje, pokud to podmínky jiného dotačního titulu umožňují, ale souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech těchto dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 85 % celkových uznatelných nákladů.

Čl. 5

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta ve dvou platbách. Část dotace ve výši 90 % (768 254 Kč) bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zbývající část dotace v max. výši 10 % bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů od doručení závěrečné zprávy ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. Případné nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 31. 3. 2028 na účet Kraje uvedený v Čl. 1 této smlouvy, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v Čl. 12 odst. 3) této smlouvy.

Čl. 6

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a **povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2023, nejpozději však do 31. 12. 2027**. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektů.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) věty první této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:

- a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
- b) alkohol a tabákové výrobky,
- c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
- d) úhrada úvěrů a půjček,
- e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
- f) náklady na zajištění publicity projektu,
- g) dotace a dary,
- h) náklady na pohoštění,
- i) opravy, obnovy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
- j) opravy, obnovy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum nových zdrojů vody, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
- k) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
- l) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
- m) stavební, autorský nebo technický dozor, náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace, poradenská činnost, správní poplatky,
- n) pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů)

4) Uznatelné náklady projektu jsou:

- a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby,
- b) oprava a údržba, technické zhodnocení včetně podlimitního – maximálně do výše 50 % z dotace (pouze v rámci podprogramu C).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým

- účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladni doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02971.0016**“.
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysoчины.cz, a to **nejpozději do 31. 3. 2028**. Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
- vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2025“, jehož vzor je umístěn na www.fondvysoчины.cz,
 - kopie kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
 - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (tj. kopie faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací - pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být na dokladech vyznačeny),
 - kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpisy z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení,
 - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - a) na veřejném informačním místě Příjemce (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.) umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. Sponzorský vzkaz musí být o velikosti min. A5 a doplněn o základní informace o projektu (název projektu, výše a rok poskytnuté dotace). V případě, že příjemce nemá veřejné informační místo nebo je dotovaný majetek přístupný veřejnosti, lze na dotovaný majetek vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 12 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název realizovaného projektu). Vylepená samolepka musí být vylepena pouze na předmětu projektu (nelze např. vylepit samostatnou samolepku na dveře budovy, pokud dveře nebyly předmětem projektu),
 - b) v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit „Sponzorský vzkaz kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.

- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10

Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 7 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 7 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11

Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12

Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 5. 2025 usnesením č. 0796/14/2025/RK.

V P. Město dne 10. 6. 2025

V Jihlavě dne 9. 06. 2025



28

**Obec
DOLNÍ MĚSTO**

Pavel Chlád
starosta obce

Ing. Pavel Řehoř
člen rady kraje



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02971-27_02_25-5-V45
Název programu	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2025
Název projektu	SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace
Podprogram	B: Odvádění a čištění odpadních vod
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00267376
	Přesný název: Obec Dolní Město
	Právní forma: Právnícká osoba - obec
	Ulice, čp: Dolní Město 93
	Obec: Dolní Město
	PSČ: 58233
	Sídlo pošty: Dolní Město
	Název banky: 0100 - Komerční banka, a.s.
	Číslo účtu: 2824521
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: -
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Funkce: starosta obce
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
	Tel.: 569487121
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Projekt bude realizován v obci Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, ORP Světlá nad Sázavou.
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Navržená dostavba kanalizace řeší napojení dosud nenapojených rodinných domů na veřejnou kanalizaci v části obce Dolní Město. Nově provedená splašková kanalizace je napojena na ČOV a čišťení nově produkováných odpadních vod je tak zajištěno. Nově napojené rodinné domy mají dnes kanalizaci napojenou do septiků a lze předpokládat, že tyto septiky mají ve většině případů přepad napojený do málo či středně vodného toku. Cílem projektu je tak kromě napojení stávajících rodinných domů na ČOV i zlepšení stavu povrchových vod.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Projekt "SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace" je součástí stavby "Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město". Tato stavba se skládá ze dvou stavebních objektů : - SO 01.1 Intenzifikace KČOV Dolní Město - navýšení kapacity stávající kořenové ČOV - není předmětem žádosti o dotaci SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace - výstavba 1325 mb veřejné kanalizace - je předmětem žádosti o dotaci Dostavbou kanalizace dojde k napojení 60 EO.
4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak tolepší jejich podmínky atp.</i>	Cílové skupiny projektu jsou dvě. První skupinou je 60 obyvatel, kteří budou nově napojeni na veřejnou kanalizaci obce Dolní Město. Neméně důležitou skupinou jsou ovšem i ostatní obyvatelé obce a sídel nacházejících se na Pstružném potoce a dále podél řeky Sázavy (do ní se vlévá Pstružný potok). Lze totiž reálně předpokládat, že nově napojení obyvatelé mají dnes svoje nemovitosti odkanalizovány přes svoje septiky právě do Pstružného potoka. Navrhovaná akce tento stav odstraní.

7

5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu

Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc

Výběr dodavatele - proces byl ukončen 14.2.2023 podpisem SOD s vybraným dodavatelem.

Přípravné práce - probíhaly kontinuálně od roku 2017, kdy byl vyhotoven projekt pro stavební řízení. Následovaly jednání s občany, podpisy smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena, příprava a podání žádosti o dotaci ze SFŽP, zajištění stavebního povolení, apod. Na vydané stavební povolení navazuje povolení jeho změny a prodloužení jeho platnosti (všechny dokumenty přiloženy). Povolení změny se dotýká pouze objektu SO 01.1 a nedotýká se tak výstavby kanalizace (SO 01.2), na kterou je žádána dotace.

Předání staveniště - 3.5.2024

Začátek realizace akce - dílo dle SOD bylo fyzicky zahájeno 6.5.2024, v roce 2024 však byly realizovány pouze práce na intenzifikaci kořenové ČOV (SO 01.1 - není předmětem žádosti), práce na dostavbě kanalizace (SO 01.2) budou kompletně provedeny v roce 2025 (viz uzavřená SOD).

Dokončení stavby (předání stavby zhotovitelem) - 15.11.2025

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu

Projekt bude realizovat stavební společnost Josef Jaroš UNISTAV. Tato společnost realizovala pro obec například tyto akce :

- výstavba kořenové ČOV (rok dokončení 1998)
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách (rok dokončení 2020)
- ZTV pro 6 RD Dolní Město (rok dokončení 2024)

Jedná se o ověřenou společnost, se kterou obec spolupracuje dlouhodobě.

Projektový tým je dále doplněn těmito osobami :

- stavebně technický dozor - Ing. Radek Čábera - ČKAIT 1400103 - autorizovaný inženýr v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství (jako stavební dozor má za sebou tyto akce - Zvýšení vydatnosti vodních zdrojů a výstavba vodojemu v obci Keždice - I., Kanalizace a ČOV Věž, Kanalizace a ČOV Vřesník, Posílení vodních zdrojů pro obec Čejov)
- starosta obce - Pavel Chlád - ČKAIT 1400093 - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby (plnil funkci stavebního dozoru na mnoha akcích většího rozsahu - tělocvična u Gymnázia Chotěboř, tělocvična Ledec nad Sázavou, zimní stadion ve Světlé nad Sázavou, apod.)

Administrace žádostí o dotaci včetně jejich podávání je v obci Dolní Město zajištěna dvojím způsobem :

- jednodušší žádosti podává a administruje přímo starosta obce (v uplynulých pěti letech sám administroval dotace např. na tyto akce : Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město-lokalita Na Čechách, Zvýšení kapacity MŠ Dolní Město, Stavební úpravy ZŠ Dolní Město, Dolní Město - Přístavba tělocvičny vč. zázemí a mnoho dalších)
- náročnější žádosti realizuje obec za pomoci společnosti AUTHORIA s.r.o. (pro obec v současné administrují dotace např. na tyto akce : Dolní Město - obnova cesty do Rohule, Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město)

Pro zdárný průběh realizace akce jsou vyřízena veškerá povolení. Zároveň jsou se všemi majiteli dotčených pozemků uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen, Dále jsou s majiteli jednotlivých nemovitostí sepsány smlouvy o připojení, aby bylo zajištěno napojení všech nemovitostí.

Obec Dolní Město disponuje rozsáhlým aparátem pro realizaci staveb nejrůznějšího charakteru. Obec má zajištěny dostatečné personální kapacity pro realizaci stavby, na kterou je žádána dotační podpora.

Obec Dolní Město provozuje desítky let veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci ve své režii. Z tohoto důvodu je jasné, že obec je schopna zvládnout následnou udržitelnost projektu.

Projekt je svým rozsahem menšího charakteru, obec v minulosti zvládla i rozsahově podstatně větší projekty. O vynikajícím projektovém týmu obce svědčí i fakt, že stavba Stavební úpravy Obecního domu U Muchů získala v roce 2024 NOMINACI NA TITUL STAVBU ROKU 2024. Jednalo se o stavbu za více než 30 milionů. Tato stavba byla provedena během jednoho roku včetně kolaudace a uvedení do provozu.

7. Rozpočet projektu U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	6 097 263	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	853 616	Kč	14,00	%
	- z toho investiční	853 616	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%
	Spoluúčast žadatele	5 243 647	Kč	86,00	%
	- z toho investiční	5 243 647	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právník osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	25251937	Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou	3,39
2	75017067	Základní škola a mateřská škola Dolní Město	100
3	75051681	Svazek obcí mikroregionu Světelsko	6,66
4	70812853	Sdružení obcí Vysočiny	0,35
5	27521702	MAS Královská stezka o.p.s.	1,07
6	75130165	Sdružení místních samospráv České republiky	0,05
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrožily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
povoleni-1911201920250322074049.pdf	povolání k realizaci stavby	jedná se o původní povolení z roku 2019
prodluzeni-platnosti-191202220250322074114.pdf	povolání k realizaci stavby	jedná se o prodloužení povolení
povoleni-zmeny-stavby-101202320250322074232.pdf	povolání k realizaci stavby	jedná se o změnu povolení, která se dotýká pouze SO 01.1 (KČOV) a neřeší dostavbu kanalizace (SO 01.2)
a-pruvodni-zprava-bsouhrnna-techn-zprava20250322074307.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
c1-vodohospodarska-mapa-50-00020250322074405.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
c2-katastralni-situace-2-00020250322074417.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
c3a-podrobna-situace-1-00020250322074440.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
c3b-podrobna-situace-1-00020250322074453.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
c3c-podrobna-situace-1-00020250322074502.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
c4-vzorovy-rez-ulozenim-kanalizacniho-potrubi-2020250322074518.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	

Soubory	Typ souboru	Poznámka
c5-vzorova-kanalizacni-sachta-2520250322074624.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
c6-podelny-profil-rad-ad-50020250322074714.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	jedná se o jednu ze čtyř projektem navržených kanalizačních stok
c7-podelny-profil-rad-ad-1-50020250322074732.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	jedná se o jednu ze čtyř projektem navržených kanalizačních stok
c8-podelny-profil-rad-bd-50020250322074742.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	jedná se o jednu ze čtyř projektem navržených kanalizačních stok
c9-podelny-profil-rad-bd-1-50020250322074755.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	jedná se o jednu ze čtyř projektem navržených kanalizačních stok
c12-detail-krizeni-vodniho-toku-5020250322074807.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
sod-14223-sign20250322075106.pdf	Smlouva o dílo s dodavatelem prací včetně položkového rozpočtu	SOD uzavřená 14.2.2023
dod-sod-c1-5223-sign20250322075153.pdf	Smlouva o dílo s dodavatelem prací včetně položkového rozpočtu	dodatek SOD č.1 řeší pouze DPH
dod-sod-c2-27624-sign20250322075324.pdf	Smlouva o dílo s dodavatelem prací včetně položkového rozpočtu	dodatek SOD č.2 řeší změnu závazného seznamu poddodavatelů - netýká se SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace

Soubory	Typ souboru	Poznámka
dod-sod-c3-221024-sign20250322075441.pdf	Smlouva o dílo s dodavatelem prací včetně položkového rozpočtu	dodatek SOD č.3 řeší změnu rozsahu prací na ČOV (SO 01.1) - netýká se SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace
dod-sod-c4-41124-sign20250322075553.pdf	Smlouva o dílo s dodavatelem prací včetně položkového rozpočtu	dodatek SOD č.4 řeší změnu rozsahu prací na ČOV (SO 01.1) - netýká se SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace
sod-na-std-dozor20250322075631.pdf	Smlouva o zajištění technického dozoru investora (TDI)	
rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace-c-23-042000256020250322075730.pdf	Doklad (rozhodnutí nebo smlouva) o poskytnutí dotace z dotačního programu MŽP nebo MZe	
popis-naplneni-specifickych-kriterii20250328222535.pdf	naplnění specifických kritérií	
rozpocet-z-sod-zelene-vyznaceni-predmet-projektu20250328222649.pdf	ostatní příloha	Rozpočet z SOD -zeleně vyznačen předmět projektu
prohlaseni-obce-k-zod20250328222741.pdf	ostatní příloha	Prohlášení obce k ŽoD - zdůvodnění výše požadované dotace

V Dolním Městě

dne: 21.3.2025

**Pavel
Chlád**

Digitálně podepsal
Pavel Chlád
Datum: 2025.03.28
22:41:31 +01'00'

podpis / elektronický podpis



7

Příloha k žádosti v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2025“, podprogram B – Odvádění a čištění odpadních vod

NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ

1. Obyvatelé:

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2024)	944
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2024)	764
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené obci	944
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené místní části	764
počet řešených ekvivalentních obyvatel (EO)	60
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci	60

2. Kanalizační řady:

a) délka navržených hlavních kanalizačních řadů [m]	1325
b) délka navržených kanalizačních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m]	0
c) celková délka navržených kanalizačních řadů (a + b) [m]	1325

Údaje o kanalizačních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

profil DN	délka [m]	materiál	označení řadu dle PD
300	409	PPKGEM SN 10	AD
250	200	PPKGEM SN 10	AD-1
300	597	PPKGEM SN 10	BD
250	119	PPKGEM SN 10	BD-1
CELKEM	1325		

Čerpací stanice (ČS) na kanalizačních řadech:

počet navržených ČS	0
---------------------	---

3. Čistírny odpadních vod (ČOV):

počet nově vystavěných ČOV (příp. DČOV)	0
počet intenzifikovaných ČOV	0
stávající maximální kapacita ČOV [EO]	-
navržená maximální kapacita ČOV [EO]	-
počet EO řešených ČOV	0

4. Finanční náklady projektu:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	24000556,91	24000556,91
náklady ze SOD, které jsou předmětem žádosti *	6097263,42	6097263,42

** Po odečtení nákladů z SOD, které nejsou předmětem žádosti o dotaci, tj. po odečtení nákladů na SO 01.1 Intenzifikace KČOV Dolní Město, jedná se tedy pouze o náklady na SO 01.2.Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace*

A) * Z toho uznatelné náklady:

Kanalizace	Kč bez DPH	
náklady na výstavbu kanalizace včetně ČS	6097263	
náklady na 1 metr řešené kanalizace	4602	
náklady na 1 EO řešeného kanalizací	101622	
ČOV	Kč bez DPH	
náklady na ČOV (příp. DČOV)	0	
náklady na 1 EO řešeného ČOV	0	
CELKEM	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové uznatelné náklady	6097263	6097263
uznatelné náklady na 1 řešeného EO	101622	

B) Z toho neuznatelné náklady:

název položky (podle rozpočtu)	Kč bez DPH
nejsou	
celkové neuznatelné náklady	

5. Požadovaná dotace:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	6097263	6097263	100,00	
dotace z jiných zdrojů	4268085	4268085	70%	zdroj: Operační program Životní prostředí 2021-2027
vlastní podíl příjemce	975562	975562	16%	zdroj : obecní rozpočet
požadovaná dotace z Fondu Vysočiny	853616	853616	14%	

6. Rozestavěnost akce: ano

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 0,- Kč.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne 3.5.2024. Samotná fyzická realizace výstavby kanalizace však byla započata až v kalendářním roce 2025.

7. Vazba projektu na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů (území, v němž se projekt realizuje nebo které může výrazně pozitivně ovlivnit):

charakter území	nevyhovující škrtněte či smažte	název
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod	NE	
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod	NE	
povodí vodárenské nádrže	NE	
povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice	NE	
povodí řeky Dyje nad VD Vranov	NE	
chráněná oblast podzemní akumulace vod	NE	
chráněná krajinná oblast	NE	
lokalita soustavy Natura 2000	NE	

Poznámky :

- 1) Jsou uvedeny údaje pouze za uznatelnou část projektu, na kterou je žádána dotace.
- 2) V bodě 4 jsou uvedeny celkové aktuálně platné náklady dle dodatku č.4 uzavřeného dne 4.11.2024.
- 3) Výše požadované dotace je zdůvodněna v samostatném dokumentu „Prohlášení obce k ŽoD“.
- 4) V bodě 6 je uvedena akce jako rozestavěná. Reálně je to tak, že akce zahrnuje dva stavební objekty :
 - SO 01.1 Intenzifikace KČOV Dolní Město
 - SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace

Staveniště bylo předáno 3.5.2024. Realizace akce byla zahájena 6.5.2024. V roce 2024 byly realizovány pouze práce na objektu SO 01.1 Intenzifikace KČOV Dolní Město – tento objekt není předmětem žádosti o dotaci. Práce na objektu SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace (předmět žádosti o dotaci) budou všechny realizovány v roce 2025).

Dotace je žádána pouze na objekt SO 01.2 Dostavba hlavních řadů splaškové kanalizace.

**Pavel
Chlád**

Digitálně podepsal
Pavel Chlád
Datum: 2025.03.28
22:19:18 +01'00'