

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor **Krajská nemocnice T.Bati, a.s.**

Název akce **KNTB - Budova 25 - 4.etapa hemodialýzy**

Stupeň dokumentace **Jednostupňová dokumentace (DSP+DPS)**

			Objekt	Cena Kč bez DPH
VON-R				443 610,00
D.1 Stavební a inženýrské objekty	D.1.01 Stavební úpravy ve	D.1.01.1	Architektonicko-stavební řešení	3 750 848,96
		D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace a vytápění	333 735,08
		D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika	1 469 864,50
		D.1.01.4d	Slaboproudé elektroinstalace	1 302 149,00
		D.1.01.4e	Rozvody medicinálních plynů	235 702,00
		D.1.01.4f	Vzduchotechnika	702 822,00
		D.1.01.4h	EPS + ERO	125 555,00
		D.1.01.5	Zdravotnická technologie	1 147 857,00
	Stavební objekt 1 celkem			9 068 533,54
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH				9 512 143,54
DPH 21%				1 997 550,14
Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH				11 509 693,68