

Položkový rozpočet

Zakázka: **KNTB a.s. - BUDOVA 25, 4. ETAPA HEMODIALÝZY**

Misto **Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Zlín**

Objednatel: **LT projekt a.s.**

IČ:

Kroftova 45

DIČ:

61600 Brno

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**

IČ: **25301144**

Bartošova 5532

DIČ: **CZ25301144**

760 01 Zlín

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	37 626,00	37 626,00
PSV	25 926,00	270 183,08	296 109,08
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	25 926,00	307 809,08	333 735,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	333 735,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

333735,08 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Zdravotně technické instalace a vytápění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	2 562,00	5 671,93	8 233,93
721	Vnitřní kanalizace	PSV	3 823,00	74 027,36	77 850,36
722	Vnitřní vodovod	PSV	0,00	106 954,61	106 954,61
725	Zařizovací předměty	PSV	19 541,00	51 474,65	71 015,65
726	Instalační prefabrikáty	PSV	0,00	7 519,00	7 519,00
735	Otopná tělesa	PSV	0,00	21 941,53	21 941,53
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	2 594,00	2 594,00
90	Přípočty	HSV	0,00	14 880,00	14 880,00
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	22 746,00	22 746,00
Cena celkem			25 926,00	307 809,08	333 735,08

