

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/004
Stavba: Jabloňov - rekonstrukce vodovodů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Mertastav s.r.o.

IČ: 26247461
DIČ: CZ26247461

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 678 735,14
		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	Základ daně	772 534,38
DPH snížená	15,00%	3 678 735,14	
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 451 269,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/004

Stavba: Jabloňov - rekonstrukce vodovodů

Místo: Datum: 28.04.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: Mertastav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		3 678 735,14	4 451 269,52	
SO01	Vodovodní řad A	1 114 442,49	1 348 475,41	STA
SO01.001	Výkopové práce	622 561,73	753 299,69	Soupis
SO01.002	Výpis materiálu	491 880,76	595 175,72	Soupis
SO02	Vodovodní řad C	947 833,81	1 146 878,91	STA
SO02.001	Výkopové práce	543 159,85	657 223,42	Soupis
SO02.002	Výpis materiálu	404 673,96	489 655,49	Soupis
SO03.01	Opravy komunikací	1 432 528,28	1 733 359,22	STA
SO03.02	Provizorní zapravení komunikací	19 930,56	24 115,98	STA
SO90	Vedlejší a ostatní náklady	164 000,00	198 440,00	STA