SMLOUVA O DILO ¢. 10/BP/25
(déle téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se bude ridit

prislusnymi ustanovenimi SoD zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (ddle
téz ,,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Mésto Stod

Se sidlem: nam. CSA 294, 333 01 Stod
IC: 00257265

za objednatele je opravnen jednat ve vécech smluvnich:
Bc. Jifi VIk, starosta meésta, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

za objednatele je opravneén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika, jako povéieny zastupce objednatele, bude urcen zapisem do
stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

(dale jen objednatel)
a

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sidlem: V. Brozika 317, 330 02 DySina

IC: 25201506

DIC: CZ25201506

Spisové znacka: C7965 vedena u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel JE platcem DPH.
za zhotovitele je opravnen jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Pavel Boukal, jednatel spolecnosti, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

stavbyvedouci:
xxX, tel. +420 xxx, e-mail: xxx

bankovni spojeni:  xxx
¢islo uctu: XXX
(ddle jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka TDS = technicky dozor stavebnika

Oddil L.
Predmét SoD a doba plnéni, cena dila

I. Piredmét SoD
1. Pfedmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Stod - MK Zahradni.
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Pfedmétem plnéni této SoD je rekonstrukce mistni komunikace ul. Zahradni ve Stodé¢.

Pfedmét vefejne zakazky pfesné tato SoD a projektova dokumentace, kterou zpracovala
spolecnost U - PROJEKT DOS s.r.o., IC 04349521.

Soucasti predmétu plnéni této SoD je takeé:

a) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila (pasport stavby) v listinné podobé
vpoctu 3 ks avdatové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové
a tabulkové casti ve formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovand dle
prislusné prilohy vyhl. ¢.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim
veskerych zmén dle skutecného stavu;

c) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dnG bude
stanovena objednatelem, popi. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych odpadi
na skladdku vcetné poplatkl za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestdl a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpist platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékoni, ve znéni pozdéjsich
piedpist a prohlaseni o shod¢;

j) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym cinnostem
vedoucich zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti pottebnych pro povoleni
predcasného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji ¢asti;

k) zajisténi vytyceni veskerych siti véetné stanovisek spravci dotéenych siti;

1) provedeni piipadnych inZenyrskych c¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a dale v rozsahu:

a) projektove dokumentace, kterou zpracovala spole¢nost U-PROJEKT DOS s.r.o.,
IC 04349521 (dale téz ,,podklady*),
b) zadavacich podminek veiejné zakazky,
c) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci vetejné zakazky.
2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou DILA, Ze jsou

mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
k provedeni dila disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi piedpoklady.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenymi podklady a polozkovym rozpoctem (ptfiloha SoD).
Objednatel se zavazuje fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD
pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

4. Souéasti pfedmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napi. dodrzeni
podminek vyjadieni dotcenych organti, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé 1 digitdlni podob¢, provedeni ptredepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpada apod.).
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5. Soucasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz predmétu dila, material, souvisejici
montazni pomucky, prostiedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které¢ lze pii
realizaci DILA pfedpokladat, staveniitni a mimostaveniitni dopravu a pfesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

6. Pfipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jSich predpist (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli vSak vylu¢né, nékterd z nasledujicich skutec¢nosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predméetu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu SoD znamy,
a objednatel je nezavinil ani nemohl predvidat,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od podkladii pfedanych objednatelem.

7. Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
napln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zéastupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij nédklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé
a kvalité¢ za podminek uvedenych v této SoD.
11. Termin a misto plnéni
1. Terminy plnéni:

probéhne bez zbytecného odkladu po uzavieni SoD; SoD

Predani a pfevzeti staveniste: bude uzavrena nejpozdéji do 24.06.2025

miize probehnout bez zbytecného odkladu po predani

Zahajeni stavebnich praci: . , o
a prevzeti staveniste

Dokonceni stavebnich praci: | nejpozdeji do 31.10.2025

nejpozdéji do 15 (patnacti) kalendarnich dni po dokonceni

Ptedani a prevzeti dila: , V. .
p stavebnich praci, véetné predani v§ech dokladu

2. Misto plnéni pfedmétu SoD: meésto Stod, parcely dle PD, Plzensky kraj

3. Smluvni strany se dale dohodly, e pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny poéet dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteCnosti bude
zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druhé strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pievzit, pokud nevykazuje zddné vady bréanici uzivani. Objednatel bude pfi prevzeti
DILA postupovat dle § 2628 ob¢anského zakoniku.

III. Cena za Dilo

1. Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvyse piipustnd, platnd po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:
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K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 6.387.000,00 1.341.270,00 7.728.270,00

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je ptilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo doplitky rozsahu predmétu
SoD musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén pfedmétu DILA bude slouZit cenova uroven
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné
Casti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piislusné
jednotkové ceny polozek potiebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenikii
stavebnich praci URS platné k podpisu dodatku SoD. Nebudou-li polozky uvedené ani
v ceniku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvnich stran. Prace, které se
nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych
cenach.

V¥3i ceny DILA je mozno piekrogit (nebo adekvatnim zpisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této SoD.

Zm¢éna ceny dila je mozna za piedpokladu dodrzeni ZZVZ.

Piekrodeni vy$e ceny DILA bude piipuiténo pouze ve vysi odpovidajici narlistd cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skutecnosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené prekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel ptedlozi objednateli 1 x za
kalendaini meésic dil¢i danovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem a TDS bude soucasti daiiového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude
faktura neuplna.

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnt ode dne vystaveni.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 kalendarnich dna
od data uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dan z ptidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni. Pripadny reZim preneseni danové povinnosti dle § 92e zakona o DPH bude
dohodnut p¥i predani a prevzeti stavenisté.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tcet zhotovitele.
Uhrada provedenych zmén a dodate&nych stavebnich praci bude provedena objednatelem na

zaklad¢ samostatné¢ fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfisluSném
pisemném Dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zdkonné nalezitosti platebnich dokladi
pozadovanych zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozd¢jSich
predpisi.

V piipadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nélezitosti uvedené¢ vtomto clanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
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fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhtita splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli predano na zéklad€ pisemné vyzvy objednatele.

O ptedani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zépisu zhotovitel prohlauje, Ze se sezndmil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepievzeti. Dnem pfevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrzovat staveniSté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje ptijmout
opatieni plynouci z predanych vyjadieni a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrzovani
predpistt BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnikil pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostiedi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb.,
o zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozd¢jSich zmén a piedpist. VSechen odpad vznikajici na stavbe
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tiidit, evidovat a ndsledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed neptiznivymi
a pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad¢ havarie bude neprodlené¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né¢ své
pracovniky, podzhotovitele a urcit zpisob ochrany a prevence proti Urazim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném
podklady a zaddvacimi podminkami vetejné zakazky, pfitom je povinen dodrzet podminky
vSech dotenych organu statni spravy a organizaci a ptislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti
dila k ur€enému ucelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN
(§4 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkont, ve znéni pozdéjSich predpisii) a vyhlaSkami. Tam kde zvlastni piedpis
stanovi, musi mit vSechny pouzité materidly a vyrobky platny certifikat ve smyslu zadkona
a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predlozeni vSech dokladi - prikazi o ovéteni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdé¢jSich predpist
a souvisejicich predpisti, a dale dokladti o provedeni zkousSek a revizi a dalSich doklad
nutnych k ptedani dila dle platnych ptedpisii, napt. zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpist.
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III. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Gcetnich dokladfi minimalné po dobu 10 (deseti) let od predani a pievzeti DILA.
Pokud je v ¢eskych pravnich ptedpisech stanovena lhita delsi, je zhotovitel povinen dodrzet
1 takto prodlouZenou lhiitu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spraveé a o zmeéné nekterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen miniméalné po dobu 10 (deseti) let od predani a pievzeti DILA
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zam&stnancim nebo zmocnénclim povétenych organii, umoznit provedeni kontroly ucetni
(daniové) evidence, pouziti vefejnych finan¢nich prostfedkil a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Pted zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatieni dle platnych ptfedpisti, aby byla
zajiSténa obsluzna doprava v misté dotéené¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
veiejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotCenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby, dale zajisti povoleni k uzivani
vefejného prostranstvi.

Je-1i relevantni, zhotovitel si zajisti s dostatecnym ptedstihem stanoveni dopravniho znaceni
jak pro pfechodnou Upravu béhem stavby, tak pro mistni upravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérnd mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbérti. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté a vSech prostorit dotéenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pifejima zodpovédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobe.

V ptipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do ptivodniho stavu, piivodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazateln¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mize byt provedena
jen se souhlasem objednatele.
Zhotovitel odpovidé za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pti prejimacim fizeni
pieda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, do kterého je povinen zapisovat
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize pofidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zdpise o predani
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

a prevzeti stavby. Je zak4zéno zdpisy ve stavebnim deniku ptepisovat, Skrtat a vytrhavat
z n¢j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zpravidla vzdy
v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce nebo pfisluSné organy statni spravy. Nesouhlasi-li
stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdé€ji do 3 (tfi) pracovnich dnii,
jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V piipad¢, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
piistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ vyzvat objednatele minimalné 3 (tf)
pracovni dny pifedem k pifevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvand cast byla provedena
radné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokracovat v provadeéni dila. Bude-li
v tomto piipad¢ objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly
radné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto piipad¢ provedeno na naklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahajeni praci
zépisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zéastupce objednatele). Timto neni dotCena
povinnost uvedena v predchozim odstavci.

Objednatel, ptipadné¢ TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni staveniSt¢ podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy kondni kontrolnich dnli budou piedem
dohodnuty s TDS. O priabehu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnti ucastnit.

Zhotovitel umozni spravcim siti piipadné provedeni oprav na objektech a zafizenich
objednatele.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.

Zhotovitel vyklidi staveni$té a odstrani zafizeni stavenisté ke dni dokonceni stavebnich praci
a ke dni ptfedani a ptevzeti dila a protokolarné je pieda objednateli.

K zdméndm materidlli a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vzdy tieba pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé¢jSich
piedpist (zakon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci), natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na staveniStich, ve znéni pozd¢jSich predpisti. Zhotovitel pfejimé v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru
stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$te, které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pii vstupu
na staveniS$té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢nost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich
a ekologickych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisli, zejména zakona
¢. 262/2006 Sb., zadkonik prace, ve znéni pozdé¢jSich predpist (se zvlaStnim zietelem na
regulaci odméiovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami atp.), zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpist (se zvlastnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizincil), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakdzky podileji
abez ohledu na to, zda jsou priace na piedmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkl svym
poddodavateltim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnii od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich trovni dodavatelského fetézce.

Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
piedchoziho odstavce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni SoD na Zadost objednatele ptedlozit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavateli veetné identifikace
téchto poddodavateli.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména
pak zpfedpisi pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vi¢i vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,

- sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodné se
SoD na vetejnou zakazku.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny piedepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piredpist, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné preddni (napf. prohlaSeni o shodé pouzitych
materialli, doklady o provedenych zkouSkach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel neni opravnén ptevést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na tieti osobu.

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel preda stavenisteé zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveni$te sepisi ob¢ strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci ptebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pifedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-li se
skryté prekazky bréanici provadéni stavby dohodnutym zpiisobem, které nebyly patrny
z predanych podklada.
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10.

11.

12.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zéastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feSeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (tf) pracovnich dnl od prokazatelného doruceni vyzvy, mlize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim piipojovat své

stanovisko.

V piipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta mlze zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti
3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zéastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé TDS a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD, technickych norem a jinych pravnich piedpisi jakoz
i rozhodnuti vetejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v pribehu praci neprodlené
upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zéklad¢ skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upiesnit
obsah a zpusob provedeni praci.

Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.
Objednatel je povinen zorganizovat predani a pievzeti DILA.

V. Pieddni a prevzeti dila

1.

DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD

a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad branicich

uzivani. Objednatel bude pti pievzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského zakoniku.

O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel pfevezme DILO

vykazujici drobné vady, smluvni strany se v protokolu o pfedani a pievzeti DILA dohodnou

na terminu jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu, plati, Ze zhotovitel je

povinen vady odstranit do 15 (patnacti) kalendainich dnti od ptedani a prevzeti DILA. Po

odstranéni vSech vytykanych vad bude vyhotoven zavéreény protokol o odstranéni vad.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)

pracovnich dnti pied zahdjenim piejimky.

Objednatel ptizve k pfedani a prevzeti dila osobu vykondvajici funkci TDS, ptipadné

autorského dozoru.

Zhotovitel je povinen ptipravit do 15 (patnécti) kalendainich dni od pfejimaciho fizeni

zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila (pasport stavby) v listinné podob¢ v poctu 3 ks

a v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové Casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl.
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¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skutecného
stavu,

- doklady o kvalité a pavodu pouzitych hmot a materialt, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatéZzovych zkouskach,

- ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkl a nemovitosti,

- osveédceni o zkouskach pouzitych materialii a technologii,

- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpada opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- je-li relevantni, geodetické zaméfeni skutecného stavu a geometricky plan stavby,

- ptipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dal$i dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného priib&hu
kolaudacniho fizeni stavby,

- protokol o odstranéni vad.

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o piedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu plnéni v okamziku predani DILA,

- soupis dokladt, jez zhotovitel bude preddvat objednateli,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

PodepiSe-li smluvni strana protokol o piredani DILA, piiéemZ se jasnym a zietelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pifipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi poZzadavky platnych norem
a predpist.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je$té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveni§té objednateli, a to i téch jeho &asti, které se
v priibéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DILA
a veskerého materialu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpiisobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné
6,0 mil. K¢é. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této SoD bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v ptedchozi vété. Objednatel mad pravo kdykoliv pozadat Zhotovitele o kopii pojistné
smlouvy/pojistného certifikatu.

1. Zarucni lhaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani
a pievzeti DILA s vyjimkou komponenti, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaru¢ni lhita uvedena vySe pocind béZzet dnem odstranéni
posledni vady ¢ nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o piedani a prevzeti DILA. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v¢éas oznamil.
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Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemize predmét DILA uZivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k G&elu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a piipadné zjisténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruCni lhlty zajiStovat bezplatné odstranovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi dohodé
o terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli ptistup k provedeni piislusnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

13.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této SoD a nasledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporu¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhitu pro jejich odstranéni.

V ptipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dob¢ narok z odpoveédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendafnich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popi. ve Ilhité stanovené
objednatelem nebo ve lhit¢ dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhiité, plati ustanoveni OZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatki).

Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zadné
vicendklady, v opa¢ném piipadé tyto hradi Zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepi$i ob&é smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcii obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zptisob
jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k t&elu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potieby dodat objednateli veskeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné¢ vyméneéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhlty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zédvaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nemé pravni vady, je
kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida v§em pozadavkiim sjednanym v SoD.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrué¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaruéni doba se nevztahuje na vady zplisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi Cinnosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipad€, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel ndklady
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spojené¢ s odstranénim vady, vCetn¢ nakladl zhotovitele, vynaloZenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavérecna
1. Smluvni pokuty
1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon¢it DILO a s jeho fadnym

protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢l. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapodaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA
upravuje oddil I ¢l. V. této SoD.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad v terminu dle oddilu IIL. ¢l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou piipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a pfipadnou vadu.

Objednatel je opravnén zapocCist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V pftipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacnich zédvad v terminech dle oddilu
IIL. ¢L. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximaln¢ vSak 10.000 K¢) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu
a kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadég, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti dle oddilu IL, €l. I. odst. 3 a 4
(napft. potadek na stavenisti, bezpecnost prace, natfizeni Koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti apod.), oddilu II. ¢l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu IIL., ¢l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i1 zapocaty den prodleni
S napravou.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni doteno pravo na nahradu skody.

V ptipad¢ uplatnéni ndroku na smluvni pokutu a na ndhradu Skody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjednava limitace smluvnich pokut a ndhrady Skody do souhrnné celkové vyse ceny
zakazky v K¢ vcetné DPH. Limit je sjednan pro souhrn veSkerych uplatnénych, at’ jiz
jednotlivych, ¢i dil¢ich narokt kteroukoli smluvni stranou.

11. Odstoupeni od SoD

1.

Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v pripad¢, ze probihd insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k uhradé nakladii insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v ptipad¢ podstatného porusSeni této SoD zhotovitelem, zejména v piipadé:

- prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 (dvacet) kalendarnich dnt,

- prodleni s fddnym protokoldrnim pfedanim dila del$im nez 20 (dvacet) kalendainich
dnt,

- poruseni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodate¢né
piimétené Thuté 10 (deseti) kalendarnich dnt,

- kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-1i se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v€asné nezaplatil splatny finan¢ni
zavazek byt jen jedinému poddodavateli,
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- nezahajeni (od ptedani staveni$t¢), zastaveni ¢i pferuSeni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendainich dnd,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych pifedpisi a planu BOZP 1 pfes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 30 (tficet) kalendainich dni.

3. Objednatel je také opravnén odstoupit od této SoD v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze
zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé, neuplné ¢i zkreslené informace, které
by mély ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

4. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obcanskym zékonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

5. Odstoupeni od SoD musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této SoD
druhé strané, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni ozndmeni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doruc¢eno do 10 (deseti) kalendainich dnii
od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendarnich dni od jeho
odeslani prostiednictvim informacniho systému datovych schranek.

6. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

7. 'V ptipadé ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zatizeni
staveni$t¢ nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendarnich dnii ode dne skonceni platnosti a ti¢innosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipad¢ povinen ucinit veskera
potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v duasledku
ukonceni Cinnosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostfedné informovat.
V opacném piipadé odpovidd zhotovitel za Skodu zpisobenou v disledku poruseni této
povinnosti.

8. Strany se dohodly, Ze po ukonceni SoD trvaji a ziistavaji v platnosti a ucinnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhiity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, ndhrady Skody a cenova ujednani obsazena v této SoD.

9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

10. Dojde-li k ukonceni SoD zplsoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich
stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Casti zakdzky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dnil po obdrZeni vyzvy zahajit ,,dil¢i ptejimaci fizeni®,

- objednatel ptevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 7 (sedmi)
kalendéainich dnti ode dne ukonceni platnosti a G¢innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
veci, které opattil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (Ctrnacti) kalendainich dnti ode
dne ptedlozeni vyuctovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkli a sjednani
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé ukonceni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

III. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
v platném znéni.
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2. Zhotovitel predlozi pii predani staveni$té zavazny harmonogram, ktery bude vychazet
z harmonogramu a pozadavku uvedené¢ho v oddilu I., ¢l. II Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

3. Tuto SoD lze zménit nebo upiesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouve“ a ocislovanym podle pofadovych Ccisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucast této SoD.

4. Pravni vztahy vyplyvajici z této SoD se fidi zdkony Ceské republiky, zejména, ob&anskym
zékonikem. Spory vzniklé z této SoD se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpisit Ceské republiky.

5. Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v pfipad¢ pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pievedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechéazeji i na ptipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pievést prava a povinnosti z této SoD bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

7. Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originalu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

8. Tato SoD nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

9. Tato SoD nabyva uc¢innosti dnem zveiejnéni v Registru smluv. Uvefejnéni v Registru smluv
zajisti objednatel.

10. V navaznosti na vySe ujednané smluvni strany prohlasuji, Ze skutec¢nosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢i podminek.

11. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
ze nebyla sjednana v tisni ani za ndpadné¢ nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.

12. Ptilohy této SoD, na néz tato SoD odkazuje, tvori soucast této SoD. Touto SoD se vzdy
rozumi smlouva vcetn¢ ptiloh.
Ptilohy:
Ocenény polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci)

Ve Stod¢ dne dle elektronického podpisu V Dysiné dne dle elektronického podpisu
Be. Jifi Vlk Ing. Pavel Boukal

starosta mésta jednatel spolecnosti

(objednatel) (zhotovitel)
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