

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické služby města Mostu a.s.

IČO:640 52 265

sídlem:Dělnická 640 52 265

zastoupena: Ing. Michalem Hartmanem, ředitelem společnosti

(dále jen „odběratel“)

a

Technics Mont s.r.o.

IČO: 17934320

sídlem: Studentská 663, Horní Litvínov, Litvínov 436 01

zastoupena: Alexandrem Süttö, jednatelem

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.1.2025 sjednali Objednávku na jejímž základě odběratel objednal u dodavatele vícepráce – opravy a renovace stěn v rámci rekonstrukce v budově B, 1.NP, areálu Technických služeb v ulici Dělnická Most ze cenu 96.927,39Kč. Cena byla dohodnuta na 96.927,39Kč (dále jen „objednávka“).

2. Odběratel prohlašuje, že je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost sjednanou Objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že administrativním pochybením na straně odběratele nedošlo k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve lhůtě 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy, tak jak to stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku včasného neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že vzájemná práva a povinnosti, která touto smlouvou nově sjednávají, jsou zcela a beze zbytku vyjádřena textem původně sjednané objednávky (Objednávky ze dne 7.1.2025), která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III.

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka ze dne 7.1.2025

V Mostě dne:

V Mostě, dne:

Digitalně podepsal
Alexander Sütö
Datum: 2025.06.18
13:57:21 +02'00'

Za Technics Mont s.r.o.
Alexander Sütö

Digitalně podepsal Ing.
Michael Hartman
Datum: 2025.06.18
15:03:35 +02'00'

Za Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Michael Hartman

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka ze dne 7.1.2025

V Mostě dne:

V Mostě. dne:

Alexandr Süttö

Digitálně podepsal

Alexandr Süttö

Datum: 2025.06.18

13:57:21 +02'00'

.....
za **Technics Mont s.r.o.**
Alexander Süttö

**Ing. Michal
Hartman**

Digitálně podepsal Ing.

Michal Hartman

Datum: 2025.06.18

15:03:35 +02'00'

.....
za **Technické služby města Mostu a.s.**
Ing. Michal Hartman