

Dodavatel:

CROSS Zlín, a.s.
Průmyslová 1395
763 02 Zlín - Malenovice
IČ: 60715286

Odběratel:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Číslo jednací: SMOL/254346/2025/OI/PRIPI/Hla

objednávka č.:

vyřizuje:

kontakt:

dne:

OB01882/25/OI/Hla

odbor investic

tel.:

e-mail:

28. 5. 2025

Statutární město Olomouc si u Vás objednává v rámci akce „**Tř. Kosmonautů – koordinovaný tah, SSZ**“ aktualizaci projektové dokumentace.

- aktualizace SO SSZ – opravy technických zpráv a výkresů dle aktuálních norem a zvyklostí, rozšíření o výměnu žárovkových návěstidel za LED provedení
- aktualizace SOi kamery a optické vedení – opravy technických zpráv a výkresů dle aktuálních norem a zvyklostí
- zajištění nových a aktuálních vyjádření dotčených orgánů
- doložení dokumentů pro podání žádosti o dotaci - dokument k posouzení vlivů na životní prostředí, dokument k ovlivnění lokalit soustavy NATURA 2000 a doklad o prokázání vlastnických vztahů
- aktualizace a doplnění rozpočtu s výkazem výměr

Požadovaný počet vyhotovení:

1x v digitální formě
6x v papírové formě

Cena díla:

250 000,- Kč bez DPH (302 500,- Kč s DPH)

Termín dodání:

do 18.8.2025

Dodáním se rozumí fyzické předání díla na odbor investic MMOI včetně objednatelem odsouhlaseného předávacího protokolu.

Splatnost faktury:

30 dní ode dne doručení

Sankce:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
statutární město Olomouc

