



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/02376/VC/25

Číslo jednací: 02415/VC/25

Číslo akce: 0038/65/25

ISPROFIN: 15V342003875

Finanční zdroj: NPO - POPFK 164 2025

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Východní Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice

Zastoupena: Ing. Josef Rusňák, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Jan Jetenský.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Václav Holan

Sídlo: Šimkova 937/1, 50003 Hradec Králové

Zastoupený: Václav Holan

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: xxx

IČO: 66272475

DIČ: xxx

zapsaný v živnostenském rejstříku

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Václav Holan, tel.:
xxx , email: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dílem se rozumí:

Kosení travních porostů včetně výmladků, pomístný výřez náletových dřevin v PR Dlouholoučské stráně - 2 etapy – část B.

1. etapa prací bude dokončena do 15. 7. 2025, 2. etapa prací bude probíhat od 15. 8. 2025 do 31. 9. 2025.

Kosení zahrnuje v ceně ruční seč křovinořezem včetně výmladků, ruční shrabání posečené hmoty a její odnos a likvidaci mimo PR. Na některých plochách se vyskytuje třešeň křovitá, drnová hnízda mravenců či velká mraveniště, ty je nutné zachovat! U některých dílčích ploch je pevně stanoven počet ploch určených k nepokosení, jejich konkrétní lokalizaci stanoví zhotovitel na základě aktuálního stavu vegetace (přednostně budou vybírána místa s výskytem environmentálně významných druhů rostlin, jako je např. pětiprstka žežulník a jiné orchideje, modřenec chocholatý či černýš rolní, a také dalších nektarodárných druhů rostlin).

Likvidace náletu (týká se jednotlivých vzrostlých keřů či stromového náletu) zahrnuje v ceně ruční odstranění dřevin (za pomoci ruční nebo motorové pily s ponecháním pařezu s řeznou plochou do průměru 10 cm v blízkosti povrchu terénu), shromáždění vyřezané hmoty a její odvoz a likvidace mimo území PR. Vzhledem ke skutečnosti, že opatření bude prováděno i v období hnízdění ptáků, je nutné každý jednotlivý keř či strom před výřezem detailně prohlédnout a v případě zjištění existujícího hnízda (i neobsazeného) zvolit k výřezu náhradní dřevinu.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardy č. D02 007, D02 004.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 422 352,25 Kč

DPH 21%: 88 693,97 Kč

Celková cena: 511 046,22 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.

3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 09. 2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění jsou pozemky s příslušností hospodaření náležející objednateli v přírodní rezervaci Dlouholoučské stráně v k. ú. Dlouhá Loučka.

V. Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.

VI. Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet
Příloha č. 2 – Mapový zakres

V Pardubicích
Za objednatele

dne 19. 6. 2025

V Praze
Za zhotovitele

dne 17. 6. 2025

Ing. Josef Rusňák
Regionální pracoviště Východní Čechy

Václav Holan

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 02415/VC/25 - Kalkulace opatření					
zhotovitel (jméno a příjmení / název PO)		Václav Holan		← HODNOTY VLEVO VYPLNÍ ZHOTOVITEL	
plátcovství DPH		Je zhotovitel plátce DPH? (ANO/NE)			
základní jednotková cena bez DPH (Kč)		kosení (maximum = 35 000 Kč/ha)			31 890
		likvidace výmladků (maximum = 60 000 Kč/ha)			50 950
		likvidace náletu do průměru pařezu 10 cm (maximum = 140 000 Kč/ha)			119 890
nabídková cena bez DPH (Kč)			422 352,25		
DPH (Kč)			88 693,97		
celková nabídková cena včetně DPH (Kč)			511 046,22		

ČÁST B - Etapa 1																						
pracovní název lokality	p. p. č.	dílečí plocha	opatření	rozloha dílečí plochy (ha)	důvod redukce plochy zásahu			plošný podíl zásahu z plochy prováděného opatření (%)		plošný podíl zásahu z plochy celé dílečí plochy (%)	redukovaná rozloha plochy (ha)	jednotková cena (Kč/ha)	cena zásahu (Kč)	příplatek za přístupnost pozemků (%)	příplatek za svažitost pozemků (%)	příplatek za tmité dřeviny (%)	konečná cena zásahu bez DPH (Kč)	konečná cena zásahu včetně DPH (Kč)	poznámka	počet nepokosených porostů za m² v rámci náletu nad rámec plánované údržby (ks)	poznámka k managementu	
					pokryvnost porostu E 1 (%)	nálet (%)	výmělný (%)	k zásahu jen část dílečí plochy (ha) - viz zářez v mapové příloze														
Kadlečíkovy trnky	3224	j	likvidace výmladků	0,1082	60		30		30	30	0,0325	50 950	1 656	20	30	20	2 814,99	3 406,13				
			kosení	0,1082	60		30		30	30	0,0325	31 890	1 036	20	30	0	1 554,64	1 881,11				
		k	likvidace výmladků	0,1117	100		20		20	20	0,0223	50 950	1 136	20	30	20	1 931,51	2 337,13	D, M	1		
			kosení	0,1117	100		20		80	80	0,0894	31 890	2 851	20	30	0	4 276,45	5 174,50				
		l	nálet	0,0071	100	5	60		5	5	0,0004	119 890	48	20	30	40	91,12	110,25				
Nad Silnicí			likvidace výmladků	0,0071	100	5	60		60	60	0,0043	50 950	219	20	30	20	372,44	450,66				
			kosení	0,0071	100	5	60		38	38	0,0027	31 890	86	20	30	0	129,15	156,28				
		bj	likvidace výmladků	0,2845	90		80		80	80	0,2276	50 950	11 596	20	30	0	17 394,33	21 047,14				
			kosení	0,2845	90		80		10	10	0,0285	31 890	909	20	30	0	1 363,30	1 649,59				
		Nad Hřištěm	t	likvidace výmladků	0,1770	100		10		10	10	0,0177	50 950	902	10	20	20	1 352,72	1 636,79		1	
			kosení	0,1770	100		10		90	90	0,1593	31 890	5 080	10	20	0	6 604,10	7 990,96				
Kadlečíkovo		w	likvidace výmladků	0,0625	100	3	40		40	40	0,0250	50 950	1 274	20	30	20	2 165,38	2 620,10	D			
			kosení	0,0625	100	3	40		59	59	0,0369	31 890	1 177	20	30	0	1 765,11	2 135,78				
		x	likvidace výmladků	0,0594	100		70		70	70	0,0416	50 950	2 120	20	30	20	3 603,18	4 359,85				
			kosení	0,0594	100		70		30	30	0,0178	31 890	568	20	30	0	851,46	1 030,27				
		y	nálet	0,0620	100	4	75		4	4	0,0025	119 890	300	20	30	40	569,48	689,07				
Břicho			likvidace výmladků	0,0620	100	4	75		75	75	0,0465	50 950	2 369	20	30	20	4 027,60	4 873,39				
			kosení	0,0620	100	4	75		24	24	0,0147	31 890	469	20	30	0	703,17	850,84				
		aj	likvidace výmladků	0,2256	100		70		70	70	0,1579	50 950	8 045	20	20	20	12 872,01	15 575,13	D, M	1		
			kosení	0,2256	100		70		30	30	0,0677	31 890	2 159	20	20	0	3 022,53	3 657,27				
		ak	likvidace výmladků	0,1856	100	1	90		90	90	0,1670	50 950	8 509	20	20	20	13 613,84	16 472,75	D	1		
Kamenitá louka			kosení	0,1856	100	1	90		10	10	0,0179	31 890	571	20	20	0	799,16	966,99				
			nálet	0,0240	100	7	30		7	7	0,0017	119 890	204	20	20	40	366,86	443,90				
		bu	likvidace výmladků	0,0240	100	7	30		30	30	0,0072	50 950	367	20	20	20	586,94	710,20				
			kosení	0,0240	100	7	30		68	68	0,0162	31 890	517	20	20	0	723,27	875,15				
		am	likvidace výmladků	0,1784	100	5	90		90	90	0,1606	50 950	8 123	20	30	20	13 910,37	16 831,55	D, M	1		
Za Novostavbou			kosení	0,1784	100	5	90		8	8	0,0149	31 890	475	20	30	0	712,74	862,42				
			nálet	0,0425	50	60	20		60	60	0,0255	119 890	3 057	20	30	40	5 808,67	7 028,49				
		bt	likvidace výmladků	0,0425	50	60	20		20	20	0,0085	50 950	433	20	30	20	736,23	890,84				
			kosení	0,0425	50	60	20		10	10	0,0043	31 890	137	20	30	0	205,69	248,89				
		ap	likvidace výmladků	0,0834	100	2	60		60	60	0,0500	50 950	2 548	20	20	20	4 076,00	4 931,96				
U Slepce			kosení	0,0834	100	2	60		39	39	0,0328	31 890	1 046	20	20	0	1 464,39	1 771,91				
			nálet	0,1555	100	20	80		20	20	0,0311	119 890	3 729	20	30	40	7 084,30	8 572,00				
		aq	likvidace výmladků	0,1555	100	20	80		80	80	0,1244	50 950	6 338	20	30	20	10 774,91	13 037,64	M			
			kosení	0,1555	100	20	80		13	13	0,0207	31 890	660	20	30	0	990,18	1 198,12				
		ar	nálet	0,1982	50	5	20		5	5	0,0099	119 890	1 187	20	30	40	2 255,13	2 728,71				
Kamenný val			likvidace výmladků	0,1982	50	5	20		20	20	0,0396	50 950	2 018	20	30	20	3 429,95	4 150,24				
			kosení	0,1982	50	5	20		28	28	0,0562	31 890	1 792	20	30	0	2 688,33	3 252,88				
		ao	likvidace výmladků	0,0727	100	2	40		40	40	0,0291	50 950	1 483	20	20	20	2 372,23	2 870,40				
			kosení	0,0727	100	2	40		59	59	0,0431	31 890	1 374	20	20	0	1 924,24	2 328,33				
			nálet	0,1137	90	5	60		5	5	0,0057	119 890	683	20	30	40	1 298,41	1 571,07				
Nad Políčkem			likvidace výmladků	0,1137	90	5	60		60	60	0,0682	50 950	3 475	20	30	20	5 907,14	7 147,64				
			kosení	0,1137	90	5	60		28	28	0,0322	31 890	1 027	20	30	0	1 540,29	1 863,75				
		au	likvidace výmladků	0,0152	100		60		60	60	0,0091	50 950	464	20	30	0	695,47	841,52				
			kosení	0,0152	100		60		40	40	0,0061	31 890	195	20	30	0	291,79	353,07				
			nálet	0,0220	100	10	80		10	10	0,0022	119 890	264	20	30	0	395,64	478,72				
Bambuškovo			likvidace výmladků	0,0220	100	10	80		80	80	0,0176	50 950	897	20	30	0	1 345,08	1 627,55				
			kosení	0,0220	100	10	80		17	17	0,0037	31 890	118	20	30	0	176,99	214,16				
		ax	likvidace výmladků	0,0858	100	3	90		90	90	0,0772	50 950	3 933	20	30	20	6 686,68	8 090,88				
			kosení	0,0858	100	3	90		9	9	0,0077	31 890	246	20	30	0	368,33	445,68				
			nálet	0,0370	100	2	70		2	2	0,0007	119 890	84	20	30	40	159,45	192,94				
Bambuškovo			likvidace výmladků	0,0370	100	2	70		70	70	0,0259	50 950	1 320	20	30	20	2 243,33	2 714,43				
			kosení	0,0370	100	2	70		29	29	0,0109	31 890	348	20	30	0	521,40	630,90				
			nálet	0,0819	70	6	30		6	6	0,0049	119 890	587	20	30	40	1 116,18	1 350,57				
		az	likvidace výmladků	0,0819	70	6	30		30	30	0,0246	50 950	1 253	20	30	20	2 130,73	2 578,18				
			kosení	0,0819	70	6	30		38	38	0,0311	31 890	992	20	30	0	1 487,67	1 800,08				
Bambuškovo			likvidace výmladků	0,2510	100		85		85	85	0,2134	50 950	10 873	20	30	20	18 483,64	22 365,21				
			kosení	0,2510	100		85		15	15	0,0377	31 890	1 202	20	30	0	1 803,38	2 182,09				
		be1	likvidace výmladků	0,2697	100	5	40		40	40	0,1079	50 950	5 498	20	20	0	8 796,01	10 643,17				
		kosení	0,2697	100	5	40		58	58	0,1573	31 890	5 016	20	20	0	7 022,82	8 497,61					
	bg	likvidace výmladků	0,1942	100	7	60		38	38	0,1165	50 950	5 936	20	30	20	10 090,65	12 209,68					
Bambuškovo		kosení	0,1942	100	7	60		38	38	0,0731	31 890	2 331	20	30	0	3 496,74	4 231,05			1		
		likvidace výmladků	0,2231	100	2	30		30	30	0,0669	50 950	3 409	10	30	20	5 453,69	6 598,96					
		kosení	0,2231	100	2	30		69	69	0,1547	31 890	4 933	10	30	0	6 906,74	8 357,15			1		
	bh	likvidace výmladků	0,1186	100	1	75		75	75	0,0890	50 950	4 535	10	20	20	6 801,83	8 230,21					
	bi	kosení	0,1186	100	1	75		25	25	0,0293	31 890	934	10	20	0	1 214,69	1 469,78					
celkem				-	-	-	-	-	-	3,2621	-	149 197	-	-	-	238 422,86	288 491,66		-			

Kadlecíkovy trnky	l	kosení	0,1117	100		20		80	80	0,0894	31 890	2 851	20	30	0	4 276,45	5 174,50	D, M	1				
		likvidace výmladků	0,0071	100	5	60		60	60	0,0043	50 950	219	20	30	20	372,44	450,66						
		kosení	0,0071	100	5	60		38	38	0,0027	31 890	86	20	30	0	129,15	156,28						
Nad Silnicí	bj	likvidace výmladků	0,2845	90		80		80	80	0,2276	50 950	11 596	20	30	0	17 394,33	21 047,14	D, M					
		kosení	0,2845	90		80		10	10	0,0285	31 890	909	20	30	0	1 363,30	1 649,59						
		likvidace výmladků	0,1646	100		10		10	10	0,0165	50 950	841	20	30	20	1 429,15	1 729,27						
Kadlecíkovy	p	kosení	0,1646	100		10		90	90	0,1481	31 890	4 723	20	30	0	7 084,36	8 572,08	D, M					
		likvidace výmladků	0,0755	100	5	10		10	10	0,0076	50 950	387	20	30	20	658,27	796,51						
		kosení	0,0755	100	5	10		88	88	0,0667	31 890	2 127	20	30	0	3 190,59	3 860,62						
	w	likvidace výmladků	0,0625	100	3	40		40	40	0,0250	50 950	1 274	20	30	20	2 165,38	2 620,10	D					
		kosení	0,0625	100	3	40		59	59	0,0369	31 890	1 177	20	30	0	1 765,11	2 135,78						
		likvidace výmladků	0,0594	100		70		70	70	0,0416	50 950	2 120	20	30	20	3 603,18	4 359,85						
	Břicho	y	kosení	0,0594	100		70		30	30	0,0178	31 890	568	20	30	0	851,46	1 030,27	D, M	1			
			likvidace výmladků	0,0620	100	4	75		75	75	0,0465	50 950	2 369	20	30	20	4 027,60	4 873,39					
kosení			0,0620	100	4	75		24	24	0,0147	31 890	469	20	30	0	703,17	850,84						
z		likvidace výmladků	0,1700	100	2	15		15	15	0,0255	50 950	1 299	20	30	20	2 208,68	2 672,51	D, M					
		kosení	0,1700	100	2	15		84	84	0,1434	31 890	4 573	20	30	0	6 859,54	8 300,04						
		likvidace výmladků	0,2256	100		70		70	70	0,1579	50 950	8 045	20	20	20	12 872,01	15 575,13						
ak		kosení	0,2256	100		70		30	30	0,0677	31 890	2 159	20	20	0	3 022,53	3 657,27	D	1				
		likvidace výmladků	0,1856	100	1	90		90	90	0,1670	50 950	8 509	20	20	20	13 613,84	16 472,75						
	kosení	0,1856	100	1	90		10	10	0,0179	31 890	571	20	20	0	799,16	966,99							
Kamenitá louka	bu	likvidace výmladků	0,0240	100	7	30		30	30	0,0072	50 950	367	20	20	20	586,94	710,20	D, M	1				
		kosení	0,0240	100	7	30		68	68	0,0162	31 890	517	20	20	0	723,27	875,15						
		likvidace výmladků	0,1784	100	5	90		90	90	0,1606	50 950	8 183	20	30	20	13 910,37	16 831,55						
	Za Novostavbou	am	kosení	0,1784	100	5	90		8	8	0,0149	31 890	475	20	30	0	712,74	862,42	D, M	1			
likvidace výmladků			0,0425	50	60	20		20	20	0,0085	50 950	433	20	30	20	736,23	890,84						
kosení			0,0425	50	60	20		10	10	0,0043	31 890	137	20	30	0	205,69	248,89						
U Slepce		ap	likvidace výmladků	0,0834	100	2	60		60	60	0,0500	50 950	2 548	20	20	20	4 076,00	4 931,96	M	1			
	kosení		0,0834	100	2	60		39	39	0,0328	31 890	1 046	20	20	0	1 464,39	1 771,91						
	likvidace výmladků		0,1555	100	20	80		80	80	0,1244	50 950	6 338	20	30	20	10 774,91	13 037,64						
	Kamenný val	aq	kosení	0,1555	100	20	80		13	13	0,0207	31 890	660	20	30	0	990,18	1 198,12	D				
likvidace výmladků			0,1982	50	5	20		20	20	0,0396	50 950	2 018	20	30	20	3 429,95	4 150,24						
kosení			0,1982	50	5	20		28	28	0,0562	31 890	1 792	20	30	0	2 688,33	3 252,88						
Nad Políčkem		ar	likvidace výmladků	0,0727	100	2	40		40	40	0,0291	50 950	1 483	20	20	20	2 372,23	2 870,40	D	1			
	kosení		0,0727	100	2	40		59	59	0,0431	31 890	1 374	20	20	0	1 924,24	2 328,33						
	likvidace výmladků		0,0220	100	10	80		80	80	0,0176	50 950	897	20	30	0	1 345,08	1 627,55						
	Bambuškovy	by	kosení	0,0220	100	10	80		17	17	0,0037	31 890	118	20	30	0	176,99	214,16	D				
likvidace výmladků			0,0926	100		20		20	20	0,0185	50 950	943	20	30	20	1 602,38	1 938,88						
kosení			0,0926	100		20		80	80	0,0741	31 890	2 363	20	30	0	3 544,57	4 288,93						
celkem		aw	likvidace výmladků	0,1134	100	2	20		20	20	0,0227	50 950	1 157	20	30	20	1 966,16	2 379,05	D, M		odstranění jen 1/2 náletu		
	kosení		0,1134	100	2	20		79	79	0,0900	31 890	2 870	20	30	40	4 305,15	5 209,23						
	nálet		0,5141	100	3	50		3	2	0,0077	119 890	923	20	30	40	1 753,99	2 122,33						
	celkem	bf	likvidace výmladků	0,5141	100	3	50	0,2571	50	50	0,2571	50 950	13 099	20	30	20	22 268,72	26 945,15	D, M				
kosení			0,5141	100	3	50		49	49	0,2519	31 890	8 033	20	30	0	12 049,64	14 580,06						
												2,7265			115 779			183 929,39			222 554,56		

Poznámky:

1) Kosení zahrnuje v ceně ruční seč (křovinořezem nebo vedenou sekačkou; včetně výmladků), ruční shrabání posečené hmoty a její odnos a likvidaci mimo PR.

2) Na některých plochách se vyskytuje třeseň křovitá, drnová hnízda mravců či velká mraveniště, ty je nutné zachovat!

3) Počet ploch určených k nepokosení je v rámci dílčí plochy stanoven pevně, jejich konkrétní lokalizaci stanoví zhotovitel na základě aktuálního stavu vegetace (přednostně budou vybírána místa s výskytem nektarodárných rostlin). AOPK ČR považuje zhotovitelem ušetřené náklady nepokosením částí některých ploch za srovnatelné se zvýšenými náklady souvisejícími s organizací seče, sběrem a odvozem hmoty z lokality. Z tohoto důvodu není v kalkulaci uveden odečet nekosené plochy ani nebyla navýšena jednotková cena za mozaikovitou seč.

4) Likvidace náletu (týká se jednotlivých vzrostlých keřů či stromového náletu) zahrnuje v ceně ruční odstranění dřevin (za pomoci ruční nebo motorové pily s ponecháním pařezu s řeznou plochou v blízkosti povrchu terénu), shromáždění vyřezané hmoty a její odvoz a likvidace mimo území PR. Vzhledem ke skutečnosti, že opatření bude prováděno i v období hnízdění ptáků, je nutné každý jednotlivý keř či strom před výřezem detailně prohlédnout a v případě zjištění existujícího hnízda (i neobsazeného) zvolit k výřezu náhradní dřevinu.

Vysvětlivky zkratk:

D - drnová hnízda mravců - NUTNO ZACHOVAT!

E - extrémní svah včetně svislé skalní stěny

M - velké mraveniště - NUTNO ZACHOVAT!

TK - výskyt třeseň křovité - NUTNO ZACHOVAT!!!

Kosení a likvidace náletu v PR Dlouholoučské stráně 2025 - část B

Zákres plánovaných opatření

k. ú. Dlouhá Loučka

