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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7- Holešovice 

 

 

Rámcová dohoda na  „Kontroly, zkoušky, údržba  
a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu  
OŘ PHA 2025-2029“ 
č. Objednatele: 645 020 007 / 2025 

č. Zhotovitele: SŽ002-2025 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na 
základě pověření č. 3707 ze dne 28. 4. 2025  

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXX 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   PHP – SERVIS, s.r.o.  

Sídlo:   Bergmannova 114, 356 04  Dolní Rychnov 

IČO:   291 01 352 

DIČ:   CZ29101352 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu:  XXX 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24792 

Zastoupen:  Žanetou Kutilovou, jednatelkou  

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Bergmannova 114, 356 04  Dolní Rychnov 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této 
Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Kontroly, zkoušky, 
údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 2025-2029“, č.j.: 
20653/2025-SŽ-OŘ PHA-OVZ (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá 
ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení 
na uzavření této Rámcové dohody.  

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno 
v Přílohách č. 2, 2a a 3 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno 
dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: XXX  

Zhotovitel: XXX 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 
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i) místo realizace Díla, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích 
příloh. 

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 
postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 
3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je 
povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. 
odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost 
uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v 
rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí 
smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 
obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu od 1.8.2025 do 31.7.2029, anebo do doby 
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody  
(v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 8 340 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 
k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku 8 400 000,- Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke 
kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej 
vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 
čase 7:00 – 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  
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IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 
tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 
smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 
 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění Díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen 
uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných 
jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 
a) v digitální podobě na e-mailovou adresu XXX                                           , nebo 
b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 
d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna    

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 
daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za 
doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 
faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost min. 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 
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Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 100 000,- Kč na jednu 
pojistnou událost 1 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 
pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto 
Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

6. Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 
smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
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dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 
k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-
boj-s-korupci  

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová 
dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 
dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související 
požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný 
správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý takový případ. 
Ustanovení bodu 169. Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 
předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 
výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 
tohoto odstavce Rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 
tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat. 

VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

1. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
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zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 
ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) 
až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 
písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a 
hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále 
jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.  

2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 
března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 
nařízením. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od 
Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích 
případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

6. Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku VIII. jako nepravdivá nebo poruší-li 
Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 
VIII., je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho 
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oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto 
odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužije. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě 
mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové 
dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného 
plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním 
řádem. 

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

10.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11.Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.  
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Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 Bližší specifikace díla  
Příloha č. 2a     Seznam PBZ 
Příloha č. 3 Jednotkový ceník  
Příloha č. 4 Neobsazeno 
Příloha č. 5 Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 Analýza nebezpečí a hodnocení rizik a pracovních činností  
Příloha č. 7 Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu  

           podezřelého předmětu 
Příloha č. 8 Mapa OŘ PHA SPS 
 
 
 

V Praze dne 19.06.2025 V Dolním Rychnově dne 11.06.2025 

 
Objednatel: Zhotovitel:    
 
   

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Vladimír Filip v.r. Žaneta Kutilová v.r. 
ředitel Oblastního ředitelství Praha jednatelka společnosti  
Správa železnic, státní organizace PHP – SERVIS, s.r.o. 

 
 

 

 

 

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne …………………..……… 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. NSZ – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele. 
1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 
další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 
nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 
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1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody 
a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 
ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li 
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  
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8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, 
je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 
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25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 
hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel 
Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den 
v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
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s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
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120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 
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povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu 
díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 
převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel 
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 
a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 
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89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 
dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 
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101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad. 
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno. 
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 

podmínek obdobně. 
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 

aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 

se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 
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117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi 
od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
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je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 
pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 
Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 
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ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle 
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem 
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li 
v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 
ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 

postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 
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165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků 
dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 
vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 
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- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

170. Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto článku je maximálně částka představující 100 % 
Ceny díla. 

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

172. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

174. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 
Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit.  

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

176. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

177. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
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Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

178. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody. 

179. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

180. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

181. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
181.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
181.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
181.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
181.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

181.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

181.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
182. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

183. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

184. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky. 

185. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila. 

186. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

187. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

188. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 
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189. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 
dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 

Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno 
jinak. 
Postoupení, započtení 

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

193. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

194. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

195. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

196. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 
mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma 
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 

197. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

198. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
198.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
198.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
198.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

199. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
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ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

200. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

201. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-
li uvedeno jinak. 
Reference 

202. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

203. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Bližší specifikace díla 

 
 
Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem zadávacího řízení jsou služby – kontroly, zkoušky, údržba a opravy požárně 
bezpečnostních zařízení (mimo zařízení pro zásobování požární vodou). Služby budou řešeny na 
základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek), popř. dle potřeb zadavatele, v průběhu 4 let od 
účinnosti rámcové dohody.  

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů,  

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle §7 a §9 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a 
dle průběžných pokynů zadavatele. 

Předmětem dílčích smluv je provádění kontrol provozuschopnosti PBZ, opravy a případně nákup 
PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného za nové) a doplnění pasportu PBZ u 
objektů, kde v současné době není soupis úplný. Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x 
za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požární nebezpečí 
nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci). 

Seznam PBZ, který je přílohou neobsahuje soupis PBZ u objektů, které jsou nově uvedeny do 
provozu v roce 2024 a nebyly ještě v roce 2025 kontrolovány. Podrobnější přehled bude obsahovat 
dílčí objednávka, v položkovém soupisu prací jsou počty PBZ již zahrnuty.  

Typy požárně bezpečnostních zařízení: 

 Požární ucpávky, manžety, přepážky a jiné těsnění mezi požárními úseky 

 Požární dveře, vč. funkčního vybavení (samozavírače, panikové kování, apod.) 

 Požární klapky, čidla 

 Požární poklopy, přepážky 

 Požární větrací mřížky 

 Požární revizní dvířka 

 Požární podhledy 

 Požární, kouřotěsná dvířka 

 Ventilátory pro odvod kouře 

 Detektory kouře nebo požáru 

 Soustavy přetlakové či chráněné ventilace 

 Požární žebříky 
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 Protipožární nátěry a nástřiky 

 Požární rolety 

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla 
instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují 
úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění PBZ, a to z důvodu nových staveb, 
rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej atd.). 

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o 
provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (i v případně instalace nového PBZ), 
a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. 
doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži. 

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno 
(např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámeno určenému zaměstnanci zodpovědného za zajišťování 
požární ochrany u OŘ Praha. 

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. 
preventisté požární ochrany OŘ Praha).  

Upřesněný předmět zakázky: 
 
Kontroly PBZ: 
Požární klapky, požární ventilace, odvody tepla a kouře: Jedná se zejména o vizuální kontrolu 
přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení, aretace, ráznosti uzavření, stavu tepelné pojistky 
aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Požární ucpávky, požární uzávěry – dveře, poklopy, mřížky a jiné prostupy: Jedná se zejména  
o vizuální kontrolu neporušenosti, provedení, těsnosti, značení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
(zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. 
o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Požární rolety: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, 
provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Požární nátěry, nástřiky: Jedná se zejména o vizuální kontrolu neporušenosti, provedení, značení 
aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Požární žebříky: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, 
provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo 
koordinační funkční zkouška, kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní 
dokumentaci (např. v provozní knize). 
 
Doklady o kontrole provozuschopnosti: 
 
Jedná se o vypracování dokladů o kontrole příslušného PBZ dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů. Doklad bude vypracována v 1 tištěném originále + 1 x v elektronické verzi  
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a předána zástupci zadavatele. Doklady budou vypracovány vždy souhrnně za každý objekt  
a specifický typ zařízení. 
 
Opravy PBZ: 
 
Opravy menšího typu např. u požárních ucpávek, požárních uzávěrů apod. mohou být prováděny 
na místě v rámci kontroly, za použití pouze schváleného a certifikovaného systému s přihlédnutím 
na ekonomická pravidla. Opravy většího rozsahu budou prováděny v samostatném termínu, dle 
požadavku zadavatele a cenové nabídky uvedené v položkovém soupise této zakázky. 
 
Do nákladů na kontroly a opravy bude zahrnuta také doprava technika na místo revizní 
činnosti a z místa revizní činnosti. 
 

Projektová dokumentace:  
Pokud je pro daný objekt zpracováno požárně bezpečnostní řešení, může být předloženo na 
vyžádání zhotoviteli prostřednictvím OZO PO OŘ PHA.  

Místo plnění (vymezení pracoviště):  
Místem provedení prací budou prostory v obvodu OŘ PHA, kde jsou PBZ umístěny. Místa provedení 
prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy této 
zadávací dokumentace. Kontaktní osoby pro daná pracoviště s upřesněním místa plnění (zejména u 
nových objektů, které ještě nejsou vyjmenovány v příloze) budou součástí dílčích objednávek. 
  

Přístupové cesty:  
Upřesní příslušný zaměstnanec (správce objektu).  
 

příloha: 

Seznam PBZ 



z místnosti do místnosti stěna strop podlaha

1. A CSP + CP 648 1 HILTI EI 120 400 x 500 x Běchovice 0069 
2. A CSP + CP 648 2 HILTI EI 120 600 x 600 x Běchovice 0070
3. A CSP + CP 648 01 HILTI EI 120 600 x 400 x Běchovice 0071
1. A Polylack K+F 1 Dunamenti EI60 1000 x 2000 x Bubeneč výhybna
1. Rozvodna Kabelový rozvod A MG 1 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Bezděčín rozvodna NN
2. Rozvodna Kabelový rozvod A MG 2 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Bezděčín rozvodna NN
1. DK A MG 3 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Stěna Bezděčín výhybna
2. Releovka A MG 4 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Stěna Bezděčín výhybna
3. Releovka A MG 5 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Stěna Bezděčín výhybna
4. Telematika A MG 7 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Stěna Bezděčín výhybna
5. Telematika A MG 8 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Stěna Bezděčín výhybna
1. 0.01 0.04 A ac 7 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
2. 0.01 0.04 A ac 8 INTUMEX EI 60 5300x50 x spára CDP
3. 0.01 0.04 A ac 9 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
4. 0.01 0.04 A mg 10 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
5. 0.01 0.04 A ac 11 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
6. 0.01 0.04 A ac 12 INTUMEX EI 60 1500x50 x vzt CDP
7. 0.01 0.05+0.08 A ac 13 INTUMEX EI 60 8500x50 x spára CDP
8. 0.01 0.09+0.10 A ac 14 INTUMEX EI 60 5000x50 x spára CDP
9. 0.01 0.05 A mg 15 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP

10. 0.01 0.08 A ac 16 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
11. 0.01 0.08 A mg 17 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
12. 0.01 0.09 A mg 18 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
13. 0.01 0.09 A mg 19 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
14. 0.01 0.10 A mg 20 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
15. 0.01 0.10 A mg 21 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
16. 0.01 0.10 A ac 22 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
17. 0.01 šachta A ac 23 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
18. 0.01 šachta A ac 24 INTUMEX EI 60 1500x50 x vzt CDP
19. 0.01 šachta A ac 25 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
20. 0.01 šachta A ac 26 INTUMEX EI 60 1500x50 x vzt CDP
21. 0.01 výtah A ac 27 INTUMEX EI 60 1500x50 x vzt CDP
22. 0.01 šachta A ac 28 INTUMEX EI 60 1500x50 x vzt CDP
23. 0.01 šachta A mg 29 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
24. 0.01 šachta A ac 30 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
25. 0.01 šachta A ac 31 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
26. 0.01 šachta A mg 32 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
27. 0.01 šachta A ac 33 INTUMEX EI 60 1500x50 x vzt CDP
28. 0.01 0.04 A ac 746 INTUMEX EI 60 350x150 x elektro CDP
29. 0.01 0.08 A ac 747 INTUMEX EI 60 600x300 x elektro CDP
30. 0.01 0.09 A ac 748 INTUMEX EI 60 500x300 x elektro CDP
31. 0.01 0.09 A ac 749 INTUMEX EI 60 250x150 x elektro CDP
32. 0.01 0.10 A ac 750 INTUMEX EI 60 500x150 x elektro CDP
33. 0.01 šachta A ac 751 INTUMEX EI 60 550x200 x elektro CDP
34. 0.01 šachta A mg 752 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
35. 0.01 výtah A mg 753 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
36. 0.01 0.02 A ac 754 INTUMEX EI 60 400x300 x zti CDP
37. 0.01 0.02 A ac+wrap 755 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
38. 0.01 0.02 A ac+mg 756 INTUMEX EI 60 400x300 x elektro CDP
39. 0.01 0.02 A mg 757 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
40. 0.01 0.02 A ac 758 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
41. 0.01 0.02 A ac 759 INTUMEX EI 60 800x300 x zti CDP
42. 0.01 0.02 A ac 760 INTUMEX EI 60 700x500 x elektro CDP
43. 0.01 šachta A csp 784 INTUMEX EI 60 550x200 x elektro CDP
44. 0.01 0.05 A mg 1138 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
45. 0.01 0.04 A csp 1771 INTUMEX EI 60 200x150 x elektro CDP
46. 0.01 0.04 A mg 1772 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
47. 0.01 0.08 A csp+mg 1773 INTUMEX EI 60 300x300 x elektro CDP
48. 0.01 0.08 A ac 1774 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
49. 0.01 0.05 A mg 1775 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
50. 0.01 šachta A csp 1776 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
51. 0.01 0.02 A mg 1777 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
52. 0.01 0.02 A ac+mg 1778 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
53. 0.01 1.np A csp+mg 1781 INTUMEX EI 60 400x300 x elektro CDP
54. 0.01 1.np A csp 1782 INTUMEX EI 60 400x300 x elektro CDP
55. 0.01 výtah A mg 1783 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
56. 0.01 výtah A mg 1784 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
57. 0.01 šachta A csp 1785 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
58. 0.01 0.10 A mg 1786 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
59. 0.01 0.09a A mg 1787 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
60. 0.01 0.08 A mg 1788 INTUMEX EI 60 300x100 x elektro CDP
61. 0.01 exteriér A mg 1967 INTUMEX EI 60 600x200 x ;l+st.otvo CDP
62. 0.01 exteriér A mg 1968 INTUMEX EI 60 1000x300 x l+st.otvo CDP
63. 0.01 1.np A mg 1969 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
64. 0.02 šachta A ac+wrap 761 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
65. 0.02 šachta A ac 762 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
66. 0.02 1.np A ac 785 INTUMEX EI 60 700x200 x elektro CDP
67. 0.02 šachta A ac+wrap 786 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
68. 0.02 šachta A ac 787 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
69. 0.02 0.01 A ac 788 INTUMEX EI 60 800x250 x zti CDP
70. 0.02 0.01 A ac 789 INTUMEX EI 60 700x500 x elektro CDP
71. 0.02 0.01 A ac 790 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
72. 0.02 0.01 A ac+mg 791 INTUMEX EI 60 200x200 x otvor CDP
73. 0.02 0.01 A mg 792 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
74. 0.02 0.01 A ac+wrap 793 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
75. 0.02 0.01 A ac 794 INTUMEX EI 60 500x200 x zti CDP
76. 0.02 0.01 A ac 795 INTUMEX EI 60 500x400 x elektro CDP
77. 0.02 1.np A ac 796 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
78. 0.02 0.01 A mg 1779 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
79. 0.02 1.np A Polylack KG 1780 Dunamenti EI 60 800x200 x elektro CDP
80. 0.03 1.np A ac+wrap 738 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
81. 0.03 1.np A ac+wrap 739 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
82. 0.03 1.np A ac+wrap 740 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
83. 0.03 1.np A ac+wrap 741 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
84. 0.03 1.np A ac+wrap 742 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
85. 0.03 1.np A csp+wrap 1790 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
86. 0.04 1.np A ac+wrap 1 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
87. 0.04 0.01 A ac 2 INTUMEX EI 60 1500x50 x vzt CDP
88. 0.04 0.01 A ac 3 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
89. 0.04 0.01 A mg 4 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
90. 0.04 0.01 A Polylack KG 5 Dunamenti EI 60 100x100 x elektro CDP
91. 0.04 0.01 A ac 6 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
92. 0.04 1.np A ac 743 INTUMEX EI 60 350x150 x elektro CDP
93. 0.04 1.np A ac 744 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
94. 0.04 0.01 A ac 745 INTUMEX EI 60 350x150 x elektro CDP
95. 0.04 0.01 A mg 1789 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
96. 0.08 0.01 A ac 34 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
97. 0.08 0.05 A ac 35 INTUMEX EI 60 3200x50 x vzt CDP
98. 0.08 0.07 A ac 36 INTUMEX EI 60 3200x50 x vzt CDP
99. 0.08 0.06 A mg 37 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP

100. 0.08 0.06 A mg 38 INTUMEX EI 60 250x100 x klima CDP
101. 0.08 0.07 A ac 736 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
102. 0.08 0.05 A ac+mg 763 INTUMEX EI 60 800x250 x elektro CDP
103. 0.08 0.05 A ac 764 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
104. 0.08 0.06 A mg 765 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
105. 0.08 0.06 A mg 766 INTUMEX EI 60 250x100 x elektro CDP
106. 0.08 0.07 A ac 767 INTUMEX EI 60 700x400 x elektro CDP
107. 0.08 0.06 A ac 768 INTUMEX EI 60 1300x300 x elektro CDP
108. 0.08 0.09 A ac 769 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
109. 0.08 0.09 A ac+mg 770 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
110. 0.08 0.09a A mg 1801 INTUMEX EI 60 300x100 x elektro CDP
111. 0.08 0.09a A mg 1802 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
112. 0.08 0.09a A mg 1803 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
113. 0.08 0.09a A mg 1804 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
114. 0.08 0.10 A mg 1805 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
115. 0.08 0.10 A mg 1806 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
116. 0.08 0.10 A mg 1807 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
117. 0.08 0.10 A mg 1808 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
118. 0.08 0.09a A mg 1809 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
119. 0.08 0.09a A mg 1810 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
120. 0.08 0.09a A mg 1811 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
121. 0.08 0.09a A mg 1812 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
122. 0.08 0.09a A ac 1813 INTUMEX EI 60 800x500 x elektro CDP
123. 0.08 0.01 A csp+mg 1814 INTUMEX EI 60 300x300 x elektro CDP
124. 0.08 0.01 A mg 1815 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
125. 0.09 0.08+0.10 A ac 40 INTUMEX EI 60 14000x50 x spára CDP
126. 0.09 0.08 A ac+mg 771 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
127. 0.09 0.08 A ac 772 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
128. 0.09 0.10 A ac+mg 773 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
129. 0.09 0.10 A ac+mg 774 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
130. 0.09 0.08 A mg 775 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
131. 0.09 0.01 A ac 776 INTUMEX EI 60 500x300 x elektro CDP
132. 0.09 0.01 A ac 777 INTUMEX EI 60 250x150 x elektro CDP
133. 0.09 0.01 A ac 778 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
134. 0.09a 0.01 A mg 1796 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
135. 0.09a 0.10 A mg 1797 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
136. 0.09a 0.08 A mg 1798 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
137. 0.09a 0.08 A mg 1799 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
138. 0.09a 0.08 A mg 1800 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
139. 0.10 0.08 A ac 39 INTUMEX EI 60 2200x50 x spára CDP
140. 0.10 0.01 A ac 779 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
141. 0.10 0.01 A mg 780 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
142. 0.10 0.01 A mg 781 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
143. 0.10 0.09 A ac+mg 782 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
144. 0.10 0.09 A ac+mg 783 INTUMEX EI 60 600x400 x elektro CDP
145. 0.10 0.01 A mg 1791 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
146. 0.09 0.08+0.10 A - - - - - x lávka el. CDP
147. 0.10 0.01 A mg 1792 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
148. 0.10 0.09a A mg 1793 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
149. 0.10 0.08 A mg 1794 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
150. 0.10 0.08 A ac 1795 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
151. 1.01 šachta A as+mg 156 INTUMEX EI 60 700x200 x rt CDP
152. 1.01 šachta A as 157 INTUMEX EI 60 2800x50 x vzt CDP
153. 1.01 1.05 A ac 161 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
154. 1.01 1.05 A ac 162 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
155. 1.01 1.09 A mg 163 INTUMEX EI 60 200x100 x zti CDP
156. 1.01 šachta A as 184 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
157. 1.01 šachta A as 185 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
158. 1.01 šachta A ac+mg 186 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
159. 1.01 šachta A ac+mg 187 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
160. 1.01 1.20 A ac 188 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
161. 1.01 1.20 A ac 189 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
162. 1.01 1.21 A ac 190 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
163. 1.01 1.41 A mg 826 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
164. 1.01 1.41 A ac 827 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
165. 1.01 1.41 A mg 828 INTUMEX EI 60 100x200 x elektro CDP

Druh PBZ
Umístění PBZ Požární 

odolnost (min)
Instalace

Výrobní číslo / 

číslo PBZ
Rozměry

Prostup
VýrobceTyp PBZ

Kabelový prostor

Kabelový prostor
Kabelový prostor
Kabelový prostor

Poř. č.
Místo umístění - objekt



166. 1.01 1.42 A ac 829 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
167. 1.01 1.42 A mg 830 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
168. 1.01 1.42 A mg 831 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
169. 1.01 1.44 A ac+mg 832 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
170. 1.01 1.46 A ac 835 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
171. 1.01 1.47 A ac 836 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
172. 1.01 1.47 A ac+mg 838 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt + el CDP
173. 1.01 1.47 A ac 839 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
174. 1.01 1.47 A ac 840 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
175. 1.01 1.47 A ac+mg 841 INTUMEX EI 60 300x100 x zti CDP
176. 1.01 1.48 A ac 848 INTUMEX EI 60 4200x50 x vzt CDP
177. 1.01 1.48 A mg 849 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
178. 1.01 1.48 A ac+mg 850 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
179. 1.01 1.48 A mg 851 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
180. 1.01 1.50 A mg 854 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
181. 1.01 1.50 A ac 855 INTUMEX EI 60 4200x50 x vzt CDP
182. 1.01 1.50 A mg 856 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
183. 1.01 2.np A ac+mg 859 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
184. 1.01 1.23 A ac 880 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
185. 1.01 1.23 A ac 881 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
186. 1.01 1.24 A ac 882 INTUMEX EI 60 200x200 x plyn CDP
187. 1.01 1.24 A ac+mg+wrap 883 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
188. 1.01 1.24 A ac+mg+wrap 886 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
189. 1.01 1.24 A ac+mg+wrap 887 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
190. 1.01 1.24 A ac+mg 888 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
191. 1.01 1.03 A ac 889 INTUMEX EI 60 400x200 x zti CDP
192. 1.01 2.np A ac+wrap 890 INTUMEX EI 60 250x250 x plyn CDP
193. 1.01 1.03 A ac 924 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
194. 1.01 1.05 A ac+wrap 925 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
195. 1.01 1.05 A ac+mg+wrap 926 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
196. 1.01 1.07 A ac+mg 927 INTUMEX EI 60 250x150 x zti CDP
197. 1.01 1.48 A csp 1690 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
198. 1.01 1.48 A csp 1691 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
199. 1.01 1.48 A mg 1692 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
200. 1.01 1.48 A mg 1693 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
201. 1.01 1.48 A csp 1694 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
202. 1.01 šachta A as 1695 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
203. 1.01 šachta A mg 1696 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
204. 1.01 1.22 A csp+mg 1697 INTUMEX EI 60 3000x100 x rt CDP
205. 1.01 1.22 A csp 1698 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
206. 1.01 1.22 A mg 1699 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
207. 1.01 1.22 A csp 1700 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
208. 1.01 1.50 A csp 1701 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
209. 1.01 1.50 A mg 1702 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
210. 1.01 1.50 A mg 1703 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
211. 1.01 1.50 A csp 1704 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
212. 1.01 1.40 A csp 1727 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
213. 1.01 1.40 A csp 1728 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
214. 1.01 1.40 A csp 1729 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
215. 1.01 1.41 A csp 1730 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
216. 1.01 1.39 A csp 1731 INTUMEX EI 60 1700x900 x 'zt+elektn CDP
217. 1.01 1.05 A ac 1734 INTUMEX EI 60 600x500 x zti CDP
218. 1.01 1.20 A mg+csp 2180 INTUMEX EI 60 DN 150 x zti CDP
219. 1.01 1.20 A mg+csp 2181 INTUMEX EI 60 200x1000 x elektro CDP
220. 1.01 1.20 A mg+csp 2192 INTUMEX EI 60 100x200 x elektro CDP
221. 1.03 1.01 A ac 192 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
222. 1.03 1.01 A ac 193 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
223. 1.03 1.01 A ac 194 INTUMEX EI 60 500x300 x zti CDP
224. 1.05 1.01 A ac 928 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
225. 1.05 1.01 A ac 929 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
226. 1.05 1.01 A mg+csp 2190 INTUMEX EI 60 d 80,d 120 x zti CDP
227. 1.06 šachta A ac+rs10-60 83 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
228. 1.06 šachta A ac+rs10-60 84 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
229. 1.06 šachta A ac+rs10-60 85 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
230. 1.06 šachta A mg 86 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
231. 1.06 šachta A ac+mg 87 INTUMEX EI 60 400x150 x zti CDP
232. 1.07 1.01 A mg+csp 2189 INTUMEX EI 60 DN 50 x zti CDP
233. 1.08 šachta A ac+rs10-60 88 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
234. 1.08 šachta A ac+rs10-60 89 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
235. 1.08 šachta A ac+mg 90 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
236. 1.09 1.01 A mg+csp 2186 INTUMEX EI 60 DN 50 x zti CDP
237. 1.09 1.01 A mg+csp 2187 INTUMEX EI 60 DN 50 x zti CDP
238. 1.10 1.25 A mg 167 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
239. 1.10 1.25 A ac 168 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
240. 1.10 1.25 A ac 169 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
241. 1.14 1.26 A mg+csp 2188 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
242. 1.18 1.26 A mg 2177 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
243. 1.18 1.26 A mg+csp 2178 INTUMEX EI 60 DN 110 x zti CDP
244. 1.19 1.28 A ac+mg 922 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
245. 1.19 1.28 A ac 923 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
246. 1.19 1.38 A mg 2179 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
247. 1.19 1.38 A mg 2191 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
248. 1.20 1.21 A mg 1929 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
249. 1.20 1.21 A mg 1930 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
250. 1.20 1.21 A mg 1931 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
251. 1.20 1.21 A mg 1932 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
252. 1.20 1.21 A mg 1933 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
253. 1.20 1.17 A as 1934 INTUMEX EI 60 2600x50 x vzt CDP
254. 1.20 1.17 A csp 1935 INTUMEX EI 60 4000x50 x spára CDP
255. 1.20 1.17 A csp 1936 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
256. 1.20 1.17 A as 1937 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
257. 1.20 šachta A as 1938 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
258. 1.20 1.01 A as 1939 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
259. 1.20 1.01 A csp 1940 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
260. 1.20 1.01 A csp 1941 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
261. 1.20 1.01 A mg 1942 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
262. 1.20 1.01 A csp 1943 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
263. 1.20 2.np A csp 1944 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
264. 1.20 2.np A csp 1945 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
265. 1.20 2.np A csp 1946 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
266. 1.20 1.pp A csp 1947 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
267. 1.20 1.pp A csp 1948 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
268. 1.20 1.pp A csp 1949 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
269. 1.21 2.np A csp 1915 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
270. 1.21 2.np A csp+mg 1916 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
271. 1.21 1.20 A mg 1917 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
272. 1.21 1.20 A mg 1918 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
273. 1.21 1.20 A csp 1919 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
274. 1.21 1.20 A mg 1920 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
275. 1.21 1.20 A mg 1921 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
276. 1.21 1.20 A csp 1922 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
277. 1.21 1.01 A csp 1923 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
278. 1.21 1.01 A mg 1924 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
279. 1.21 1.01 A csp 1925 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
280. 1.21 1.01 A csp 1926 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
281. 1.21 1.pp A csp 1927 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
282. 1.21 1.pp A csp 1928 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
283. 1.22 šachta A as 158 INTUMEX EI 60 2800x50 x vzt CDP
284. 1.22 šachta A as 159 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
285. 1.22 1.01 A ac 866 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
286. 1.22 1.01 A ac+mg 867 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
287. 1.22 1.24 A mg 868 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
288. 1.22 1.24 A mg 869 INTUMEX EI 60 100x100 x vzt CDP
289. 1.22 1.24 A ac 870 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
290. 1.22 1.24 A ac 871 INTUMEX EI 60 2000x50 x zti CDP
291. 1.22 1.24 A ac+mg 872 INTUMEX EI 60 400x150 x zti CDP
292. 1.22 1.59 A ac+mg 873 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
293. 1.22 1.57 A mg 874 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
294. 1.22 1.57 A csp 875 INTUMEX EI 60 100x100 x vzt CDP
295. 1.22 1.58 A ac 876 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
296. 1.22 1.24 A ac+mg 877 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
297. 1.22 1.01 A csp 1705 INTUMEX EI 60 1500x400 x rt CDP
298. 1.22 1.01 A csp 1706 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
299. 1.22 1.23 A mg 1707 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
300. 1.22 1.23 A mg 1708 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
301. 1.22 1.23 A csp 1709 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
302. 1.22 1.24 A mg 1710 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
303. 1.22 1.24 A mg 1711 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
304. 1.22 1.24 A csp 1712 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
305. 1.22 1.24 A mg 1713 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
306. 1.22 1.24 A mg 1714 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
307. 1.22 1.24 A mg 1715 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
308. 1.22 1.24 A mg 1716 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
309. 1.22 1.58 A mg 1717 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
310. 1.22 1.58 A mg 1718 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
311. 1.22 1.58 A mg 1719 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
312. 1.22 1.59 A mg 1720 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
313. 1.22 1.59 A mg 1721 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
314. 1.22 1.59 A mg 1722 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
315. 1.22 1.50 A mg 1723 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
316. 1.22 1.50 A mg 1724 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
317. 1.22 1.50 A mg 1725 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
318. 1.22 1.50 A mg 1726 INTUMEX EI 60 50x50 x otvor CDP
319. 1.23 1.01 A ac 878 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
320. 1.23 1.01 A ac 879 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
321. 1.23 1.22 A csp 1912 INTUMEX EI 60 300x100 x elektro CDP
322. 1.23 1.22 A mg 1913 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
323. 1.23 1.22 A csp 1914 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
324. 1.24 2.np A ac+mg+wrap 101 INTUMEX EI 60 400x250 x zti CDP
325. 1.24 2.np A mg 102 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
326. 1.24 2.np A mg 103 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
327. 1.24 2.np A mg 104 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
328. 1.24 2.np A mg 105 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
329. 1.24 2.np A mg 106 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
330. 1.24 2.np A mg 107 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
331. 1.24 2.np A mg 108 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
332. 1.24 2.np A mg 109 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
333. 1.24 2.np A mg 110 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
334. 1.24 2.np A mg 111 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
335. 1.24 2.np A mg 112 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
336. 1.24 2.np A mg 113 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
337. 1.24 2.np A mg 114 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
338. 1.24 2.np A mg 115 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
339. 1.24 2.np A ac+mg 116 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
340. 1.24 2.np A mg 117 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
341. 1.24 1.22 A csp 160 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
342. 1.24 1.01 A ac+mg+wrap 884 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
343. 1.24 1.01 A ac 885 INTUMEX EI 60 200x200 x plyn CDP



344. 1.24 1.01 A ac+mg+wrap 891 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
345. 1.24 1.01 A ac+mg+wrap 892 INTUMEX EI 60 600x200 x zti CDP
346. 1.24 1.01 A ac+mg 893 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
347. 1.24 1.62 A ac+mg 894 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
348. 1.24 1.22 A ac+mg 895 INTUMEX EI 60 400x150 x zti CDP
349. 1.24 1.22 A ac 896 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
350. 1.24 1.22 A mg 897 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
351. 1.24 1.22 A mg 898 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
352. 1.24 2.np A mg 899 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
353. 1.24 2.np A mg 900 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
354. 1.24 2.np A mg 901 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
355. 1.24 2.np A mg 902 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
356. 1.24 2.np A mg 903 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
357. 1.24 2.np A mg 904 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
358. 1.24 2.np A mg 905 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
359. 1.24 2.np A mg 906 INTUMEX EI 60 300x100 x zti+klima CDP
360. 1.24 1.27 A ac+wrap 907 INTUMEX EI 60 200 x 100 x klima CDP
361. 1.24 1.27 A ac+mg 908 INTUMEX EI 60 200 x 100 x zti CDP
362. 1.24 1.27 A mg 909 INTUMEX EI 60 DN 100 x zti CDP
363. 1.24 1.27 A ac+mg 910 INTUMEX EI 60 200 x 100 x klima CDP
364. 1.24 1.27 A ac+mg 911 INTUMEX EI 60 200 x 100 x klima CDP
365. 1.24 1.27 A mg 912 INTUMEX EI 60 DN 100 x zti CDP
366. 1.24 1.25 A mg 913 INTUMEX EI 60 DN 100 x zti CDP
367. 1.24 1.01 A mg 2193 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
368. 1.24 1.01 A mg 2194 INTUMEX EI 60 DN 30 x elektro CDP
369. 1.24 1.01 A mg 2195 INTUMEX EI 60 DN 30 x elektro CDP
370. 1.24 1.27 A mg 2196 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
371. 1.25 1.10 A ac+mg 164 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
372. 1.25 1.10 A ac 165 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
373. 1.25 1.10 A ac 166 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
374. 1.25 1.24 A mg 914 INTUMEX EI 60 DN 100 x zti CDP
375. 1.25 2.np A ac+wrap 915 INTUMEX EI 60 200 x 100 x zti CDP
376. 1.25 1.01 A csp+mg 1733 INTUMEX EI 60 1700x900 x vzt+el+zti CDP
377. 1.26 1.18 A ac+wrap 170 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
378. 1.26 1.18 A ac 171 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
379. 1.26 1.18 A ac 172 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
380. 1.26 1.14 A ac+mg 173 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
381. 1.26 1.14 A ac+mg 174 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
382. 1.26 1.14 A ac 177 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
383. 1.27 1.24 A ac+mg 916 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
384. 1.27 1.24 A ac+mg 917 INTUMEX EI 60 300x150 x zti CDP
385. 1.27 1.24 A ac+mg 918 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
386. 1.27 1.24 A mg 919 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
387. 1.27 1.24 A mg 920 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
388. 1.27 1.24 A ac+mg 921 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
389. 1.28 2.np A ac+wrap 118 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
390. 1.29 2.np A ac+wrap 119 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
391. 1.30 2.np A ac+mg 120 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
392. 1.30 2.np A ac+mg 121 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
393. 1.31 2.np A ac+mg 122 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
394. 1.31 2.np A ac+mg 123 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
395. 1.32 2.np A ac+mg 124 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
396. 1.32 2.np A ac+mg 125 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
397. 1.32 2.np A ac+mg 126 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
398. 1.32 2.np A ac+mg 127 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
399. 1.33 2.np A ac+mg 128 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
400. 1.33 2.np A mg 129 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
401. 1.33 2.np A ac+mg 130 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
402. 1.33 2.np A ac+mg 131 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
403. 1.37 2.np A mg 132 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
404. 1.37 2.np A mg 133 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
405. 1.37 1.39 A csp 134 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
406. 1.37 1.39 A mg 135 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
407. 1.37 1.39 A csp 136 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
408. 1.37 1.39 A mg 137 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
409. 1.37 1.39 A mg 819 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
410. 1.37 1.39 A mg 820 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
411. 1.37 1.39 A ac+mg 821 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
412. 1.37 1.39 A ac+mg 822 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
413. 1.38 1.19 A ac 175 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
414. 1.38 1.19 A ac 176 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
415. 1.38 1.19 A ac 178 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
416. 1.38 1.19 A ac 179 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
417. 1.38 1.19 A ac 180 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
418. 1.38 1.19 A ac 181 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
419. 1.38 1.15 A mg 182 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
420. 1.38 1.02 A mg 183 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
421. 1.39 2.np A mg 138 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
422. 1.39 1.37 A ac+mg 808 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
423. 1.39 1.40 A ac+mg 809 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
424. 1.39 1.40 A ac 810 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
425. 1.39 1.37 A ac 811 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
426. 1.39 1.37 A mg 812 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
427. 1.39 1.37 A ac 813 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
428. 1.39 1.40 A ac 814 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
429. 1.39 1.40 A mg 815 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
430. 1.39 1.37 A mg 816 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
431. 1.39 1.37 A mg 817 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
432. 1.39 1.40 A ac 818 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
433. 1.39 1.01 A csp 1732 INTUMEX EI 60 1700x900 x zt+elektro CDP
434. 1.40 1.39 A mg 139 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
435. 1.40 1.39 A mg 140 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
436. 1.40 1.39 A csp 141 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
437. 1.40 1.39 A csp 142 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
438. 1.40 1.39 A ac+mg 143 INTUMEX EI 60 2200x50 x vzt CDP
439. 1.40 1.39 A mg 823 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
440. 1.40 1.39 A ac+mg 824 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
441. 1.40 1.39 A mg 825 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
442. 1.41 1.01 A csp 191 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
443. 1.42 1.01 A csp 833 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
444. 1.43 2.20 A mg+csp 2183 INTUMEX EI 60 DN 100, DN 50 x zti CDP
445. 1.43 2.20 A mg+csp 2184 INTUMEX EI 60 DN 100 x zti CDP
446. 1.43 2.20 A mg+csp 2185 INTUMEX EI 60 DN 50 x zti CDP
447. 1.44 2.np A ac+mg 144 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
448. 1.44 2.np A ac+mg 145 INTUMEX EI 60 200x150 x rt CDP
449. 1.44 1.01 A ac+mg 834 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
450. 1.45 2.np A ac+mg 146 INTUMEX EI 60 200x150 x rt CDP
451. 1.45 2.np A ac+mg 147 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
452. 1.46 1.01 A csp 837 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
453. 1.47 1.01 A ac 842 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
454. 1.47 1.01 A ac 843 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
455. 1.47 1.01 A ac 844 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
456. 1.47 1.01 A mg 845 INTUMEX EI 60 300x100 x zti CDP
457. 1.48 2.np A ac+mg 148 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
458. 1.48 2.np A ac+mg 149 INTUMEX EI 60 200x150 x rt CDP
459. 1.48 2.np A ac+mg 150 INTUMEX EI 60 200x150 x rt CDP
460. 1.48 2.np A ac+mg 151 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
461. 1.48 1.01 A csp 152 INTUMEX EI 60 4700x100 x vzt CDP
462. 1.48 1.01 A ac+mg 846 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
463. 1.48 1.01 A mg 847 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
464. 1.49 1.50 A mg 852 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
465. 1.49 1.50 A ac+mg 853 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
466. 1.50 2.np A rs10-30 94 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
467. 1.50 2.np A ac+wrap 95 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
468. 1.50 2.np A ac+wrap 98 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
469. 1.50 2.np A ac+wrap 99 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
470. 1.50 1.01 A ac 153 INTUMEX EI 60 4700x100 x vzt CDP
471. 1.50 1.01 A mg 154 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
472. 1.50 1.49 A mg 155 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
473. 1.50 1.01 A mg 857 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
474. 1.50 1.49 A ac+mg 858 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
475. 1.50 1.22 A mg 863 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
476. 1.50 1.22 A mg 864 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
477. 1.50 1.22 A mg 865 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
478. 1.50 1.22 A mg 2182 INTUMEX EI 60 DN 30 x elektro CDP
479. 1.52 2.np A ac 91 INTUMEX EI 60 2900x50 x vzt CDP
480. 1.54 2.np A ac 96 INTUMEX EI 60 5000x50 x vzt CDP
481. 1.54 2.np A ac+wrap 97 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
482. 1.57 2.np A ac+wrap 92 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
483. 1.57 2.np A ac+wrap 93 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
484. 1.57 1.62 A ac 861 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
485. 1.57 1.62 A mg 862 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
486. 1.58 1.62 A ac 860 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
487. 1.59 2.np A ac+wrap 100 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
488. 2.03 2.07 A ac 81 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
489. 2.03 2.07 A ac+wrap 82 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
490. 2.03 2.20 A mg 200 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
491. 2.03 2.21 A mg 201 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
492. 2.03 2.21 A ac 202 INTUMEX EI 60 4200x50 x vzt CDP
493. 2.03 šachta A as 203 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
494. 2.03 šachta A as 204 INTUMEX EI 60 4200x50 x vzt CDP
495. 2.03 šachta A mg 205 INTUMEX EI 60 150x150 x hydrant CDP
496. 2.03 šachta A mg 206 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
497. 2.03 šachta A as 207 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
498. 2.03 šachta A as+mg 208 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
499. 2.03 2.18 A mg 209 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
500. 2.03 2.18 A mg 210 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
501. 2.03 2.18 A mg 211 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
502. 2.03 2.18 A ac 212 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
503. 2.03 2.18 A mg 213 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
504. 2.03 2.17 A mg 214 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
505. 2.03 2.17 A mg 215 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
506. 2.03 2.17 A mg 216 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
507. 2.03 2.17 A mg 217 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
508. 2.03 2.17 A mg 218 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
509. 2.03 2.01 A ac+mg 225 INTUMEX EI 60 250x150 x elektro CDP
510. 2.03 2.01 A ac+mg 226 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
511. 2.03 2.16 A ac 231 INTUMEX EI 60 250x50 x elektro CDP
512. 2.03 2.16 A ac+mg 232 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
513. 2.03 2.16 A mg 233 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
514. 2.03 2.15 A ac 234 INTUMEX EI 60 250x100 x elektro CDP
515. 2.03 2.14 A mg 244 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
516. 2.03 2.14 A mg 245 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
517. 2.03 2.14 A mg 246 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
518. 2.03 2.14 A ac 247 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
519. 2.03 2.13 A mg 248 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
520. 2.03 2.13 A ac 249 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
521. 2.03 2.13 A mg 250 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP



522. 2.03 2.13 A ac 251 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
523. 2.03 2.13 A ac 252 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
524. 2.03 2.12 A ac 253 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
525. 2.03 2.12 A mg 254 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
526. 2.03 2.12 A mg 255 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
527. 2.03 2.12 A ac+wrap 256 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
528. 2.03 2.12 A ac+mg 257 INTUMEX EI 60 300x150 x r CDP
529. 2.03 2.12 A ac 258 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
530. 2.03 2.12 A ac 259 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
531. 2.03 2.11 A ac 260 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
532. 2.03 2.11 A ac 261 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
533. 2.03 2.08 A ac 262 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
534. 2.03 2.08 A mg 263 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
535. 2.03 2.08 A mg 264 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
536. 2.03 2.02 A mg 930 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
537. 2.03 šachta A as 931 INTUMEX EI 60 1600x50 x zti CDP
538. 2.03 výtah A as 932 INTUMEX EI 60 1600x50 x zti CDP
539. 2.03 2.04 A mg 933 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
540. 2.03 2.04 A mg 934 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
541. 2.03 2.07 A mg 935 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
542. 2.03 2.23 A csp+mg 936 INTUMEX EI 60 200x100 x zti CDP
543. 2.03 2.23 A mg 937 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
544. 2.03 2.23 A ac 938 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
545. 2.03 2.23 A ac 939 INTUMEX EI 60 3200x50 x vzt CDP
546. 2.03 2.24 A ac 948 INTUMEX EI 60 6600x50 x vzt CDP
547. 2.03 2.25 A csp+wrap 949 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
548. 2.03 2.25 A mg 950 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
549. 2.03 2.25 A mg 951 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
550. 2.03 šachta A as 952 INTUMEX EI 60 6600x50 x vzt CDP
551. 2.03 2.25 A csp 953 INTUMEX EI 60 200x200 x plyn CDP
552. 2.03 2.09 A ac+mg 975 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
553. 2.03 2.21 A mg 976 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
554. 2.03 2.19 A Polylack KG 977 Dunamenti EI 60 200x100 x otvor CDP
555. 2.03 2.19 A mg 978 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
556. 2.03 2.20 A mg 979 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
557. 2.03 2.25 A mg 1645 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
558. 2.03 2.25 A mg 1646 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
559. 2.03 2.25 A csp 1647 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
560. 2.03 2.25 A csp 1648 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
561. 2.03 2.25 A csp 1649 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
562. 2.03 2.25 A csp 1650 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
563. 2.03 2.25 A mg 1651 INTUMEX EI 60 200x100 x zti CDP
564. 2.03 2.25 A Polylack K+f 1652 Dunamenti EI 60 300x200 x elektro CDP
565. 2.03 2.25 A mg 1653 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
566. 2.03 2.23 A csp 1654 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
567. 2.03 2.23 A csp 1655 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
568. 2.03 2.23 A mg 1656 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
569. 2.03 2.22 A csp+mg 1657 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
570. 2.03 2.22 A csp 1658 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
571. 2.03 2.22 A csp 1659 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
572. 2.03 2.22 A csp 1660 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
573. 2.03 2.22 A csp 1661 INTUMEX EI 60 250x150 x elektro CDP
574. 2.03 2.22 A ac 1662 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
575. 2.03 2.22 A csp 1663 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
576. 2.03 2.21 A csp 1664 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
577. 2.03 2.19 A csp 1665 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
578. 2.03 2.18 A mg 1666 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
579. 2.03 2.18 A csp 1667 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
580. 2.03 2.18 A csp 1668 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
581. 2.03 2.18 A csp 1669 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
582. 2.03 výtah A mg 1670 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
583. 2.03 2.10 A csp+mg 1671 INTUMEX EI 60 650x250 x elektro CDP
584. 2.03 2.10 A mg 1672 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
585. 2.03 2.10 A csp+mg 1673 INTUMEX EI 60 650x250 x elektro CDP
586. 2.03 2.09 A mg 1674 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
587. 2.03 2.09 A csp+mg 1675 INTUMEX EI 60 800x200 x elektro CDP
588. 2.03 2.17 A mg 1676 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
589. 2.03 2.17 A mg 1677 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
590. 2.03 2.14 A csp 1678 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
591. 2.03 2.14 A mg 1679 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
592. 2.03 2.14 A Polylack K+F 1680 Dunamenti EI 60 200x100 x otvor CDP
593. 2.03 2.13 A csp 1681 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
594. 2.03 2.12 A csp 1682 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
595. 2.03 2.11 A csp 1683 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
596. 2.03 2.11 A csp+mg 1684 INTUMEX EI 60 700x250 x elektro CDP
597. 2.03 2.11 A csp 1685 INTUMEX EI 60 200x200 x plyn CDP
598. 2.03 2.22 A csp 2105 INTUMEX EI 60 DN 60 x otvor CDP
599. 2.03 2.14 A csp 2106 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
600. 2.03 2.14 A csp 2107 INTUMEX EI 60 100x100 x optika CDP
601. 2.03 2.13 A mg+csp 2108 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
602. 2.03 2.17 A mg 2109 INTUMEX EI 60 DN 30 x otvor CDP
603. 2.05 šachta A mg 78 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
604. 2.06 šachta A ac+rs10-60 76 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
605. 2.06 šachta A ac+rs10-60 77 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
606. 2.06 2.03 A mg 1991 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
607. 2.06 šachta A mg 2129 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
608. 2.06 2.03 A mg 2130 INTUMEX EI 60 DN 100 x elektro CDP
609. 2.06 2.03 A mg 2131 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
610. 2.07 šachta A mg 75 INTUMEX EI 60 400x100 x zti CDP
611. 2.07 3.np A ac+wrap 79 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
612. 2.07 2.03 A ac 80 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
613. 2.08 2.03 A ac 1854 INTUMEX EI 60 500 x 500 x vzt CDP
614. 2.08 2.03 A mg 1855 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
615. 2.08 2.09 A ac 1856 INTUMEX EI 60 1200x100 x vzt CDP
616. 2.08 2.09 A mg 1857 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
617. 2.08 2.09 A ac 1858 INTUMEX EI 60 500 x 500 x vzt CDP
618. 2.08 2.07 A mg+csp 1987 INTUMEX EI 60 200x200 x el+vzt CDP
619. 2.08 2.07 A mg 2127 INTUMEX EI 60 200x200 x el+vzt CDP
620. 2.08 2.07 A ac 2128 INTUMEX EI 60 DN 200 x vzt CDP
621. 2.09 2.08 A ac 971 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
622. 2.09 2.08 A ac 972 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
623. 2.09 šachta A as 973 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
624. 2.09 šachta A as 974 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
625. 2.09 2.10 A mg 1816 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
626. 2.09 2.10 A mg 1817 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
627. 2.09 2.10 A mg 1818 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
628. 2.09 2.10 A mg 1819 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
629. 2.09 2.08 A ac 1820 INTUMEX EI 60 4000x50 x spára CDP
630. 2.09 2.03 A csp+mg 1821 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
631. 2.09 2.03 A csp+mg 1822 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
632. 2.09 2.03 A csp 1823 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
633. 2.09 2.03 A mg 1824 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
634. 2.09 3.np A csp 1825 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
635. 2.09 - A 6105 2200 2 PROMAT EI 60 500x200 x elektro CDP
636. 2.09 3.np A csp 1826 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
637. 2.09 3.np A csp 1827 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
638. 2.09 1.np A csp 1828 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
639. 2.09 1.np A csp 1829 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
640. 2.09 1.np A csp 1830 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
641. 2.10 3.np A csp 1831 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
642. 2.10 3.np A csp 1832 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
643. 2.10 2.09 A mg 1833 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
644. 2.10 2.09 A mg 1834 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
645. 2.10 2.09 A mg 1835 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
646. 2.10 2.09 A csp 1836 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
647. 2.10 2.03 A csp+mg 1837 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
648. 2.10 2.03 A mg 1838 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
649. 2.10 2.03 A mg 1987 INTUMEX EI 60 300x50 x elektro CDP
650. 2.10 2.03 A csp+mg 1840 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
651. 2.10 1.np A csp 1841 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
652. 2.10 1.np A csp 1842 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
653. 2.11 2.03 A mg 989 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
654. 2.11 2.03 A mg 990 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
655. 2.11 2.03 A ac 991 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
656. 2.11 2.12 A csp 992 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
657. 2.11 2.12 A mg 993 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
658. 2.11 2.26 A csp 994 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
659. 2.11 2.03 A mg 1860 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
660. 2.11 2.03 A csp+mg 1861 INTUMEX EI 60 800x200 x elektro CDP
661. 2.11 2.03 A csp 1862 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
662. 2.11 2.12 A csp 1863 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
663. 2.11 2.12 A mg 1864 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
664. 2.11 2.26 A csp 1865 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
665. 2.11 2.26 A mg 1866 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
666. 2.11 2.26 A csp 1867 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
667. 2.11 2.26 A csp 1868 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
668. 2.11 2.26 A csp+mg 1993 INTUMEX EI 60 500x100 x elektro CDP
669. 2.11 2.26 A mg+csp 2133 INTUMEX EI 60 500x100 x elektro CDP
670. 2.12 2.13 A csp 265 INTUMEX EI 60 2900x50 x vzt CDP
671. 2.12 2.03 A csp+mg 266 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
672. 2.12 2.03 A mg 267 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
673. 2.12 2.03 A mg 268 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
674. 2.12 2.03 A ac+wrap 269 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
675. 2.12 2.03 A ac 270 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
676. 2.12 2.11 A csp 271 INTUMEX EI 60 2200x50 x vzt CDP
677. 2.12 2.11 A mg 997 INTUMEX EI 60 150x100 x elektro CDP
678. 2.12 2.13 A mg 998 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
679. 2.12 2.13 A mg 999 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
680. 2.12 2.03 A csp 1859 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
681. 2.13 2.03 A mg 985 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
682. 2.13 2.03 A mg 986 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
683. 2.13 2.03 A mg 987 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
684. 2.13 2.03 A csp 988 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
685. 2.13 2.03 A csp 1980 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
686. 2.13 2.14 A csp 1981 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
687. 2.13 2.14 A csp 1982 INTUMEX EI 60 1000x500 x vzt CDP
688. 2.13 2.03 A mg 2013 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
689. 2.13 2.03 A mg 2014 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
690. 2.13 2.03 A csp 2120 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
691. 2.13 2.14 A csp 2121 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
692. 2.13 2.14 A ac 2122 INTUMEX EI 60 1000x500 x vzt CDP
693. 2.13 3. np A csp 2123 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
694. 2.13 2.12 A ac 2124 INTUMEX EI 60 1000x500 x vzt CDP
695. 2.13 2.12 A mg 2125 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
696. 2.13 2.12 A mg 2126 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
697. 2.14 2.13 A mg 980 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
698. 2.14 2.03 A mg 981 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
699. 2.14 2.03 A mg 982 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP



700. 2.14 2.03 A mg 983 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
701. 2.14 2.03 A csp 984 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
702. 2.14 2.03 A csp 2110 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
703. 2.14 2.03 A csp 2113 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
704. 2.14 2.15 A csp 2115 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
705. 2.14 2.13 A csp 2116 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
706. 2.14 2.15 A ac 2118 INTUMEX EI 60 1000x500 x vzt CDP
707. 2.14 2.13 A ac 2119 INTUMEX EI 60 1000x500 x vzt CDP
708. 2.15 2.16 A csp 242 INTUMEX EI 60 2900x50 x vzt CDP
709. 2.15 1.np A csp 243 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
710. 2.15 2.16 A mg 1850 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
711. 2.15 2.03 A csp 1851 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
712. 2.15 2.03 A r csp 1852 INTUMEX EI 60 400x300 x ;tav. otvo CDP
713. 2.15 2.14 A mg 1853 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
714. 2.15 2.14 A csp 2114 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
715. 2.15 2.14 A ac 2117 INTUMEX EI 60 1000x500 x vzt CDP
716. 2.16 2.03 A Polylack K+F 235 Dunamenti EI 60 250x50 x elektro CDP
717. 2.16 2.03 A csp 236 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
718. 2.16 2.03 A mg 237 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
719. 2.16 2.17 A mg 238 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
720. 2.16 2.17 A csp 239 INTUMEX EI 60 2900x50 x vzt CDP
721. 2.16 2.15 A csp 240 INTUMEX EI 60 2900x50 x vzt CDP
722. 2.16 2.15 A mg 1970 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
723. 2.16 2.17 A mg 1847 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
724. 2.16 2.03 A mg 1848 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
725. 2.16 2.15 A mg 1849 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
726. 2.16 2.15 A csp 1970 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
727. 2.16 2.17 A csp 1971 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
728. 2.17 2.16 A mg 227 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
729. 2.17 2.16 A csp 228 INTUMEX EI 60 2900x50 x vzt CDP
730. 2.17 2.03 A mg 229 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
731. 2.17 2.03 A mg 230 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
732. 2.17 2.16 A mg 2016 INTUMEX EI 60 DN 50 x otvor CDP
733. 2.17 2.03 A mg 2017 INTUMEX EI 60 DN 50 x otvor CDP
734. 2.17 2.18 A csp 2112 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
735. 2.18 2.19 A mg 219 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
736. 2.18 2.19 A mg 220 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
737. 2.18 2.19 A csp 221 INTUMEX EI 60 2900x50 x vzt CDP
738. 2.18 2.03 A mg 222 INTUMEX EI 60 50x50 x otvor CDP
739. 2.18 2.03 A mg 223 INTUMEX EI 60 50x50 x otvor CDP
740. 2.18 2.03 A mg 224 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
741. 2.18 2.19 A mg 2111 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
742. 2.19 2.03 A mg 965 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
743. 2.19 2.03 A mg 966 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
744. 2.19 2.03 A mg 967 INTUMEX EI 60 300x100 x otvor CDP
745. 2.19 2.20 A csp 968 INTUMEX EI 60 2600x50 x vzt CDP
746. 2.19 2.18 A csp 969 INTUMEX EI 60 2600x50 x vzt CDP
747. 2.19 2.18 A mg 970 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
748. 2.10 2.20 A csp 1843 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
749. 2.19 2.03 A csp 1844 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
750. 2.19 2.18 A ps 1845 INTUMEX EI 60 500x500 x elektro CDP
751. 2.19 2.18 A mg 1846 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
752. 2.20 2.03 A mg 962 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
753. 2.20 2.19 A mg 963 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
754. 2.20 2.19 A csp 964 INTUMEX EI 60 2600x50 x vzt CDP
755. 2.20 2.03 A mg 1769 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
756. 2.20 2.19 A ps 1770 INTUMEX EI 60 500x500 x elektro CDP
757. 2.20 2.03 A csp 2018 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
758. 2.21 2.03 A mg 1762 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
759. 2.21 2.03 A csp 1763 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
760. 2.21 2.03 A mg 1764 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
761. 2.21 2.03 A mg 1765 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
762. 2.21 2.03 A mg 1766 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
763. 2.21 2.03 A mg 1767 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
764. 2.21 2.03 A csp 1768 INTUMEX EI 60 2200x100 x vzt CDP
765. 2.21 2.03 A csp 2019 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
766. 2.22 2.23 A ac 1752 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
767. 2.22 2.23 A ac 1753 INTUMEX EI 60 2200x100 x vzt CDP
768. 2.22 2.03 A csp+mg 1754 INTUMEX EI 60 300x300 x elektro CDP
769. 2.22 2.03 A mg 1755 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
770. 2.22 2.03 A mg 1756 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
771. 2.22 2.03 A mg 1757 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
772. 2.22 2.03 A csp 1758 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
773. 2.22 2.03 A mg 1759 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
774. 2.22 2.03 A mg 1760 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
775. 2.22 2.03 A mg+csp 1761 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
776. 2.22 2.03 A mg 2011 INTUMEX EI 60 DN 50 x otvor CDP
777. 2.22 2.03 A mg 2012 INTUMEX EI 60 DN 50 x otvor CDP
778. 2.23 2.03 A mg 940 INTUMEX EI 60 200x100 x zti CDP
779. 2.23 2.03 A mg 941 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
780. 2.23 2.03 A ac 942 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
781. 2.23 2.03 A ac 943 INTUMEX EI 60 3200x50 x zti CDP
782. 2.23 2.24 A mg 944 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
783. 2.23 2.24 A ac 945 INTUMEX EI 60 6400x50 x vzt CDP
784. 2.23 2.22 A ac 946 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
785. 2.23 2.22 A ac 947 INTUMEX EI 60 3200x50 x vzt CDP
786. 2.24 2.03 A as 959 INTUMEX EI 60 6600x100 x vzt CDP
787. 2.24 2.23 A mg 960 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
788. 2.24 2.23 A ac 961 INTUMEX EI 60 6400x50 x vzt CDP
789. 2.24 2.25 A mg 1900 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
790. 2.24 2.25 A csp 1901 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
791. 2.24 2.25 A mg 1902 INTUMEX EI 60 300x300 x klima CDP
792. 2.22 - A mg 1 INTUMEX EI 60 300x300 x CDP
793. 2.24 2.25 A csp 1903 INTUMEX EI 60 400x200 x rt CDP
794. 2.24 2.25 A csp 1904 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
795. 2.24 2.25 A mg 1905 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
796. 2.24 2.25 A csp 1906 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
797. 2.24 2.25 A mg 1907 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
798. 2.24 2.25 A mg 1908 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
799. 2.24 2.23 A csp 1909 INTUMEX EI 60 200x150 x elektro CDP
800. 2.24 2.23 A mg 1910 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
801. 2.24 2.25 A mg 2015 INTUMEX EI 60 DN 30 x otvor CDP
802. 2.25 2.03 A csp 954 INTUMEX EI 60 200x200 x plyn CDP
803. 2.25 2.03 A csp+wrap 955 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
804. 2.25 šachta A ac+wrap 956 INTUMEX EI 60 1900x250 x rt/ch CDP
805. 2.25 šachta A ac+wrap 957 INTUMEX EI 60 800x800 x klima CDP
806. 2.25 šachta A as 958 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
807. 2.25 2.03 A ac 1878 INTUMEX EI 60 150x150 x plyn CDP
808. 2.25 2.26 A mg 1879 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
809. 2.25 2.03 A mg 1880 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
810. 2.25 2.03 A mg 1881 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
811. 2.25 2.03 A csp 1882 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
812. 2.25 2.03 A mg 1883 INTUMEX EI 60 200x200 x rt CDP
813. 2.25 2.03 A mg 1884 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
814. 2.25 2.03 A mg 1885 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
815. 2.25 2.03 A Polylack K+F 1886 Dunamenti EI 60 400x200 x elektro CDP
816. 2.25 2.03 A csp 1887 INTUMEX EI 60 100x100 x plyn CDP
817. 2.25 2.24 A csp 1888 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
818. 2.25 2.24 A mg 1889 INTUMEX EI 60 300x300 x klima CDP
819. 2.25 2.24 A csp 1890 INTUMEX EI 60 400x200 x rt CDP
820. 2.25 2.24 A csp 1891 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
821. 2.25 1.np A csp 1892 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
822. 2.25 2.24 A mg 1893 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
823. 2.25 2.24 A csp 1894 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
824. 2.25 2.24 A mg 1895 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
825. 2.25 2.26 A csp 1896 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
826. 2.25 2.26 A csp 1897 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
827. 2.25 2.26 A csp 1898 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
828. 2.25 2.26 A mg 1899 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
829. 2.25 2.03 A mg 1911 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
830. 2.26 2.11 A csp 995 INTUMEX EI 60 400x500 x vzt CDP
831. 2.26 2.25 A csp 996 INTUMEX EI 60 400x500 x vzt CDP
832. 2.26 2.11 A csp 1869 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
833. 2.26 2.11 A csp 1870 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
834. 2.26 2.11 A mg 1871 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
835. 2.26 2.11 A csp 1872 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
836. 2.26 2.25 A mg 1873 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
837. 2.26 2.25 A mg 1874 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
838. 2.26 2.25 A mg 1875 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
839. 2.26 2.25 A csp 1876 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
840. 2.26 2.25 A mg 1877 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
841. 2.26 2.11 A csp+mg 1992 INTUMEX EI 60 500x100 x elektro CDP
842. 2.26 2.11 A mg+csp 2132 INTUMEX EI 60 500x100 x elektro CDP
843. 3.01 3.03 A ac+mg 199 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
844. 3.02 3.03 A ac+mg 195 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
845. 3.03 šachta A ac 272 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
846. 3.03 výtah A ac 273 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
847. 3.03 3.07 A mg 274 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
848. 3.03 3.07 A mg 275 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
849. 3.03 3.04 A ac+mg 276 INTUMEX EI 60 200x150 x hydrant CDP
850. 3.03 3.04 A mg 277 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
851. 3.03 3.05 A mg 278 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
852. 3.03 3.05+04+07 A ac 279 INTUMEX EI 60 7100x50 x spára CDP
853. 3.03 3.02 A ac+mg 280 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
854. 3.03 3.15 A ac 281 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
855. 3.03 3.15 A csp+wrap 282 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
856. 3.03 3.15 A csp+wrap 283 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
857. 3.03 3.15 A mg 284 INTUMEX EI 60 50x50 x otvor CDP
858. 3.03 3.15+14+13 A ac 285 INTUMEX EI 60 2400x50 x spára CDP
859. 3.03 3.13 A ac 289 INTUMEX EI 60 1200x100 x vzt CDP
860. 3.03 3.14 A csp+wrap 290 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
861. 3.03 3.14 A csp+wrap 291 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
862. 3.03 3.14 A mg 292 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
863. 3.03 3.14 A mg 293 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
864. 3.03 3.14 A mg 294 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
865. 3.03 šachta A mg 299 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
866. 3.03 šachta A ac 300 INTUMEX EI 60 2300x50 x spára CDP
867. 3.03 3.31 A csp 301 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
868. 3.03 3.31 A csp+mg 302 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
869. 3.03 3.31 A csp 303 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
870. 3.03 3.31 A ac 304 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
871. 3.03 šachta A as 317 INTUMEX EI 60 2500x50 x spára CDP
872. 3.03 šachta A as 318 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
873. 3.03 3.30 A csp+mg 321 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
874. 3.03 3.30 A mg 322 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
875. 3.03 3.30 A mg 323 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
876. 3.03 3.29 A csp 327 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
877. 3.03 3.29 A ac 328 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP



878. 3.03 3.29 A csp 329 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
879. 3.03 3.28 A ac 341 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
880. 3.03 3.28 A ac 342 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
881. 3.03 3.28 A mg 343 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
882. 3.03 3.28 A csp+wrap 344 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
883. 3.03 3.03 A mg 356 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
884. 3.03 3.30 A ac 357 INTUMEX EI 60 150x150 x otvor CDP
885. 3.03 3.27 A ac 358 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
886. 3.03 3.27 A ac 359 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
887. 3.03 3.27 A ac 360 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
888. 3.03 3.27 A ac 361 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
889. 3.03 3.27 A mg 362 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
890. 3.03 3.26 A mg 363 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
891. 3.03 3.23 A mg 386 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
892. 3.03 3.23 A mg 387 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
893. 3.03 3.23 A csp 388 INTUMEX EI 60 1400x50 x vzt CDP
894. 3.03 3.23 A csp 389 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
895. 3.03 3.23 A csp+wrap 390 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
896. 3.03 3.23 A csp 391 INTUMEX EI 60 1400x50 x vzt CDP
897. 3.03 3.23 A csp 392 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
898. 3.03 3.23 A mg 393 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
899. 3.03 3.23 A mg 394 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
900. 3.03 3.21 A mg 395 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
901. 3.03 3.19 A mg 396 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
902. 3.03 3.19 A csp 397 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
903. 3.03 3.19 A csp 398 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
904. 3.03 3.19 A csp 399 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
905. 3.03 3.19 A mg 400 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
906. 3.03 3.19 A csp 401 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
907. 3.03 3.19 A csp 402 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
908. 3.03 3.19 A csp 403 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
909. 3.03 3.18 A mg 414 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
910. 3.03 3.18 A csp+wrap 415 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
911. 3.03 3.18 A csp 416 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
912. 3.03 3.18 A csp 417 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
913. 3.03 3.18 A mg 418 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
914. 3.03 3.18 A ac 419 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
915. 3.03 3.17 A csp 420 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
916. 3.03 3.17 A csp 421 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
917. 3.03 3.17 A csp 422 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
918. 3.03 3.17 A csp 423 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
919. 3.03 3.17 A csp 424 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
920. 3.03 3.16 A csp 443 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
921. 3.03 3.16 A csp 444 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
922. 3.03 3.16 A csp 445 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
923. 3.03 3.16 A mg 446 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
924. 3.03 3.16 A csp 447 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
925. 3.03 3.16 A csp 448 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
926. 3.03 3.16 A csp+wrap 449 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
927. 3.03 3.40 A csp+mg 450 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
928. 3.03 3.40 A csp 451 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
929. 3.03 3.40 A mg 452 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
930. 3.03 3.40 A csp 453 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
931. 3.03 3.38 A csp 466 INTUMEX EI 60 1400x50 x vzt CDP
932. 3.03 3.39 A csp 467 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
933. 3.03 3.39 A mg 468 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
934. 3.03 3.37 A csp 470 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
935. 3.03 3.37 A mg 471 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
936. 3.03 3.37 A mg 472 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
937. 3.03 3.38 A csp 481 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
938. 3.03 3.38 A csp+mg 482 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
939. 3.03 3.38 A csp 483 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
940. 3.03 3.38 A ac 484 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
941. 3.03 3.38 A csp+mg 485 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
942. 3.03 3.38 A mg 486 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
943. 3.03 3.36 A mg 487 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
944. 3.03 3.36 A csp 488 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
945. 3.03 3.36 A csp+wrap 489 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
946. 3.03 3.36 A csp 490 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
947. 3.03 3.36 A mg 491 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
948. 3.03 3.36 A mg 492 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
949. 3.03 3.34 A mg 500 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
950. 3.03 3.32 A mg 501 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
951. 3.03 3.32 A mg 502 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
952. 3.03 3.32 A csp+mg 520 INTUMEX EI 60 300x200 x rt/ch CDP
953. 3.03 3.32 A csp 521 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
954. 3.03 3.32 A mg 522 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
955. 3.03 3.32 A mg 523 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
956. 3.03 3.32 A mg 524 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
957. 3.03 3.32 A csp 525 INTUMEX EI 60 300x200 x rt/ch CDP
958. 3.03 3.32 A ac 526 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
959. 3.03 3.32 A ac 527 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
960. 3.03 3.32 A csp 528 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
961. 3.03 3.32 A ac 529 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
962. 3.03 šachta A g 530 INTUMEX EI 60 2800x50 x vzt CDP
963. 3.03 šachta A mg 531 INTUMEX EI 60 100x100 x rt CDP
964. 3.03 šachta A mg 532 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
965. 3.03 šachta A g 533 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
966. 3.03 3.11 A csp 1410 INTUMEX EI 60 500x250 x elektro CDP
967. 3.03 3.11 A mg 1411 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
968. 3.03 3.11 A ac+mg 1412 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
969. 3.03 3.11 A csp+mg 1413 INTUMEX EI 60 500x250 x elektro CDP
970. 3.03 3.12 A csp 1414 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
971. 3.03 3.12 A csp+mg 1415 INTUMEX EI 60 500x250 x elektro CDP
972. 3.03 3.12 A ac 1416 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
973. 3.03 3.12 A csp 1417 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
974. 3.03 3.32 A csp 1478 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
975. 3.03 3.32 A csp 1479 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
976. 3.03 3.32 A csp 1480 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
977. 3.03 3.32 A csp 1481 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
978. 3.03 3.32 A mg 1482 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
979. 3.03 3.32 A csp 1483 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
980. 3.03 3.32 A mg 1484 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
981. 3.03 3.36 A csp 1485 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
982. 3.03 3.36 A csp 1486 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
983. 3.03 3.37 A csp 1487 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
984. 3.03 3.37 A Polylack K+F 1488 Dunamenti EI 60 400x150 x elektro CDP
985. 3.03 3.37 A csp 1489 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
986. 3.03 3.37 A mg 1490 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
987. 3.03 3.37 A mg 1491 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
988. 3.03 3.37 A csp 1492 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
989. 3.03 3.37 A mg 1493 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
990. 3.03 3.37 A mg 1494 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
991. 3.03 3.38 A csp 1495 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
992. 3.03 3.40 A mg 1496 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
993. 3.03 3.40 A csp 1497 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
994. 3.03 3.16a A csp 1498 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
995. 3.03 3.16a A csp 1499 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
996. 3.03 3.16a A mg 1500 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
997. 3.03 3.16 A csp 1501 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
998. 3.03 3.16 A csp 1502 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
999. 3.03 3.16 A csp 1503 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP

1000. 3.03 3.16 A mg 1504 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1001. 3.03 3.17 A csp 1505 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1002. 3.03 3.17 A mg 1506 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1003. 3.03 3.17 A csp 1507 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1004. 3.03 3.17 A csp 1508 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
1005. 3.03 3.18 A csp+mg 1509 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1006. 3.03 3.18 A csp 1510 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1007. 3.03 3.18 A csp 1511 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1008. 3.03 3.19 A csp 1512 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1009. 3.03 3.19 A csp 1513 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1010. 3.03 3.19 A csp 1514 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1011. 3.03 3.19 A mg 1515 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1012. 3.03 3.19 A mg 1516 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1013. 3.03 3.19 A mg 1517 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1014. 3.03 3.23 A csp 1518 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1015. 3.03 3.23 A csp 1519 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1016. 3.03 3.23 A csp 1520 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1017. 3.03 3.24 A mg 1521 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1018. 3.03 3.24 A csp 1522 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1019. 3.03 3.24 A csp 1523 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1020. 3.03 3.24 A csp 1524 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1021. 3.03 3.24 A mg 1525 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1022. 3.03 3.28 A csp 1526 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1023. 3.03 3.28 A mg 1527 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1024. 3.03 3.29 A csp 1528 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1025. 3.03 3.30 A mg 1529 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1026. 3.03 3.30 A csp 1530 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1027. 3.03 3.30 A csp 1531 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1028. 3.03 3.31 A csp 1532 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1029. 3.03 3.19 A mg 2022 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1030. 3.03 3.19 A mg 2023 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1031. 3.03 3.32 A mg 2024 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1032. 3.03 3.11 A mg 2025 INTUMEX EI 60 DN 50 x otvor CDP
1033. 3.03 3.10 A mg 2134 INTUMEX EI 60 DN 30 x elektro CDP
1034. 3.03 3.19 A mg 2135 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
1035. 3.03 3.15 A mg 2136 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1036. 3.03 3.15 A mg 2137 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1037. 3.03 3.24 A Polylack KG 2145 Dunamenti EI 60 DN 20 x elektro CDP
1038. 3.04 3.03 A mg 2139 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1039. 3.05 3.03 A mg 2104 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1040. 3.05 3.03 A mg 2138 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1041. 3.06 šachta A ac+wrap 66 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
1042. 3.06 šachta A ac+wrap 67 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
1043. 3.06 šachta A ac+wrap 68 INTUMEX EI 60 250x250 x zti CDP
1044. 3.06 šachta A mg 69 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1045. 3.06 šachta A ac+mg 70 INTUMEX EI 60 400x150 x zti CDP
1046. 3.07 3.03 A mg 2140 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1047. 3.08 šachta A mg 74 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1048. 3.09 šachta A ac+rs10-60 71 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1049. 3.09 šachta A ac+rs10-60 72 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1050. 3.09 šachta A mg 73 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1051. 3.10 3.11 A mg+csp 1988 INTUMEX EI 60 400x400 x vzt CDP
1052. 3.10 3.11 A mg+csp 1989 INTUMEX EI 60 400x400 x vzt CDP
1053. 3.10 3.11 A mg+csp 1990 INTUMEX EI 60 400x400 x vzt CDP
1054. 3.10 3.11 A mg 2141 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1055. 3.10 3.03 A mg 2142 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP



1056. 3.10 3.03 A mg 2144 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1057. 3.11 3.12 A mg 1385 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1058. 3.11 3.12 A mg 1386 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1059. 3.11 3.12 A mg 1387 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1060. 3.11 3.12 A mg 1388 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1061. 3.11 3.10 A mg 1389 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1062. 3.11 3.10 A mg 1390 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1063. 3.11 3.10 A ac 1391 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
1064. 3.11 3.10 A mg 1392 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1065. 3.11 3.10 A ac 1393 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
1066. 3.11 3.10 A mg 1394 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1067. 3.11 3.10 A mg 1395 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1068. 3.11 3.10 A ac 1396 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
1069. 3.11 4.np A csp 1397 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1070. 3.11 4.np A csp 1398 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
1071. 3.11 4.np A csp 1399 INTUMEX EI 60 600x200 x elektro CDP
1072. 3.11 šachta A as 1400 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1073. 3.11 šachta A as 1401 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1074. 3.11 2.np A csp 1402 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1075. 3.11 2.np A csp 1403 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1076. 3.11 2.np A csp 1404 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1077. 3.11 3.03 A csp 1405 INTUMEX EI 60 500x150 x elektro CDP
1078. 3.11 3.03 A Polylack K+F 1406 Dunamenti EI 60 500x150 x elektro CDP
1079. 3.11 A 6105 2209 3 PROMAT EI 60 200x300 x elektro CDP
1080. 3.11 3.03 A ac 1407 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1081. 3.11 3.03 A csp+mg 1408 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1082. 3.11 3.03 A csp 1409 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
1083. 3.11 3.03 A csp+mg 3111 INTUMEX EI 60 DN 300 x vzt CDP
1084. 3.11 3.03 A PS 750 3112 INTUMEX EI 60 DN 300 x vzt CDP
1085. 3.12 3.11 A mg 1371 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1086. 3.12 3.11 A mg 1372 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1087. 3.12 3.11 A mg 1373 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1088. 3.12 3.11 A mg 1374 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1089. 3.12 4.np A csp+mg 1375 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1090. 3.12 3.09 A mg 1376 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1091. 3.12 3.03 A mg 1377 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1092. 3.12 3.03 A csp+mg 1378 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1093. 3.12 3.03 A csp+mg 1379 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1094. 3.12 3.03 A mg 1380 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1095. 3.12 3.03 A csp 1381 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1096. 3.12 4.np A csp 1382 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1097. 3.12 2.np A csp 1383 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1098. 3.12 2.np A csp 1384 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1099. 3.13 3.03 A ac 295 INTUMEX EI 60 1200x100 x vzt CDP
1100. 3.14 3.03 A csp+wrap 296 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
1101. 3.14 3.03 A csp+wrap 297 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
1102. 3.14 šachta A csp+wrap 298 INTUMEX EI 60 700x200 x rt/ch CDP
1103. 3.15 3.03 A ac 286 INTUMEX EI 60 1600x100 x vzt CDP
1104. 3.15 3.03 A csp+wrap 287 INTUMEX EI 60 400x200 x klima CDP
1105. 3.15 3.03 A csp+wrap 288 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
1106. 3.16 3.03 A csp 431 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1107. 3.16 3.03 A csp 432 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1108. 3.16 3.03 A csp 433 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1109. 3.16 3.03 A mg 434 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1110. 3.16 3.03 A mg 435 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1111. 3.16 3.03 A csp 436 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1112. 3.16 3.03 A csp 437 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1113. 3.16 3.03 A csp+wrap 438 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
1114. 3.16 3.40 A mg 439 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1115. 3.16 3.40 A mg 440 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1116. 3.16 3.40 A mg 441 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1117. 3.16 3.40 A csp+mg 442 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
1118. 3.16 3.03 A csp 1620 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1119. 3.16 3.03 A mg 1621 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1120. 3.16 3.03 A mg 1622 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1121. 3.16 3.03 A mg 1623 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1122. 3.16 3.03 A csp+mg 1624 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1123. 3.17 3.03 A csp 425 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1124. 3.17 3.03 A csp 426 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1125. 3.17 3.03 A csp 427 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1126. 3.17 3.03 A csp 428 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1127. 3.17 3.03 A csp 429 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1128. 3.17 3.03 A mg 430 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1129. 3.18 3.19 A mg 404 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1130. 3.18 3.19 A mg 405 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1131. 3.18 3.19 A mg 406 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1132. 3.18 3.19 A mg 407 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1133. 3.18 3.03 A mg 408 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1134. 3.18 3.03 A csp+wrap 409 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
1135. 3.18 3.03 A csp 410 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1136. 3.18 3.03 A csp 411 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1137. 3.18 3.03 A mg 412 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1138. 3.18 3.03 A ac 413 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1139. 3.18 3.03 A csp 1625 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1140. 3.19 3.03 A mg 374 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1141. 3.19 3.03 A csp 375 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1142. 3.19 3.03 A mg 376 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1143. 3.19 3.03 A csp 377 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1144. 3.19 3.03 A csp 378 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1145. 3.19 3.03 A csp 379 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1146. 3.19 3.03 A mg 380 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1147. 3.19 3.03 A mg 381 INTUMEX EI 60 DN 10 x zti CDP
1148. 3.19 3.18 A mg 382 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1149. 3.19 3.18 A mg 383 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1150. 3.19 3.18 A mg 384 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1151. 3.19 3.18 A mg 385 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1152. 3.19 3.03 A csp+mg 1626 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1153. 3.19 3.03 A mg 1627 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1154. 3.19 3.03 A csp 1628 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1155. 3.19 3.03 A csp 1629 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1156. 3.19 3.03 A csp 1630 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1157. 3.19 3.03 A csp 1631 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1158. 3.21 3.03 A mg 373 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1159. 3.23 3.03 A mg 364 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1160. 3.23 3.03 A mg 365 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1161. 3.23 3.03 A csp 366 INTUMEX EI 60 1400x50 x vzt CDP
1162. 3.23 3.03 A mg 367 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1163. 3.23 3.03 A csp+wrap 368 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
1164. 3.23 3.03 A csp 369 INTUMEX EI 60 1400x50 x vzt CDP
1165. 3.23 3.03 A mg 370 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1166. 3.23 3.03 A mg 371 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1167. 3.23 3.03 A mg 372 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1168. 3.24 3.03 A FP-K, KR 2 WORTH EI 60 100x100 x elektro CDP
1169. 3.24 3.03 A csp 1633 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1170. 3.24 3.03 A mg 1634 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1171. 3.24 3.03 A mg 1635 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1172. 3.24 3.03 A mg 1636 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1173. 3.24 2.np A csp 1637 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1174. 3.24 2.np A csp 1638 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1175. 3.24 2.np A csp 1639 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1176. 3.24 3.03 A mg 2143 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
1177. 3.25 2.np A csp 1688 INTUMEX EI 60 600x500 x prostup CDP
1178. 3.25 2.np A csp 1689 INTUMEX EI 60 600x500 x elektro CDP
1179. 3.27 3.28 A mg 345 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1180. 3.27 3.28 A mg 346 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1181. 3.27 3.28 A mg 347 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1182. 3.27 3.03 A mg 348 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1183. 3.27 3.03 A csp 349 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1184. 3.27 3.03 A csp 350 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1185. 3.27 3.03 A csp 351 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1186. 3.27 3.03 A mg 352 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1187. 3.27 3.03 A mg 353 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1188. 3.27 3.03 A csp 354 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1189. 3.27 3.03 A mg 355 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1190. 3.28 3.03 A ac 330 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1191. 3.28 3.03 A mg 331 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1192. 3.28 3.03 A mg 332 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1193. 3.28 3.03 A mg 333 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1194. 3.28 3.03 A mg 334 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1195. 3.28 3.03 A ac 335 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1196. 3.28 3.03 A mg 336 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1197. 3.28 3.03 A csp+wrap 337 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
1198. 3.28 3.27 A mg 338 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1199. 3.28 3.27 A mg 339 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1200. 3.28 3.27 A mg 340 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1201. 3.28 3.03 A csp 1640 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1202. 3.28 3.03 A mg 1641 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1203. 3.29 3.03 A mg 324 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1204. 3.29 3.03 A ac 325 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1205. 3.29 3.03 A csp 326 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1206. 3.30 3.03 A mg 319 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1207. 3.30 3.03 A ac 320 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1208. 3.31 3.03 A csp 305 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1209. 3.31 3.03 A csp+mg 306 INTUMEX EI 60 400x200 x rt/ch CDP
1210. 3.31 3.03 A csp 307 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
1211. 3.31 3.03 A mg 308 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1212. 3.31 3.03 A ac 309 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
1213. 3.31 3.32 A csp 310 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1214. 3.31 3.32 A mg 311 INTUMEX EI 60 200x200 x rt CDP
1215. 3.31 3.32 A mg 312 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1216. 3.31 3.32 A ac+mg 313 INTUMEX EI 60 400x200 x rt CDP
1217. 3.31 3.32 A mg 314 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1218. 3.31 3.32 A mg 315 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1219. 3.31 3.32 A mg 316 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1220. 3.31 3.03 A csp 1642 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1221. 3.31 3.03 A csp+mg 1643 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1222. 3.31 3.03 A mg 1644 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1223. 3.32 3.03 A csp+mg 503 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
1224. 3.32 3.03 A csp 504 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
1225. 3.32 3.03 A mg 505 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1226. 3.32 3.03 A csp 506 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1227. 3.32 3.03 A mg 507 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1228. 3.32 3.03 A csp+mg 508 INTUMEX EI 60 300x150 x rt/ch CDP
1229. 3.32 3.03 A csp 509 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
1230. 3.32 3.03 A csp 510 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1231. 3.32 3.03 A csp 511 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1232. 3.32 3.03 A csp 512 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1233. 3.32 3.31 A csp 513 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP



1234. 3.32 3.31 A csp+mg 514 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
1235. 3.32 3.31 A csp 515 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1236. 3.32 3.31 A csp+mg 516 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
1237. 3.32 3.31 A mg 517 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1238. 3.32 3.31 A mg 518 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1239. 3.32 3.31 A mg 519 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1240. 3.32 3.03 A csp 1600 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1241. 3.32 3.03 A mg 1601 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1242. 3.32 3.03 A csp 1602 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1243. 3.32 3.03 A csp 1603 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1244. 3.32 3.03 A csp 1604 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1245. 3.32 3.03 A csp 1605 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1246. 3.32 3.03 A mg 1606 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1247. 3.32 2.np A csp 1607 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1248. 3.32 2.np A csp 1608 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1249. 3.32 2.np A csp 1609 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1250. 3.32 3.03 A csp+mg 3321 INTUMEX EI 60 380x180 x elektro CDP
1251. 3.32 3.03 A csp+mg 3322 INTUMEX EI 60 420x200 x elektro CDP
1252. 3.33 2.np A csp 1686 INTUMEX EI 60 600x500 x prostup CDP
1253. 3.33 2.np A csp 1687 INTUMEX EI 60 600x500 x prostup CDP
1254. 3.34 3.03 A mg 499 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1255. 3.36 3.03 A mg 493 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1256. 3.36 3.03 A csp 494 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1257. 3.36 3.03 A csp+wrap 495 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
1258. 3.36 3.03 A csp 496 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
1259. 3.36 3.03 A mg 497 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1260. 3.36 3.03 A mg 498 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1261. 3.37 3.03 A csp 473 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
1262. 3.37 3.03 A mg 474 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1263. 3.37 3.03 A mg 475 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1264. 3.37 3.03 A csp+mg 476 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
1265. 3.37 3.03 A Polylack KG 477 Dunamenti EI 60 100x100 x elektro CDP
1266. 3.37 3.03 A csp 478 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1267. 3.37 3.03 A csp+mg 479 INTUMEX EI 60 200x100 x rt CDP
1268. 3.37 3.03 A mg 480 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1269. 3.37 3.03 A mg 1610 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1270. 3.37 3.03 A mg 1611 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1271. 3.37 3.03 A csp 1612 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1272. 3.37 3.03 A csp+mg 1613 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1273. 3.37 3.03 A csp 1614 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1274. 3.37 3.03 A csp 1615 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1275. 3.37 3.03 A mg 1616 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1276. 3.37 3.03 A csp 1617 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1277. 3.37 3.03 A csp 1618 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1278. 3.37 2.np A csp 1619 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1279. 3.38 3.03 A csp 469 INTUMEX EI 60 1400x50 x vzt CDP
1280. 3.39 3.03 A ac 464 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1281. 3.39 3.03 A mg 465 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1282. 3.40 3.16 A mg 454 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1283. 3.40 3.16 A mg 455 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1284. 3.40 3.16 A csp+mg 456 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
1285. 3.40 3.16 A mg 457 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1286. 3.40 3.03 A mg 458 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1287. 3.40 3.03 A csp+mg 459 INTUMEX EI 60 300x150 x rt CDP
1288. 3.40 3.03 A mg 460 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1289. 3.40 3.03 A csp 461 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1290. 3.40 3.03 A mg 462 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1291. 3.40 3.03 A csp 463 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1292. 4.01 4.03 A ac+mg 198 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1293. 4.02 4.03 A ac+mg 196 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1294. 4.03 4.34 A ac 571 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1295. 4.03 4.34 A ac 572 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1296. 4.03 4.34 A ac 573 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1297. 4.03 4.34 A ac 574 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1298. 4.03 4.34 A mg 575 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1299. 4.03 4.35 A mg 576 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1300. 4.03 4.35 A mg 577 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1301. 4.03 4.33 A mg 578 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1302. 4.03 4.33 A mg 579 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1303. 4.03 4.33 A ac 580 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1304. 4.03 4.33 A mg 581 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1305. 4.03 4.33 A ac+wrap 582 INTUMEX EI 60 800x400 x rt/ch CDP
1306. 4.03 4.33 A mg 583 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1307. 4.03 4.33 A ac 584 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1308. 4.03 4.33 A mg 585 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1309. 4.03 4.33 A mg 586 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1310. 4.03 4.33 A csp 587 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1311. 4.03 4.31 A mg 588 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1312. 4.03 4.31 A mg 589 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1313. 4.03 4.29 A mg 590 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1314. 4.03 4.29 A mg 591 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1315. 4.03 4.29 A mg 592 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1316. 4.03 4.29 A ac 593 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1317. 4.03 4.29 A mg 594 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1318. 4.03 4.29 A ac 595 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1319. 4.03 4.29 A ac 596 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1320. 4.03 4.29 A ac 597 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1321. 4.03 4.28 A ac+mg 616 INTUMEX EI 60 500x200 x rt/ch CDP
1322. 4.03 4.28 A csp 617 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1323. 4.03 4.28 A ac 618 INTUMEX EI 60 2200x50 x vzt CDP
1324. 4.03 4.27 A mg 619 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1325. 4.03 4.27 A ac 620 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1326. 4.03 4.27 A csp+mg 621 INTUMEX EI 60 200x200 x hydrant CDP
1327. 4.03 4.26 A mg 622 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1328. 4.03 4.26 A csp 623 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1329. 4.03 4.26 A ac 624 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1330. 4.03 4.25 A mg 625 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1331. 4.03 4.25 A ac 626 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1332. 4.03 4.25 A mg 627 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1333. 4.03 4.25 A ac 628 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1334. 4.03 4.25 A ac+mg 629 INTUMEX EI 60 500x200 x rt/ch CDP
1335. 4.03 4.25 A mg 630 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1336. 4.03 4.24 A ac 635 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1337. 4.03 4.24 A ac 636 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1338. 4.03 4.24 A ac+mg 637 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
1339. 4.03 4.24 A mg 638 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1340. 4.03 4.24 A mg 639 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1341. 4.03 4.24 A ac 640 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1342. 4.03 4.24 A mg 641 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1343. 4.03 4.24 A ac 642 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1344. 4.03 4.24 A ac+mg 643 INTUMEX EI 60 200x200 x rt CDP
1345. 4.03 4.24 A mg 644 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1346. 4.03 4.23 A mg 645 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1347. 4.03 4.22 A mg 646 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1348. 4.03 4.20 A mg 647 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1349. 4.03 4.20 A ac 648 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1350. 4.03 4.20 A mg 649 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1351. 4.03 4.20 A csp+wrap 650 INTUMEX EI 60 700x200 x rt/ch CDP
1352. 4.03 4.20 A mg 651 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1353. 4.03 4.20 A mg 652 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1354. 4.03 4.20 A ac 653 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1355. 4.03 4.20 A mg 654 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1356. 4.03 4.20 A mg 655 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1357. 4.03 4.18 A mg 667 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1358. 4.03 4.18 A mg 668 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1359. 4.03 4.19 A ac+mg 669 INTUMEX EI 60 300x200 x r CDP
1360. 4.03 4.19 A ac 670 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1361. 4.03 4.19 A mg 671 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1362. 4.03 4.19 A ac+mg 672 INTUMEX EI 60 200x200 x r CDP
1363. 4.03 4.19 A ac 673 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1364. 4.03 4.19 A mg 674 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1365. 4.03 4.19 A csp 675 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1366. 4.03 4.19 A ac 676 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1367. 4.03 4.19 A ac 677 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1368. 4.03 4.15 A mg 678 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1369. 4.03 4.15 A ac 679 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
1370. 4.03 4.15 A csp+wrap 680 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
1371. 4.03 5.np A mg 681 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
1372. 4.03 5.np A mg 682 INTUMEX EI 60 300x200 x rt CDP
1373. 4.03 5.np A mg 683 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1374. 4.03 4.15 A csp+wrap 684 INTUMEX EI 60 800x200 x rt/ch CDP
1375. 4.03 4.13 A ac 685 INTUMEX EI 60 1800x50 x vzt CDP
1376. 4.03 4.13 A ac+wrap 686 INTUMEX EI 60 800x200 x rt/ch CDP
1377. 4.03 šachta A mg 687 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1378. 4.03 šachta A as 688 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1379. 4.03 4.02 A as+mg 689 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1380. 4.03 4.14 A ac 690 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1381. 4.03 4.14 A ac+wrap 691 INTUMEX EI 60 800x200 x rt/ch CDP
1382. 4.03 4.14 A mg 692 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1383. 4.03 4.14 A mg 693 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1384. 4.03 4.15 A ac 1011 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1385. 4.03 4.15 A mg 1015 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1386. 4.03 4.12 A ac+mg 1023 INTUMEX EI 60 200x200 x rt/ch CDP
1387. 4.03 4.11 A csp+mg 1024 INTUMEX EI 60 200x200 x rt/ch CDP
1388. 4.03 šachta A ac+mg 1025 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1389. 4.03 šachta A mg 1026 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1390. 4.03 šachta A ac 1027 INTUMEX EI 60 2600x50 x vzt CDP
1391. 4.03 šachta A ac 1028 INTUMEX EI 60 3200x50 x vzt CDP
1392. 4.03 šachta A ac 1029 INTUMEX EI 60 3200x50 x vzt CDP
1393. 4.03 4.10 A ac+mg 1030 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1394. 4.03 4.10 A ac 1031 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1395. 4.03 4.10 A mg 1032 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1396. 4.03 4.04 A ac+mg 1033 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1397. 4.03 4.07 A ac 1034 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1398. 4.03 4.14 A mg 1035 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1399. 4.03 4.14 A mg 1036 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1400. 4.03 4.14 A mg 1037 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1401. 4.03 4.13 A mg 1038 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1402. 4.03 4.13 A ac+wrap 1039 INTUMEX EI 60 500x300 x klima CDP
1403. 4.03 4.12 A csp+mg 1299 INTUMEX EI 60 300x100 x elektro CDP
1404. 4.03 4.12 A csp 1300 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1405. 4.03 4.11 A csp 1301 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1406. 4.03 4.11 A Polylack K+F 1302 Dunamenti EI 60 500x200 x elektro CDP
1407. 4.03 4.11 A csp 1303 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1408. 4.03 4.29 A mg 1304 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1409. 4.03 4.29 A mg 1305 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1410. 4.03 4.29 A mg 1306 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1411. 4.03 4.29 A csp 1307 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP



1412. 4.03 4.29 A mg 1308 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1413. 4.03 4.29 A mg 1309 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1414. 4.03 4.29 A mg 1310 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1415. 4.03 4.29 A mg 1311 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1416. 4.03 4.28 A csp 1312 INTUMEX EI 60 400x250 x elektro CDP
1417. 4.03 4.28 A mg 1313 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1418. 4.03 4.28 A mg 1314 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1419. 4.03 4.28 A csp 1315 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1420. 4.03 4.27 A mg 1316 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1421. 4.03 4.27 A mg 1317 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1422. 4.03 4.27 A mg 1318 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1423. 4.03 4.27 A mg 1319 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1424. 4.03 4.27 A csp 1320 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1425. 4.03 4.27 A csp 1321 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1426. 4.03 4.26 A mg 1322 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1427. 4.03 4.26 A mg 1323 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1428. 4.03 4.26 A csp 1324 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1429. 4.03 4.25 A mg 1325 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1430. 4.03 4.25 A mg 1326 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1431. 4.03 4.25 A mg 1327 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1432. 4.03 4.25 A mg 1328 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1433. 4.03 4.25 A csp 1329 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1434. 4.03 4.24 A mg 1330 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1435. 4.03 4.24 A mg 1331 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1436. 4.03 4.24 A csp 1332 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1437. 4.03 4.24 A mg 1333 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1438. 4.03 4.24 A mg 1334 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1439. 4.03 4.21 A mg 1335 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1440. 4.03 4.21 A mg 1336 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1441. 4.03 4.20 A mg 1337 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1442. 4.03 4.20 A mg 1338 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1443. 4.03 4.20 A csp 1339 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1444. 4.03 4.20 A csp 1340 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1445. 4.03 4.16 A mg 1341 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1446. 4.03 4.16 A mg 1342 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1447. 4.03 4.16 A mg 1343 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1448. 4.03 4.16 A mg 1344 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1449. 4.03 4.16 A csp 1345 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1450. 4.03 4.16 A mg 1346 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1451. 4.03 4.15 A mg 1347 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1452. 4.03 4.15 A mg 1348 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1453. 4.03 4.15 A csp 1349 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1454. 4.03 4.15 A csp 1350 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1455. 4.03 4.15 A csp 1351 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1456. 4.03 4.15 A mg 1352 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1457. 4.03 4.15 A mg 1353 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1458. 4.03 4.15 A csp 1354 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
1459. 4.03 4.15 A csp 1355 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1460. 4.03 4.15 A mg 1356 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1461. 4.03 4.15 A csp 1357 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1462. 4.03 4.15 A mg 1358 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1463. 4.03 4.15 A csp 1359 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1464. 4.03 4.15 A mg 1360 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1465. 4.03 4.15 A mg 1361 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1466. 4.03 4.37 A csp 1362 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1467. 4.03 4.37 A csp 1363 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1468. 4.03 4.35 A mg 1364 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1469. 4.03 4.35 A mg 1365 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1470. 4.03 4.35 A mg 1366 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1471. 4.03 4.35 A csp 1367 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1472. 4.03 4.33 A mg 1368 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1473. 4.03 4.33 A mg 1369 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1474. 4.03 4.33 A csp 1370 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1475. 4.03 4.34 A mg+csp 2146 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1476. 4.03 4.29 A mg+csp 2147 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1477. 4.03 4.21 A mg+csp 2148 INTUMEX EI 60 400x100 x elektro CDP
1478. 4.03 4.16 A mg 2149 INTUMEX EI 60 DN 50 x elektro CDP
1479. 4.03 4.16 A csp 2150 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
1480. 4.03 4.15 A mg 2151 INTUMEX EI 60 DN 30 x elektro CDP
1481. 4.03 4.15 A csp 2152 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1482. 4.03 4.07 A mg 2153 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
1483. 4.03 4.16 A csp 2154 INTUMEX EI 60 50x20 x elektro CDP
1484. 4.03 4.15 A csp+mg 4151 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1485. 4.03 4.15 A csp+mg 4152 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1486. 4.04 4.03 A csp 2159 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1487. 4.06 šachta A ac+rs10-60 57 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1488. 4.06 šachta A ac+rs10-60 58 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1489. 4.06 šachta A ac+rs10-60 59 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1490. 4.06 šachta A mg 60 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1491. 4.06 šachta A mg 61 INTUMEX EI 60 400x100 x zti CDP
1492. 4.07 4.03 A csp 2158 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1493. 4.08 šachta A mg 65 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1494. 4.09 šachta A ac+rs10-60 62 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1495. 4.09 šachta A ac+rs10-60 63 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1496. 4.09 šachta A mg 64 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1497. 4.10 4.11 A csp 1047 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1498. 4.10 4.11 A csp 1048 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1499. 4.10 4.11 A csp 1049 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1500. 4.10 4.03 A ac 1050 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1501. 4.10 4.03 A csp 2155 INTUMEX EI 60 3x d 20 x elektro CDP
1502. 4.11 4.03 A ac+mg 1041 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1503. 4.11 4.03 A ac 1042 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1504. 4.11 4.10 A ac 1043 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1505. 4.11 4.10 A ac 1044 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1506. 4.11 4.10 A ac 1045 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1507. 4.11 šachta A ac 1046 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
1508. 4.11 4.10 A mg 1282 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1509. 4.11 4.10 A ac 1283 INTUMEX EI 60 3100x50 x elektro CDP
1510. 4.11 4.10 A mg 1284 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1511. 4.11 4.10 A mg 1285 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1512. 4.11 4.10 A mg 1286 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1513. 4.11 5.np A ac 1287 INTUMEX EI 60 300x250 x strop CDP
1514. 4.11 5.np A csp 1288 INTUMEX EI 60 500x200 x strop CDP
1515. 4.11 4.03 A csp 1289 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1516. 4.11 4.03 A csp+mg 1290 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1517. 4.11 4.03 A csp 1291 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1518. 4.11 5.np A csp 1292 INTUMEX EI 60 400x200 x strop CDP
1519. 4.11 4.03 A mg 1293 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1520. 4.11 4.12 A mg 1294 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1521. 4.11 4.12 A mg 1295 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1522. 4.11 3.np A csp 1296 INTUMEX EI 60 400x200 x podlaha CDP
1523. 4.11 3.np A csp 1297 INTUMEX EI 60 400x200 x podlaha CDP
1524. 4.11 3.np A csp 1298 INTUMEX EI 60 300x200 x podlaha CDP
1525. 4.12 4.03 A mg 1040 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1526. 4.12 3.np A csp 1179 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1527. 4.12 3.np A csp 1180 INTUMEX EI 60 300x200 x elektro CDP
1528. 4.12 4.11 A mg 1181 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1529. 4.12 4.11 A mg 1182 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1530. 4.12 4.11 A mg 1183 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1531. 4.12 4.11 A mg 1184 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1532. 4.12 4.03 A csp 1185 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1533. 4.12 4.03 A csp 1186 INTUMEX EI 60 150x200 x elektro CDP
1534. 4.12 4.03 A csp 1983 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1535. 4.12 4.03 A csp 1984 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1536. 4.12 5.12 A mg 1985 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1537. 4.12 5.12 A mg 1986 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1538. 4.13 4.03 A ac+wrap 1055 INTUMEX EI 60 500x300 x klima CDP
1539. 4.13 4.03 A ac 1056 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1540. 4.13 4.03 A ac+mg+wrap 1057 INTUMEX EI 60 800x300 x rt/ch CDP
1541. 4.13 šachta A ac+wrap 1058 INTUMEX EI 60 1400x300 x rt/ch CDP
1542. 4.13 4.03 A csp 2157 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1543. 4.14 4.03 A mg 1051 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1544. 4.14 5.np A mg 1052 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1545. 4.14 4.03 A ac 1053 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1546. 4.14 4.03 A ac+mg 1054 INTUMEX EI 60 1000x100 x rt/ch CDP
1547. 4.14 4.03 A csp 2156 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1548. 4.15 4.03 A ac 1012 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1549. 4.15 4.03 A csp+mg 1013 INTUMEX EI 60 1000x200 x rt/ch CDP
1550. 4.15 4.03 A mg 1014 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1551. 4.15 4.03 A mg 1016 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1552. 4.15 4.03 A ac+mg 1017 INTUMEX EI 60 1000x200 x rt/ch CDP
1553. 4.15 4.03 A ac 1018 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1554. 4.15 4.16 A mg 1019 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1555. 4.15 4.16 A ac+mg 1020 INTUMEX EI 60 250x150 x klima CDP
1556. 4.15 4.16 A ac+mg 1021 INTUMEX EI 60 250x150 x klima CDP
1557. 4.15 4.16 A mg 1022 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1558. 4.15 4.03 A csp 1575 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1559. 4.15 4.03 A csp 1576 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1560. 4.15 4.03 A mg 1577 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1561. 4.15 4.03 A csp 1578 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1562. 4.15 4.03 A csp 1579 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1563. 4.16 3.np A csp 1552 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1564. 4.16 3.np A csp 1553 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1565. 4.16 4.03 A mg 1554 INTUMEX EI 60 200x100 x klima CDP
1566. 4.16 4.03 A csp 1555 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1567. 4.16 4.03 A mg 1556 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1568. 4.16 4.03 A csp 1557 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1569. 4.16 4.03 A csp 1558 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1570. 4.16 4.03 A mg 1559 INTUMEX EI 60 200x100 x klima CDP
1571. 4.16 4.03 A csp 1560 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1572. 4.16 4.03 A mg 1561 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1573. 4.16 4.03 A csp 1562 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1574. 4.16 4.03 A csp 1563 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1575. 4.16 4.03 A csp 1564 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1576. 4.16 4.03 A mg 1565 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1577. 4.16 4.03 A mg 1566 INTUMEX EI 60 200x100 x klima CDP
1578. 4.16 4.15 A mg 1567 INTUMEX EI 60 200x100 x klima CDP
1579. 4.16 4.15 A mg 1568 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1580. 4.16 4.15 A mg 1569 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1581. 4.16 4.15 A mg 1570 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1582. 4.16 4.15 A mg 1571 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1583. 4.16 4.03 A mg 1572 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1584. 4.16 4.03 A mg 1573 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1585. 4.16 4.03 A csp+mg 4161 INTUMEX EI 60 420 x 200 x elektro CDP
1586. 4.16 4.03 A csp+mg 4162 INTUMEX EI 60 400 x 190 x elektro CDP
1587. 4.18 4.03 A mg 665 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1588. 4.18 4.03 A mg 666 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1589. 4.20 4.03 A mg 656 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP



1590. 4.20 4.03 A mg 657 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1591. 4.20 4.03 A csp 658 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1592. 4.20 4.03 A csp+wrap 659 INTUMEX EI 60 700x200 x rt/ch CDP
1593. 4.20 4.03 A mg 660 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1594. 4.20 4.03 A mg 661 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1595. 4.20 4.03 A csp 662 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1596. 4.20 4.03 A mg 663 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1597. 4.20 4.03 A mg 664 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1598. 4.21 4.03 A csp+mg 4211 INTUMEX EI 60 400 x 200 x elektro CDP
1599. 4.21 4.03 A csp+mg 4212 INTUMEX EI 60 420 x 190 x elektro CDP
1600. 4.24 4.03 A csp+mg 1533 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1601. 4.24 4.03 A csp 1534 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1602. 4.24 4.03 A mg 1535 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1603. 4.24 4.03 A csp 1536 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1604. 4.24 4.03 A csp 1537 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1605. 4.24 4.03 A csp 1538 INTUMEX EI 60 400x150 x otvor CDP
1606. 4.24 4.03 A mg 1539 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1607. 4.24 4.03 A mg 1540 INTUMEX EI 60 200x100 x klima CDP
1608. 4.24 4.03 A csp 1541 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1609. 4.24 4.03 A csp 1542 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1610. 4.24 4.03 A mg 1543 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1611. 4.24 4.03 A mg 1544 INTUMEX EI 60 200x100 x klima CDP
1612. 4.24 4.25 A mg 1545 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1613. 4.24 4.25 A mg 1546 INTUMEX EI 60 200x100 x klima CDP
1614. 4.24 4.25 A mg 1547 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1615. 4.24 4.25 A mg 1548 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1616. 4.24 3.np A csp 1549 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1617. 4.24 3.np A csp 1550 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1618. 4.24 3.np A csp 1551 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1619. 4.25 4.03 A ac 610 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1620. 4.25 4.03 A mg 611 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1621. 4.25 4.03 A mg 612 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1622. 4.25 4.03 A ac 613 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1623. 4.24 4.03 A csp-m 4212 INTUMEX EI 60 500 x 100 x kabelová lávka CDP
1624. 4.24 4.03 A csp-m 4211 INTUMEX EI 60 500 x 100 x kabelová lávka CDP
1625. 4.25 4.03 A ac+mg 614 INTUMEX EI 60 500x200 x rt/ch CDP
1626. 4.25 4.03 A csp 615 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1627. 4.25 4.24 A ac+mg 631 INTUMEX EI 60 200x200 x rt CDP
1628. 4.25 4.24 A mg 632 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1629. 4.25 4.24 A mg 633 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1630. 4.25 4.24 A mg 634 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1631. 4.26 4.03 A mg 608 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1632. 4.26 4.03 A ac 609 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1633. 4.27 4.03 A mg 606 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1634. 4.27 4.03 A ac 607 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1635. 4.28 4.29 A mg 598 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1636. 4.28 4.29 A mg 599 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1637. 4.28 4.29 A mg 600 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1638. 4.28 4.03 A ac+mg 601 INTUMEX EI 60 500x200 x rt/ch CDP
1639. 4.28 4.03 A ac 602 INTUMEX EI 60 2200x50 x vzt CDP
1640. 4.28 4.03 A ac 603 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1641. 4.28 4.03 A mg 604 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1642. 4.28 4.03 A mg 605 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1643. 4.28 4.03 A csp 1574 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1644. 4.29 4.03 A mg 560 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1645. 4.29 4.03 A csp 561 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1646. 4.29 4.03 A mg 562 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1647. 4.29 4.03 A mg 563 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1648. 4.29 4.03 A csp 564 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1649. 4.29 4.03 A csp 565 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1650. 4.29 4.03 A csp 566 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1651. 4.29 4.03 A mg 567 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1652. 4.29 4.28 A mg 568 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1653. 4.29 4.28 A mg 569 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1654. 4.29 4.28 A mg 570 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1655. 4.29 3.np A csp 1590 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1656. 4.29 3.np A csp 1591 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1657. 4.29 3.np A csp 1592 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1658. 4.29 4.03 A mg 1593 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1659. 4.29 4.03 A mg 1594 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1660. 4.29 4.03 A mg 1595 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1661. 4.29 4.03 A mg 1596 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1662. 4.29 4.03 A mg 1597 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1663. 4.29 4.03 A mg 1598 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1664. 4.29 4.03 A mg 1599 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1665. 4.31 4.03 A mg 556 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1666. 4.31 4.03 A mg 557 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1667. 4.32 4.03 A mg 558 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1668. 4.32 4.03 A mg 559 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1669. 4.33 4.03 A mg 546 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1670. 4.33 4.03 A mg 547 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1671. 4.33 4.03 A csp 548 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1672. 4.33 4.03 A mg 549 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1673. 4.33 4.03 A ac+wrap 550 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
1674. 4.33 4.03 A mg 551 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1675. 4.33 4.03 A csp 552 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1676. 4.33 4.03 A mg 553 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1677. 4.33 4.03 A mg 554 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1678. 4.33 4.03 A mg 555 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1679. 4.34 4.03 A csp 537 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1680. 4.34 4.03 A csp 538 INTUMEX EI 60 800x51 x vzt CDP
1681. 4.34 4.03 A csp 539 INTUMEX EI 60 800x52 x vzt CDP
1682. 4.34 4.03 A mg 540 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1683. 4.34 4.03 A mg 541 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1684. 4.34 4.03 A csp 542 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1685. 4.34 4.03 A mg 543 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1686. 4.34 4.03 A mg 1580 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1687. 4.34 4.03 A mg 1581 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
1688. 4.34 4.03 A csp 1582 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
1689. 4.34 4.03 A mg 1583 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1690. 4.34 4.03 A mg 1584 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1691. 4.34 4.03 A csp 1585 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1692. 4.34 4.03 A csp 1586 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1693. 4.34 4.03 A mg 1587 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1694. 4.34 3.np A csp 1588 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1695. 4.34 3.np A csp 1589 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1696. 4.35 4.03 A mg 544 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1697. 4.35 4.03 A mg 545 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1698. 4.37 4.15 A mg 534 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1699. 4.37 4.15 A mg 535 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1700. 4.37 4.15 A mg 536 INTUMEX EI 60 100x100 x otvor CDP
1701. 5.01 5.03 A ac+mg 197 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1702. 5.03 5.30 A mg 707 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1703. 5.03 5.28 A ac 708 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1704. 5.03 5.28 A ac 709 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1705. 5.03 5.28 A ac 710 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1706. 5.03 5.28 A ac 711 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1707. 5.03 5.27 A ac 720 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1708. 5.03 5.27 A csp 721 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1709. 5.03 5.26 A csp 722 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1710. 5.03 5.25 A csp 723 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1711. 5.03 5.24 A csp 724 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1712. 5.03 5.24 A ac 725 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1713. 5.03 5.24 A mg 726 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1714. 5.03 5.05 A ac+wrap 1059 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1715. 5.03 5.05 A mg 1060 INTUMEX EI 60 200x100 x zti CDP
1716. 5.03 5.04 A mg 1061 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1717. 5.03 5.07 A ac 1062 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1718. 5.03 5.07 A mg 1063 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
1719. 5.03 5.07 A mg 1064 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
1720. 5.03 5.24 A ac+mg 1065 INTUMEX EI 60 600x200 x rt/ch CDP
1721. 5.03 5.23 A mg 1066 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1722. 5.03 5.23 A ac 1067 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1723. 5.03 5.23 A ac 1068 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1724. 5.03 5.23 A ac 1069 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1725. 5.03 5.23 A ac 1070 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1726. 5.03 5.21 A mg 1071 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1727. 5.03 5.21 A mg 1072 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1728. 5.03 5.19 A ac 1073 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1729. 5.03 5.19 A csp+mg 1074 INTUMEX EI 60 700x300 x rt/ch CDP
1730. 5.03 5.19 A ac 1075 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1731. 5.03 5.19 A mg 1076 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1732. 5.03 5.19 A mg 1077 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1733. 5.03 5.17 A mg 1078 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1734. 5.03 5.17 A mg 1079 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1735. 5.03 5.18 A ac 1080 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1736. 5.03 5.18 A ac 1081 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1737. 5.03 5.18 A ac 1082 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1738. 5.03 5.18 A mg 1083 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1739. 5.03 5.18 A ac 1084 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1740. 5.03 5.14 A ac 1085 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1741. 5.03 5.35 A mg 1086 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1742. 5.03 5.35 A mg 1087 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1743. 5.03 5.35 A mg 1088 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1744. 5.03 5.35 A ac 1089 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1745. 5.03 5.33 A mg 1090 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1746. 5.03 5.14 A ac 1091 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1747. 5.03 5.13 A ac 1092 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1748. 5.03 5.33 A ac 1093 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1749. 5.03 5.33 A ac 1094 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1750. 5.03 5.33 A mg 1095 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1751. 5.03 5.13 A ac+wrap 1096 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1752. 5.03 šachta A ac+wrap 1097 INTUMEX EI 60 600x300 x rt/ch CDP
1753. 5.03 šachta A mg 1098 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1754. 5.03 5.32 A mg 1099 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1755. 5.03 5.32 A ac 1100 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1756. 5.03 5.32 A ac+mg 1101 INTUMEX EI 60 600x300 x rt/ch CDP
1757. 5.03 5.32 A csp 1102 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1758. 5.03 5.32 A mg 1103 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1759. 5.03 5.29 A mg 1104 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1760. 5.03 5.12 A mg 1105 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1761. 5.03 5.11 A mg 1106 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1762. 5.03 5.11 A ac 1107 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1763. 5.03 šachta A mg 1108 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1764. 5.03 šachta A mg 1109 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
1765. 5.03 šachta A ac 1110 INTUMEX EI 60 3000x50 x vzt CDP
1766. 5.03 šachta A ac 1111 INTUMEX EI 60 3000x50 x vzt CDP
1767. 5.03 5.27 A ac+mg 1112 INTUMEX EI 60 500x200 x rt/ch CDP



1768. 5.03 5.26 A mg 1113 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1769. 5.03 5.10 A ac 1114 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1770. 5.03 5.32 A ac+rs10-60 1128 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1771. 5.03 5.19 A ac+rs10-60 1129 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1772. 5.03 5.02 A ac+rs10-60 1130 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1773. 5.03 šachta A ac+rs10-60 1131 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1774. 5.03 5.02 A ac+mg 1132 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1775. 5.03 5.12 A csp 1172 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1776. 5.03 5.12 A csp 1173 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1777. 5.03 5.11 A csp 1174 INTUMEX EI 60 200x150 x elektro CDP
1778. 5.03 5.11 A csp 1175 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1779. 5.03 5.11 A csp 1176 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1780. 5.03 5.11 A ac 1177 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1781. 5.03 5.27 A csp 1178 INTUMEX EI 60 300x300 x elektro CDP
1782. 5.03 5.28 A csp 1187 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1783. 5.03 5.27 A mg 1188 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1784. 5.03 5.25 A csp 1189 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1785. 5.03 5.25 A mg 1190 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1786. 5.03 5.25 A mg 1191 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1787. 5.03 5.24 A mg 1192 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1788. 5.03 5.24 A mg 1193 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1789. 5.03 5.24 A mg 1194 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1790. 5.03 5.24 A mg 1195 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1791. 5.03 5.24 A mg 1196 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1792. 5.03 5.24 A mg 1197 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1793. 5.03 5.23 A csp 1198 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1794. 5.03 5.23 A mg 1199 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1795. 5.03 5.23 A mg 1200 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1796. 5.03 5.20 A mg 1201 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1797. 5.03 5.20 A mg 1202 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1798. 5.03 5.20 A mg 1203 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1799. 5.03 5.20 A mg 1204 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1800. 5.03 5.19 A mg 1205 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1801. 5.03 5.19 A mg 1206 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1802. 5.03 5.19 A mg 1207 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1803. 5.03 5.18 A mg 1208 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1804. 5.03 5.18 A mg 1209 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1805. 5.03 5.18 A mg 1210 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1806. 5.03 5.16 A mg 1211 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1807. 5.03 5.16 A mg 1212 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1808. 5.03 5.16 A mg 1213 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1809. 5.03 5.16 A mg 1214 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1810. 5.03 5.15 A mg 1215 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1811. 5.03 5.15 A mg 1216 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1812. 5.03 5.15 A mg 1217 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1813. 5.03 5.15 A mg 1218 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1814. 5.03 5.15 A mg 1219 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1815. 5.03 5.15 A csp 1220 INTUMEX EI 60 400x150 x elektro CDP
1816. 5.03 5.14 A csp 1221 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1817. 5.03 5.13 A csp 1222 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1818. 5.03 5.13 A csp 1223 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1819. 5.03 5.13 A mg 1224 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1820. 5.03 5.13 A mg 1225 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1821. 5.03 5.13 A ac 1226 INTUMEX EI 60 1200x100 x vzt CDP
1822. 5.03 5.33 A mg 1256 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1823. 5.03 5.33 A mg 1257 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1824. 5.03 5.33 A mg 1258 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1825. 5.03 5.36 A mg 1259 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1826. 5.03 5.36 A mg 1260 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1827. 5.03 5.36 A csp 1261 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1828. 5.03 5.36 A mg 1262 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1829. 5.03 5.36 A csp 1263 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1830. 5.03 5.36 A csp 1264 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1831. 5.03 5.14 A csp 1265 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
1832. 5.03 5.13 A mg 1266 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1833. 5.03 5.13 A csp 1267 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1834. 5.03 5.13 A mg 1268 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1835. 5.03 5.33 A mg 1269 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1836. 5.03 5.33 A csp 1270 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1837. 5.03 5.32 A mg 1271 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1838. 5.03 5.32 A mg 1272 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1839. 5.03 5.32 A mg 1273 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1840. 5.03 5.32 A mg 1274 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1841. 5.03 5.32 A mg 1275 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1842. 5.03 5.31 A mg 1276 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1843. 5.03 5.28 A mg 1277 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1844. 5.03 5.28 A mg 1278 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1845. 5.03 5.28 A mg 1279 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1846. 5.03 5.28 A mg 1280 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1847. 5.03 5.28 A csp 1281 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1848. 5.03 5.01 A csp+rs10-60 1425 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1849. 5.03 výtah A mg 1457 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1850. 5.03 výtah A mg 1458 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1851. 5.03 výtah A mg 1459 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
1852. 5.03 výtah A mg 1460 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1853. 5.03 5.12 A mg+csp 2160 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1854. 5.03 5.27 A mg+csp 2161 INTUMEX EI 60 DN 30 x elektro CDP
1855. 5.03 5.10 A mg 2162 INTUMEX EI 60 DN 40 x zti CDP
1856. 5.03 5.05 A mg 2163 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
1857. 5.05 5.03 A mg 1125 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
1858. 5.05 5.03 A csp+wrap 1126 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1859. 5.06 šachta A csp+rs10-60 48 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1860. 5.06 šachta A csp+rs10-60 49 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1861. 5.06 šachta A csp+rs10-60 50 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1862. 5.06 šachta A csp+rs10-60 51 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1863. 5.06 šachta A csp+rs10-60 52 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1864. 5.06 šachta A mg 53 INTUMEX EI 60 400x100 x zti CDP
1865. 5.07 5.03 A mg 1123 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
1866. 5.07 5.03 A mg 1124 INTUMEX EI 60 150x150 x zti CDP
1867. 5.09 šachta A ac+rs10-60 54 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1868. 5.09 šachta A ac+rs10-60 55 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1869. 5.09 šachta A mg 56 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1870. 5.10 5.03 A mg 2176 INTUMEX EI 60 DN 10 x elektro CDP
1871. 5.11 4.np A csp 1150 INTUMEX EI 60 350x150 x elektro CDP
1872. 5.11 4.np A csp 1151 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1873. 5.11 4.np A csp 1152 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1874. 5.11 5.12 A mg 1153 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1875. 5.11 5.12 A mg 1154 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1876. 5.11 5.12 A mg 1155 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1877. 5.11 5.12 A mg 1156 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1878. 5.11 5.12 A mg 1157 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1879. 5.11 5.03 A csp 1158 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1880. 5.11 5.03 A csp+mg 1159 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1881. 5.11 5.03 A csp+mg 1160 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1882. 5.11 5.03 A mg 1161 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1883. 5.11 5.03 A ac 1162 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1884. 5.11 5.03 A csp 1163 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1885. 5.11 šachta A as 1164 INTUMEX EI 60 3200x100 x vzt CDP
1886. 5.11 6.np A mg 1165 INTUMEX EI 60 200x100 x elektro CDP
1887. 5.11 5.10 A ac 1166 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1888. 5.11 A 6105 2200 5 PROMAT EI 60 300x200 x CDP
1889. 5.11 5.10 A ac 1167 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1890. 5.11 5.10 A ac 1168 INTUMEX EI 60 2000x100 x vzt CDP
1891. 5.11 5.10 A mg 1169 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1892. 5.11 5.10 A ac 1170 INTUMEX EI 60 2300x50 x spára CDP
1893. 5.11 6.np A csp 1171 INTUMEX EI 60 400x200 x elektro CDP
1894. 5.12 5.03 A ac+mg 1127 INTUMEX EI 60 200x200 x klima CDP
1895. 5.12 5.03 A csp 1139 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1896. 5.12 5.03 A csp 1140 INTUMEX EI 60 500x200 x elektro CDP
1897. 5.12 5.03 A mg 1141 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1898. 5.12 5.11 A mg 1142 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1899. 5.12 5.11 A mg 1143 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1900. 5.12 5.11 A mg 1144 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1901. 5.12 5.11 A mg 1145 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1902. 5.12 5.11 A mg 1146 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1903. 5.12 6.np A csp+mg 1147 INTUMEX EI 60 250x200 x elektro CDP
1904. 5.12 4.np A csp 1148 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1905. 5.12 4.np A csp 1149 INTUMEX EI 60 300x150 x elektro CDP
1906. 5.13 5.03 A ac+wrap 1115 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1907. 5.13 šachta A ac+rs10-60 1116 INTUMEX EI 60 200x200 x zti CDP
1908. 5.13 5.03 A csp 1117 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1909. 5.13 5.14 A csp 1118 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1910. 5.13 5.03 A csp 1119 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1911. 5.13 5.03 A csp 2165 INTUMEX EI 60 100x200 x elektro CDP
1912. 5.13 5.03 A mg 2166 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1913. 5.13 5.03 A mg 2167 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1914. 5.13 5.03 A mg 2168 INTUMEX EI 60 DN 30 x elektro CDP
1915. 5.13 5.03 A - - - - DN 125 x - CDP
1916. 5.13 5.03 A mg+csp 2169 INTUMEX EI 60 100x200 x elektro CDP
1917. 5.13 5.03 A mg+csp 2170 INTUMEX EI 60 DN 60 x elektro CDP
1918. 5.13 5.03 A mg+csp 2171 INTUMEX EI 60 DN 60 x elektro CDP
1919. 5.14 5.03 A csp 1120 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1920. 5.14 5.13 A csp 1121 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1921. 5.14 5.03 A csp 1122 INTUMEX EI 60 1600x50 x vzt CDP
1922. 5.14 5.36 A mg 1443 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1923. 5.14 5.36 A mg 1444 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1924. 5.14 5.36 A mg 1445 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1925. 5.14 5.36 A mg 1446 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1926. 5.14 5.03 A csp 1447 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1927. 5.14 5.03 A csp+mg 1448 INTUMEX EI 60 150x100 x elektro CDP
1928. 5.14 5.03 A csp 1449 INTUMEX EI 60 250x100 x elektro CDP
1929. 5.14 5.13 A mg 1450 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1930. 5.14 5.13 A mg 1451 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1931. 5.14 5.13 A csp 1452 INTUMEX EI 60 200x200 x elektro CDP
1932. 5.14 5.13 A csp 1453 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1933. 5.14 5.15 A mg 1454 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1934. 5.14 5.15 A mg 1455 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1935. 5.14 5.15 A mg 1456 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1936. 5.14 meziprost. A mg 2164 INTUMEX EI 60 50x50 x otvor CDP
1937. 5.15 5.03 A csp 1230 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1938. 5.15 5.03 A mg 1231 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1939. 5.15 5.03 A csp 1232 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1940. 5.15 5.03 A mg 1233 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1941. 5.15 5.03 A mg 1234 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1942. 5.15 5.03 A csp 1235 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1943. 5.15 5.03 A csp 1236 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1944. 5.15 5.03 A csp 1237 INTUMEX EI 60 400x150 x otvor CDP
1945. 5.15 5.14 A mg 1238 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP



1946. 5.15 5.14 A mg 1239 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1947. 5.16 5.03 A mg 1227 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1948. 5.16 5.03 A mg 1228 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1949. 5.16 5.03 A mg 1229 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1950. 5.18 4.np A csp 1473 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1951. 5.18 4.np A csp 1474 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1952. 5.19 5.03 A mg 1461 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1953. 5.19 5.03 A csp 1462 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1954. 5.19 5.03 A mg 1463 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1955. 5.19 5.03 A mg 1464 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1956. 5.19 5.03 A csp+mg 1465 INTUMEX EI 60 800x200 x rt/ch CDP
1957. 5.19 5.03 A csp 1466 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1958. 5.19 5.03 A csp 1467 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1959. 5.20 5.03 A csp 1431 INTUMEX EI 60 400x150 x otvor CDP
1960. 5.20 5.03 A mg 1432 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1961. 5.20 5.03 A mg 1433 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1962. 5.20 5.03 A csp 1434 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1963. 5.20 5.03 A csp 1435 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1964. 5.20 5.03 A csp 1436 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1965. 5.20 5.03 A csp 1437 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1966. 5.20 5.03 A csp 1438 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1967. 5.20 5.03 A csp 1439 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
1968. 5.20 5.03 A mg 1440 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1969. 5.20 5.03 A mg 1441 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1970. 5.20 5.03 A mg 1442 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1971. 5.23 5.24 A mg 1428 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
1972. 5.23 5.24 A mg 1429 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1973. 5.23 5.24 A csp 1430 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1974. 5.23 4.np A csp 1475 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1975. 5.23 4.np A csp 1476 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1976. 5.23 4.np A csp 1477 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
1977. 5.24 5.03 A ac 717 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1978. 5.24 5.03 A csp 718 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
1979. 5.24 5.03 A mg 719 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1980. 5.24 5.03 A csp 2175 INTUMEX EI 60 DN 110 x zti CDP
1981. 5.25 5.03 A ac 716 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1982. 5.25 5.03 A mg 2173 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1983. 5.25 5.03 A mg 2174 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1984. 5.26 5.03 A csp 715 INTUMEX EI 60 800x50 x vzt CDP
1985. 5.26 5.03 A mg 2172 INTUMEX EI 60 DN 20 x elektro CDP
1986. 5.27 5.28 A mg 712 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1987. 5.27 5.03 A ac 713 INTUMEX EI 60 2000x50 x vzt CDP
1988. 5.27 5.03 A csp 714 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1989. 5.27 5.03 A ac+mg 1426 INTUMEX EI 60 800x200 x rt/ch CDP
1990. 5.27 5.03 A csp+mg 1427 INTUMEX EI 60 350x150 x elektro CDP
1991. 5.28 5.03 A csp 700 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1992. 5.28 5.03 A mg 701 INTUMEX EI 60 1000x100 x otvor CDP
1993. 5.28 5.03 A csp 702 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1994. 5.28 5.03 A csp 703 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1995. 5.28 5.03 A csp 704 INTUMEX EI 60 1000x50 x vzt CDP
1996. 5.28 5.27 A mg 705 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
1997. 5.28 5.27 A mg 706 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1998. 5.28 5.03 A mg 1418 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
1999. 5.28 5.03 A mg 1419 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2000. 5.28 5.03 A mg 1420 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2001. 5.28 5.03 A csp 1421 INTUMEX EI 60 300x100 x otvor CDP
2002. 5.28 5.03 A mg 1422 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2003. 5.28 5.03 A mg 1423 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2004. 5.28 5.03 A mg 1424 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2005. 5.28 4.np A csp 1468 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
2006. 5.28 4.np A csp 1469 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
2007. 5.28 4.np A csp 1470 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
2008. 5.30 5.03 A mg 699 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
2009. 5.32 5.03 A mg 694 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
2010. 5.32 5.03 A csp 695 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
2011. 5.32 5.03 A csp 696 INTUMEX EI 60 1200x50 x vzt CDP
2012. 5.32 5.03 A mg 697 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
2013. 5.32 5.03 A mg 698 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
2014. 5.33 5.03 A mg 1248 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
2015. 5.33 5.03 A mg 1249 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2016. 5.33 5.03 A mg 1250 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
2017. 5.33 5.03 A mg 1251 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2018. 5.33 5.03 A csp 1252 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
2019. 5.33 5.03 A csp 1253 INTUMEX EI 60 300x150 x otvor CDP
2020. 5.33 5.03 A csp 1254 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
2021. 5.33 5.03 A mg 1255 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
2022. 5.36 5.14 A mg 1240 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2023. 5.36 5.14 A mg 1241 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2024. 5.36 5.14 A mg 1242 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2025. 5.36 5.03 A mg 1243 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2026. 5.36 5.03 A csp 1244 INTUMEX EI 60 800x100 x vzt CDP
2027. 5.36 5.03 A mg 1245 INTUMEX EI 60 100x100 x zti CDP
2028. 5.36 5.03 A csp 1246 INTUMEX EI 60 300x150 x otvor CDP
2029. 5.36 5.03 A mg 1247 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2030. 5.36 4.np A csp 1471 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
2031. 5.36 4.np A csp 1472 INTUMEX EI 60 1100x600 x prostup CDP
2032. 6.00 6.03 A mg 1738 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2033. 6.00 6.03 A mg 1739 INTUMEX EI 60 100x50 x elektro CDP
2034. 6.00 šachta A mg 1740 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2035. 6.00 6.03 A mg 1741 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2036. 6.00 6.01 A mg 1742 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2037. 6.00 6.01 A mg 1743 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2038. 6.00 6.01 A mg 1744 INTUMEX EI 60 50x50 x elektro CDP
2039. 6.00 6.01 A csp 1745 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
2040. 6.00 6.01 A mg 1746 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
2041. 6.01 šachta A as 1002 INTUMEX EI 60 2800x50 x vzt CDP
2042. 6.01 šachta A as 1003 INTUMEX EI 60 2400x50 x vzt CDP
2043. 6.01 šachta A as+wrap 1005 INTUMEX EI 60 500x500 x rt/ch CDP
2044. 6.01 A Polylack K+F 1/21 Dunamenti EI 90 100 x 100 x kabely CDP
2045. 6.01 A Polylack K+F 2/21 Dunamenti EI 90 100 x 100 x kabely CDP
2046. 6.01 6.03 A csp 1006 INTUMEX EI 60 10500x50 x spára CDP
2047. 6.01 šachta A as 1007 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
2048. 6.01 šachta A as 1008 INTUMEX EI 60 4000x50 x vzt CDP
2049. 6.01 6.03 A mg 1009 INTUMEX EI 60 100x100 x elektro CDP
2050. 6.01 6.00 A mg 1747 INTUMEX EI 60 150x150 x elektro CDP
2051. 6.01 A 6105 2200 6 PROMAT EI 60 250x200 x - CDP
2052. 6.01 6.00 A mg 1748 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2053. 6.01 6.00 A mg 1749 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2054. 6.01 6.00 A mg 1750 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2055. 6.01 šachta A mg 1751 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2056. 6.02 šachta A as 1000 INTUMEX EI 90 2400x50 x vzt CDP
2057. 6.02 6.01 A csp 1001 INTUMEX EI 90 14000x50 x spára CDP
2058. 6.03 šachta A as 1010 INTUMEX EI 90 2500x50 x spára CDP
2059. 6.03 6.00 A mg 1735 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2060. 6.03 6.00 A mg 1736 INTUMEX EI 90 100x50 x elektro CDP
2061. 6.03 šachta A mg 1737 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2062. diesel 1.01 diesel 1.03 A ac 1950 INTUMEX EI 90 200x200 x elektro CDP
2063. diesel 1.01 diesel 1.03 A mg 1951 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2064. diesel 1.01 diesel 1.03 A ac 1952 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2065. diesel 1.01 diesel 1.02 A ac 1953 INTUMEX EI 90 800x200 x elektro CDP
2066. diesel 1.01 diesel 1.02 A csp 1954 INTUMEX EI 90 100x100 x elektro CDP
2067. diesel 1.01 diesel 1.02 A mg 1955 INTUMEX EI 90 100x100 x elektro CDP
2068. diesel 1.02 diesel 1.01 A mg 1956 INTUMEX EI 90 100x100 x elektro CDP
2069. diesel 1.02 diesel 1.01 A csp 1957 INTUMEX EI 90 100x100 x elektro CDP
2070. diesel 1.02 diesel 1.01 A ac 1958 INTUMEX EI 90 800x200 x elektro CDP
2071. diesel 1.02 diesel 1.03 A mg 1959 INTUMEX EI 90 800x200 x klima CDP
2072. diesel 1.02 diesel 1.03 A ac 1960 INTUMEX EI 90 300x300 x hydrant CDP
2073. diesel 1.03 diesel 1.01 A ac 1961 INTUMEX EI 90 150x150 x elektro CDP
2074. diesel 1.03 diesel 1.01 A mg 1962 INTUMEX EI 90 100x100 x elektro CDP
2075. diesel 1.03 diesel 1.01 A mg 1963 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2076. diesel 1.03 diesel 1.01 A mg 1964 INTUMEX EI 90 50x50 x elektro CDP
2077. diesel 1.03 diesel 1.02 A mg 1965 INTUMEX EI 90 800x200 x klima CDP
2078. diesel 1.03 diesel 1.02 A csp 1966 INTUMEX EI 90 300x300 x hydrant CDP
2079. diesel 1.03 diesel 1.02 A - - - - 50x50 x - CDP
2080. jednací sál 1.01 A Polylack KG 01.I Dunamenti EI 60 50x50 x elektro CDP

1. Rozvodna Kabelový rozvod A CSP-M 1 Intumex EI 90 100 x 100 x Čachovice  rozvodna nn
2. Rozvodna Kabelový rozvod A MG 2 Intumex EI 90 100 x 100 x Čachovice  rozvodna nn
3. Rozvodna Kabelový rozvod A MG 3 Intumex EI 90 100 x 100 x Čachovice  rozvodna nn
4. Rozvodna Kabelový rozvod A CSP-M 4 Intumex EI 90 100 x 100 x Čachovice  rozvodna nn
1. A CP670, 601 1 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
2. A CP670, 601 2 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
3. A CP670, 601 3 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
4. A CP670, 601 4 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
5. A CP670, 601 5 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
6. A CP670, 601 6 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
7. A CP670, 601 7 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
8. A CP670, 601 8 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
9. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice

10. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
11. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
12. A CP670, 601 9 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
13. A CP670, 601 10 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
14. A CP670, 601 11 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
15. A Polylack KG 37 DUNAMENTI EI 90 200 x 300 x ŽST Holešovice
16. A Polylack KG 38 DUNAMENTI EI 90 2500 x 300 x ŽST Holešovice
17. A 150.41 35 PROMAT EI 90 3000 x 4000 x ŽST Holešovice
18. A 150.41 36 PROMAT EI 90 3000 x 300 x ŽST Holešovice
19. A Promat 41 Promastop L EI 90 300 x 1200 x ŽST Holešovice
20. A Polylack KG 39 DUNAMENTI EI 90 600 x 400 x ŽST Holešovice
21. A Polylack KG 40 DUNAMENTI EI 90 600 x 600 x ŽST Holešovice
22. A 150.41 33 PROMAT EI 90 3500 x 4000 x ŽST Holešovice
23. A Polylack KG 32 DUNAMENTI EI 90 500 x 500 x ŽST Holešovice
24. A 150.41 31 PROMAT EI 90 3500 x 500 x ŽST Holešovice
25. A 150.41 30 PROMAT EI 90 3500 x 4000 x ŽST Holešovice
26. A 150.41 34 PROMAT EI 90 4000 x 500 x ŽST Holešovice
27. A NEUVEDEN - - - 1000 x 400 x ŽST Holešovice
28. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
29. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
1. Rozvodna Kabelový rozvod A MG 1 INTUMEX EI 90 100 x 100 x Káraný rozvodna nn
2. Sděl. místnost A AN 1 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Káraný rozvodna nn
3. Sděl. místnost A CFX - F Fx 1 HILTI EI 90 300 x 150 x Káraný rozvodna nn
4. Sděl. místnost A AN 2 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Káraný rozvodna nn
5. Tech. místnost A CFX - F Fx 1 HILTI EI 90 300 x 150 x Káraný rozvodna nn
6. Tech. místnost A AN 2 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Káraný rozvodna nn
7. Tech. místnost A AN 3 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Káraný rozvodna nn
1. Rozvodna Kabelový rozvod A MG 1 Intumex EI 90 100 x 100 x Mladá Boleslav hl.n.
1. Rozvodna Kabelový rozvod A MG 1 INTUMEX EI 90 50 x 50 x Mladá Boleslav hl.n.
2. Rozvodna Kabelový rozvod A Polylack KG 2 DUNAMENTI EI 90 50 x 50 x Mladá Boleslav hl.n.

Komterm 078

STS 0394 6kV
STS 0394 6kV
STS 0394 6kV
STS 0394 6kV
STS 0394 6kV
STS 0394 6kV

STS 0394 6kV
STS 0394 6kV

STS 0394 6kV
STS 0394 6kV
STS 0394 6kV

1.NP - Sdělovačka
1.NP - Sdělovačka
1.NP - kabelový rozvod
3.NP - kabelový rozvod
Komterm 078
Komterm 078

4.NP - DK
4.NP - DK

STS 0394 6kV
STS 0394 6kV
STS 0394 6kV

4.NP - DK
4.NP - Sdělovačka

4.NP - DK
4.NP - DK
4.NP - DK

3.NP - Sdělovačka



3. Rozvodna Kabelový rozvod A Polylack KG 3 DUNAMENTI EI 90 50 x 50 x Mladá Boleslav hl.n.
1. 1.PP 0.01 1.03 A CP 648 1 HILTI 60 DN 110 x potrubí + izolace NS Beroun
2. 1.PP 0.01 1.04 A CP 648, 670, 601 2 HILTI 60 50 x 50 x potrubí NS Beroun

3. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601,611A 3 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

4. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 4 HILTI 60 DN 150 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

5. 1.PP 0.01 1.017 A CP 670,601 5 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

6. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 6 HILTI 60 DN 150 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

7. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 7 HILTI 60 DN 150 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

8. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 8 HILTI 60 DN 150 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

9. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 9 HILTI 60 DN 150 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

10. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 10 HILTI 60 DN 200 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

11. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 11 HILTI 60 DN 150 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

12. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 12 Dunamenti 60 200 x 800 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

13. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 13 HILTI 60 200 x 800 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

14. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 14 HILTI 60 300 x 200 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

15. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601,611A 15 HILTI 60 300 x 200 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

16. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 16 Dunamenti 60 200 x 200 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

17. 1.PP 0.01 1.13 A CP 670,601 17 HILTI 60 200 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

18. 1.PP 0.01 1.13 A CP 670,601,611A 18 HILTI 60 600 x 200 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

19. 1.PP 0.01 1.13 A Polylack K-KR+F 19 Dunamenti 60 300 x 200 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

20. 1.PP 0.01 1.13 A CP 670,601 20 HILTI 60 300 x 200 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

21. 1.PP 0.01 1.12 A Polylack K-KR+F 21 Dunamenti 60 300 x 200 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

22. 1.PP 0.01 1.12 A CP 670,601 22 HILTI 60 300 x 200 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

23. 1.PP 0.02 1.06 A Polylack K-KR+F 23 Dunamenti 60 600 x 250 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

24. 1.PP 0.03 1.09 A CP 670,601 24 HILTI 60 600 x 250 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

25. 1.PP 0.01 1.07 A CP 670,601 25 HILTI 60 DN 120 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

26. 1.PP 0.01 1.08 A CP 670,601 26 HILTI 60 DN 120 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

27. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 27 HILTI 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

28. 1.PP 0.01 1.01 A CP 611A 28 HILTI 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

29. 1.NP 1.05 1.07 A Polylack K-KR+F 29 Dunamenti 60 400 x 500 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

30. 1.NP 1.05 1.11 A CP 611A 30 HILTI 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

31. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 31 HILTI 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

32. 1.NP 1.05 1.02 A CP 670,601 32 HILTI 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

33. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 33 HILTI 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

34. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 34 HILTI 60 DN 125 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

35. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 34 HILTI 60 DN 125 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

36. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 35 HILTI 60 DN 100 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

37. 1.NP 1.05 1.06 A Polylack K-KR+F 36 Dunamenti 60 DN 100 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

38. 1.NP 1.05 1.12 A CFS - D25 37 HILTI 60 (50 x 50) x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

39. 1.NP 1.05 1.12 A CFS - D25 37 HILTI 60 (50 x 50) x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

40. 1.NP 1.05 1.12 A Polylack K-KR+F 38 Dunamenti 60 300 x 400 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

41. 1.PP 0.01 1.07 A Polylack K-KR+F 39 Dunamenti 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

42. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 40 Dunamenti 60 300 x 400 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

43. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 41 Dunamenti 60 300 x 400 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

44. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 42 HILTI 60 300 x 400 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

45. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 43 HILTI 60 600 x 250 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

46. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 44 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

47. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 45 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

48. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 46 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

49. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 46 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

50. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 47 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

51. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 47 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

52. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 48 Dunamenti 60 400 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

53. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 49 HILTI 60 200 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

54. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 50 Dunamenti 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

55. 1.PP 0.01 1.13 A CP 670,601,611A 51 HILTI 60 300 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

56. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601,611A 52 HILTI 60 300 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

57. 1.PP 0.02 1.06 A CP 670,601 53 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

58. 1.PP 0.03 1.09 A CP 670,601 54 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

59. 1.PP 0.04 1.10 A CP 670,601 55 HILTI 60 DN 150 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

60. 1.PP 0.04 1.10 A CP 670,601 56 HILTI 60 DN 110 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

61. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 57 HILTI 60 DN 120 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

62. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 58 HILTI 60 100 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

63. 1.NP 1.05 1.06 A CP 670,601 59 HILTI 60 600 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

64. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 60 HILTI 60 260 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

65. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 61 HILTI 60 260 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

66. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 62 HILTI 60 260 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

67. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 63 HILTI 60 260 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

68. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 64 HILTI 60 260 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

69. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601,611A 65 HILTI 60 500 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

70. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 66 HILTI 60 200 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

71. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 67 HILTI 60 260 x 650 x
protipožární 

konstrukce NS Beroun

72. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 68 HILTI 60 100 x 250 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

73. 1.PP 0.01 1.05 A CP 670,601 69 HILTI 60 350 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

74. 1.PP 0.01 1.05 A Polylack K-KR+F 70 Dunamenti 60 DN 125 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

75. 1.PP 0.01 1.13 A Polylack K-KR+F 71 Dunamenti 60 350 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

76. 1.PP 0.01 1.13 A CP 648,670,601 72 HILTI 60 350 x 300 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

77. 1.NP 1.05 1.06 A CFS - D25 73 HILTI 60 100 x 100 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

78. 1.NP 1.05 1.07 A CFS - D25 74 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

79. 1.NP 1.06 1.07 A CP 670, 601 75 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

80. 1.NP 1.06 1.07 A CFS - D25 76 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

81. 1.NP 1.05 1.07 A CFS - D25 77 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

82. 1.NP 1.05 1.07 A CFS - D25 77 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

83. 1.NP 1.05 1.08 A CP 611A 78 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

84. 1.NP 1.05 1.08 A CFS -D25 79 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

85. 1.NP 1.05 1.09 A CP 611A 80 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

86. 1.NP 1.05 1.09 A CFS - D25 81 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

87. 1.NP 1.05 1.09 A CFS - D25 82 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

88. 1.NP 1.05 1.09 A CFS - D25 83 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

89. 1.NP 1.05 1.10 A CFS - D25 84 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun



90. 1.NP 1.05 1.10 A CP 670,601 85 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

91. 1.NP 1.09 1.08 A CP 670,601 86 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

92. 1.NP 1.09 1.08 A CFS - D25 87 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

93. 1.NP 1.09 1.10 A CP 611A 88 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

94. 1.NP 1.05 1.11 A CP 611A 89 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

95. 1.NP 1.05 1.12 A CFS - D25 90 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

96. 1.NP 1.08 1.07 A CP 611A 91 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

97. 1.NP 1.05 1.13 A CP 611A 92 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

98. 1.NP 1.05 1.13 A CP 611A 93 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

99. 1.NP 1.05 1.12 A CP 611A 94 HILTI 60 50 x 50 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

100. 1.NP 0.01 1.08 A CP 670,601 95 HILTI 60 500 x 350 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

101. 1.NP 0.01 1.05 A CP 670,601 96 HILTI 60 500 x 350 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

102. 1.NP 0.01 1.05 A CP 670,601 97 HILTI 60 500 x 350 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

103. 1.NP 0.01 1.05 A CP 670,601 98 HILTI 60 500 x 350 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

104. 1.NP 0.01 1.13 A CP 670,601,611A 99 HILTI 60 500 x 350 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

105. 1.NP 0.01 1.05 A CP 670,601,611A 100 HILTI 60 500 x 500 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

106. 1.NP 0.01 1.05 A CP 670,601 101 HILTI 60 650 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun

107. 1.NP 0.01 1.05 A CP 670,601 102 HILTI 60 650 x 650 x
rozvod 

elektroinstalace NS Beroun
1. Vstup dveře 105a A CFS-CT + CFS-S ACR 1 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
2. m.č. 106 A CFS-CT + CFS-S ACR 2 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
3. m.č. 106 A CFS-CT + CFS-S ACR 3 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
4. m.č. 107 A CFS-CT + CFS-S ACR 4 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
5. m.č. 107 A CFS-CT + CFS-S ACR 5 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
6. m.č. 108 A CFS-CT + CFS-S ACR 6 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
7. m.č. 108 A CFS-CT + CFS-S ACR 7 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
8. m.č. 109 A CFS-CT + CFS-S ACR 8 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
9. m.č. 109 A CFS-CT + CFS-S ACR 9 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty

10. m.č. 116 A CFS-CT + CFS-S ACR 10 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
11. m.č. 114 A CFS-CT + CFS-S ACR 11 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
12. m.č. 115 A CFS-CT + CFS-S ACR 12 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
13. m.č. 115 A CFS-CT + CFS-S ACR 13 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
14. m.č. 115 A CFS-CT + CFS-S ACR 14 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
15. m.č. 105 A CFS-CT + CFS-S ACR 15 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
16. m.č. 105 A CFS-CT + CFS-S ACR 16 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
17. m.č. 105 A CFS-CT + CFS-S ACR 17 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
18. m.č. 105-104 A CFS-CT + CFS-S ACR 18 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
19. m.č. 105-103 A CFS-CT + CFS-S ACR 19 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
20. m.č. 105-102 A CFS-CT + CFS-S ACR 20 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
21. m.č. 105-101 A CFS-CT + CFS-S ACR 21 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
22. m.č. 105 A CFS-CT + CFS-S ACR 22 HILTI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
23. m.č. 018 A CFS-CT + CFS-S ACR 23 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
24. m.č. 018 A CFS-CT + CFS-S ACR 24 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
25. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 25 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
26. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 26 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
27. m.č. 001 A CFS-CT + CFS-S ACR 27 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
28. m.č. 001 A CFS-CT + CFS-S ACR 28 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
29. m.č. 001 A CFS-CT + CFS-S ACR 29 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
30. m.č. 001 A CFS-CT + CFS-S ACR 30 HILTI 90 500 x 300 x NS Rostoklaty
31. m.č. 018 A CFS-CT + CFS-S ACR 31 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
32. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 32 HILTI 90 150 x 150 x NS Rostoklaty
33. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 40 HILTI 90 850 x 800 x NS Rostoklaty
34. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 39 HILTI 90 750 x 750 x NS Rostoklaty
35. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 38 HILTI 90 850 x 800 x NS Rostoklaty
36. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 37 HILTI 90 700 x 750 x NS Rostoklaty
37. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 36 HILTI 90 800 x 800 x NS Rostoklaty
38. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 35 HILTI 90 700 x 700 x NS Rostoklaty
39. m.č. 019 A CFS-CT + CFS-S ACR 34 HILTI 90 850 x 800 x NS Rostoklaty

40.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

41.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

42.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

43.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

44.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

45.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

46.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

47.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

48.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

49.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

50.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

51.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

52.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

53.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

54.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

55.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

56.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

57.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty

58.
Šachta Š1 - Provozní 

budova
A Intumex PS - INTUMEX EI 60 200 x 200 x

NS Rostoklaty
59. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
60. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
61. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
62. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
63. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
64. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
65. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
66. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
67. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
68. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
69. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
70. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
71. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
72. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
73. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
74. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
75. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
76. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
77. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
78. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
79. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
80. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
81. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
82. Šachta Š2 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
83. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
84. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
85. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
86. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
87. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
88. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
89. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
90. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
91. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
92. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
93. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
94. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
95. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
96. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
97. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
98. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
99. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty

100. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
101. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
102. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
103. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
104. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
105. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
106. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
107. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
108. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
109. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
110. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
111. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
112. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
113. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
114. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
115. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
116. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
117. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
118. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
119. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
120. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
121. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
122. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
123. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty



124. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
125. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
126. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
127. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
128. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
129. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
130. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
131. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
132. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
133. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
134. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
135. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
136. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
137. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
138. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
139. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
140. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
141. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
142. Šachta Š3 - domek A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
143. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
144. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
145. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
146. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
147. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
148. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
149. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
150. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
151. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
152. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
153. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
154. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
155. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
156. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
157. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
158. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
159. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
160. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
161. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
162. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
163. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
164. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
165. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
166. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
167. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
168. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
169. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
170. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
171. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
172. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
173. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
174. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
175. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
176. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
177. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
178. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
179. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
180. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
181. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
182. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
183. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
184. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
185. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
186. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
187. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
188. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
189. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
190. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
191. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
192. Šachta Š5 - Šachta Š6  / Š7 A SN, MG - INTUMEX EI 60 200 x 200 x NS Rostoklaty
193. Akumulátorovna A MG 2 INTUMEX EI 90 70 x 50 x NS Rostoklaty
194. Akumulátorovna A MG 3 INTUMEX EI 90 100 x 50 x NS Rostoklaty
195. Akumulátorovna A MG 4 INTUMEX EI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
196. Akumulátorovna A MG 5 INTUMEX EI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
197. Chodba - NV A MG 1 INTUMEX EI 90 180 x 100 x NS Rostoklaty
198. TL 1 A MG 9 INTUMEX EI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
199. Chodba u A MM8 A MG 8 INTUMEX EI 90 50 x 50 x NS Rostoklaty
200. Velín A MG 6 INTUMEX EI 90 200 x 200 x NS Rostoklaty
201. Velín A MG 7 INTUMEX EI 90 200 x 200 x NS Rostoklaty

1. A CFS-F FX 1 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
2. A CFS-F FX 2 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
3. A CFS-F FX 3 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
4. A CFS-F FX 4 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
5. A CFS-F FX 5 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
6. A CFS-F FX 6 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
7. A CFS-F FX 7 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
8. A CFS-F FX 8 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
9. A CFS-F FX 9 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát

10. A CFS-F FX 10 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
11. A CFS-F FX 11 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
12. A CFS-F FX 12 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
13. A CFS-F FX 13 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
14. A CFS-F FX 14 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
15. A CFS-F FX 15 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
16. A CFS-F FX 16 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
17. A CFS-F FX 17 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
18. A CFS-F FX 18 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
19. A CFS-F FX 19 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
20. A CFS-F FX 20 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
21. A CFS-F FX 21 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
22. A CFS-F FX 22 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
23. A CFS-F FX 23 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
24. A CFS-F FX 24 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
25. A CFS-F FX 25 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
26. A CFS-F FX 26 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
27. A CFS-F FX 27 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
28. A CFS-F FX 28 HILTI EI 60 DN 50 x trubka ST Praha západ aparát
29. A Pacifyre MP 1P27/1 WALRAVEN EI 90 350x200 x kabel. lávka ST Praha západ aparát
30. A ETA13/0793 1 WALRAVEN EI 90 DN 200 manžeta ST Praha západ aparát
31. A ETA13/0793 2 WALRAVEN EI 90 DN 200 manžeta ST Praha západ aparát
32. A ETA13/0793 3 WALRAVEN EI 90 DN 200 manžeta ST Praha západ aparát
33. A ETA13/0793 4 WALRAVEN EI 90 DN 150 manžeta ST Praha západ aparát
34. A ETA13/0793 5 WALRAVEN EI 90 DN 250 manžeta ST Praha západ aparát
35. A ETA13/0793 6 WALRAVEN EI 90 DN 125 manžeta ST Praha západ aparát
36. A ETA13/0793 7 WALRAVEN EI 90 DN 100 manžeta ST Praha západ aparát
37. A ETA13/0793 8 WALRAVEN EI 90 DN 125 manžeta ST Praha západ aparát
38. A ETA13/0793 9 WALRAVEN EI 90 DN 125 manžeta ST Praha západ aparát
39. A ETA13/0793 10 WALRAVEN EI 90 DN 125 manžeta ST Praha západ aparát
1. A CP670 1 HILTI EI45 DN20 x topení Jeseniova
2. A CP670 1 HILTI EI45 DN20 x topení Jeseniova
3. A CP670 2 HILTI EI45 DN20 x topení Jeseniova
4. A CP670 2 HILTI EI45 DN20 x topení Jeseniova
5. A CFS-C 3 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
6. A CFS-C 4 HILTI EI45 DN110 x kanalizace Jeseniova
7. A CP648E 5 HILTI EI45 DN20 x kanalizace Jeseniova
8. A CP648E 5 HILTI EI45 DN20 x kanalizace Jeseniova
9. A CP648E 5 HILTI EI45 DN20 x kanalizace Jeseniova

10. A CP648E 6 HILTI EI45 DN75 x kanalizace Jeseniova
11. A CP648E 7 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
12. A CP670 8 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
13. A CP670 8 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
14. A CP670 8 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
15. A CP648E 8 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
16. A CP648E 8 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
17. A CP648E 8 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
18. A CP648E 8 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
19. A CP648E 8 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
20. A CP648E 8 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
21. A CP648E 8 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
22. A CP670 9 HILTI EI45 DN50 x elektro Jeseniova
23. A CP648E 10 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
24. A CP648E 11 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
25. A CP648E 12 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
26. A CP648E 13 HILTI EI45 DN110 x kanalizace Jeseniova
27. A CP670 14 HILTI EI45 DN20 x topení Jeseniova
28. A CP670 14 HILTI EI45 DN20 x topení Jeseniova
29. A CP648E 15 HILTI EI45 DN30 x voda Jeseniova
30. A CP648E 15 HILTI EI45 DN30 x voda Jeseniova
31. A CP648E 15 HILTI EI45 DN20 x voda Jeseniova
32. A CFS-C 16 HILTI EI45 DN110 x kanalizace Jeseniova
33. A CP648E 17 HILTI EI45 DN110 x kanalizace Jeseniova
34. A CP648E 18 HILTI EI45 DN110 x kanalizace Jeseniova
35. A CP 670 199 HILTI EI 30 180x180 x kabel Jeseniova
36. A CP 643H 200 HILTI EI 30 DN 50 x kanalizace Jeseniova
37. A CP 670 201 HILTI EI 30 400x250 x kabel. lávka Jeseniova
38. A CP648E 18 HILTI EI45 DN110 x kanalizace Jeseniova
39. A CP670 19 HILTI EI45 DN40 x SHZ Jeseniova
40. A CP70 27 HILTI EI45 DN50 x elektro Jeseniova
41. A CFS-C 73 HILTI EI45 DN110 x kanalizace Jeseniova
42. A CP648E 74 HILTI EI45 DN20 x voda Jeseniova
43. A CP648E 74 HILTI EI45 DN20 x voda Jeseniova
44. A CFS-C 75 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
45. A CFS-C 76 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
46. A CFS-C 77 HILTI EI45 DN75 x kanalizace Jeseniova
47. A CP648E 78 HILTI EI45 DN50 x kanalizace Jeseniova
48. A CP611A 152 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
49. A CP670 153 HILTI EI45 DN400 x VZT Jeseniova
50. A CP670 153 HILTI EI45 DN400 x VZT Jeseniova
51. A CP648E 154 HILTI EI45 DN30 x elektro Jeseniova
52. A CP648E 155 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
53. A CP648E 156 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
54. A CP648E 156 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
55. A CP670 157 HILTI EI45 DN400 x VZT Jeseniova
56. A CP670 157 HILTI EI45 DN400 x VZT Jeseniova
57. A CP611A 158 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
58. A CP648E 159 HILTI EI45 DN30 x elektro Jeseniova
59. A CP670 160 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
60. A CP670 161 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
61. A CP670 162 HILTI EI45 DN250 x VZT Jeseniova
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62. A CP670 163 HILTI EI45 DN200 x VZT Jeseniova
63. A CP648E 164 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
64. A CP611A 165 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
65. A CP648E 166 HILTI EI45 DN30 x chlazení Jeseniova
66. A CP670 167 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
67. A CP670 167 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
68. A CP670 167 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
69. A CP670 167 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
70. A CP648E 168 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
71. A CP670 169 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
72. A CP670 169 HILTI EI45 DN80 x elektro Jeseniova
73. A CP648E 171 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
74. A CP648E 171 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
75. A CP648E 171 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
76. A CP648E 171 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
77. A CP648E 171 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
78. A CP648E 171 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
79. A CP670 171 HILTI EI45 DN40 x elektro Jeseniova
80. A CP670 176 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
81. A Polylack KG 177 Dunamenti EI45 DN100 x VZT, kabel DN 30 Jeseniova
82. A CP670 178 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
83. A CP670 178 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
84. A CP670 178 HILTI EI45 DN10 x elektro Jeseniova
85. A CP670 179 HILTI EI45 DN200 x VZT Jeseniova
86. A CP670 180 HILTI EI45 DN200 x VZT Jeseniova
87. A CP670 181 HILTI EI45 DN200 x VZT Jeseniova
88. A CP670 182 HILTI EI45 DN200 x VZT Jeseniova
89. A CP611A 187 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
90. A CP611A 187 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
91. A CP670 188 HILTI EI45 DN20 x elektro Jeseniova
92. A CP670 191 HILTI EI45 DN80 x Elektro Jeseniova
93. A CP648E 192 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
94. A CP648E 192 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
95. A CP648E 192 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
96. A CP648E 192 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
97. A CP648E 192 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
98. A CP648E 192 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
99. A CP648E 192 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova

100. A CP670 193 HILTI EI45 DN50 x Elektro Jeseniova
101. A CP670 193 HILTI EI45 DN50 x Elektro Jeseniova
102. A CP670 193 HILTI EI45 DN125 x Voda Jeseniova
103. A CP670 194 HILTI EI45 DN80 x Elektro Jeseniova
104. A CP670 194 HILTI EI45 DN80 x Elektro Jeseniova
105. A CFS-C 69 HILTI EI45 DN63 x Kanalizace Jeseniova
106. A CP648E 20 HILTI EI45 DN20 x Kanalizace Jeseniova
107. A CP670 21 HILTI EI45 DN50 x Elektro Jeseniova
108. A CP648E 22 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
109. A CP648E 22 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
110. A CP648E 22 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
111. A CP648E 22 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
112. A CP648E 23 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
113. A CP648E 23 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
114. A CP670 23 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
115. A CP670 24 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
116. A CP670 24 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
117. A CP670 24 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
118. A CP670 24 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
119. A CP648E 25 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
120. A CP648E 25 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
121. A CP648E 26 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
122. A CP648E 26 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
123. A CP648E 28 HILTI EI45 DN2 x Kanalizace Jeseniova
124. A CP648E 28 HILTI EI45 DN2 x Kanalizace Jeseniova
125. A CP670 29 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
126. A CP670 29 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
127. A CP670 29 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
128. A CP670 29 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
129. A CFS-C 30 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
130. A CP670 30 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
131. A CP670 30 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
132. A CP670 30 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
133. A CP648E 31 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
134. A CP648E 32 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
135. A CP648E 33 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
136. A CP648E 33 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
137. A CP648E 34 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
138. A CP648E 35 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
139. A CP648E 36 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
140. A CP648E 37 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
141. A CP648E 37 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
142. A CP648E 38 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
143. A CP648E 38 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
144. A CP670 38 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
145. A CP670 38 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
146. A CP670 38 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
147. A CP670 38 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
148. A CP648E 39 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
149. A CP670 40 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
150. A CP648E 41 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
151. A CP648E 41 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
152. A CP648E 42 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
153. A CP648E 42 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
154. A CP648E 42 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
155. A CP648E 42 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
156. A CP648E 42 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
157. A CP648E 43 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
158. A CP670 43 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
159. A CP670 43 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
160. A CP670 43 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
161. A CP670 43 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
162. A CP670 43 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
163. A CP670 43 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
164. A CP648E 44 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
165. A CP648E 44 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
166. A CP670 44 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
167. A CP670 44 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
168. A CP648E 45 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
169. A CP648E 46 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
170. A CP648E 46 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
171. A CP648E 47 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
172. A CP648E 47 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
173. A CP648E 47 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
174. A CP648E 48 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
175. A CP648E 48 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
176. A CP670 48 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
177. A CP670 48 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
178. A CP648E 49 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
179. A CP648E 49 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
180. A CP648E 49 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
181. A CP648E 49 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
182. A CP648E 49 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
183. A CP648E 49 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
184. A CP648E 50 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
185. A CP648E 50 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
186. A CP670 50 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
187. A CP670 50 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
188. A CP648E 51 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
189. A CP648E 51 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
190. A CP670 51 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
191. A CP670 51 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
192. A CP648E 52 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
193. A CP648E 52 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
194. A CP670 52 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
195. A CP670 52 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
196. A CP648E 53 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
197. A CP648E 53 HILTI EI45 DN20 x Chlazení Jeseniova
198. A CP670 53 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
199. A CP670 53 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
200. A CFS-C 54 HILTI EI45 DN75 x Kanalizace Jeseniova
201. A CFS-C 55 HILTI EI45 DN75 x Kanalizace Jeseniova
202. A CP670 56 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
203. A CP670 57 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
204. A CP670 58 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
205. A CFS-C 59 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
206. A CFS-C 60 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
207. A CFS-C 61 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
208. A CP648E 62 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
209. A CP648E 62 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
210. A CP648E 62 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
211. A CP648E 62 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
212. A CP670 63 HILTI EI45 DN20 x Topení Jeseniova
213. A CP670 63 HILTI EI45 DN20 x Topení Jeseniova
214. A CP648E 64 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
215. A CFS-C 65 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
216. A CFS-C 66 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
217. A CP670 67 HILTI EI45 DN20 x Topení Jeseniova
218. A CP670 67 HILTI EI45 DN20 x Topení Jeseniova
219. A CP670 68 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
220. A CP611A 70 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
221. A CP611A 71 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
222. A CP670 72 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
223. A CP648E 112 HILTI EI45 DN30 x Voda Jeseniova
224. A CP648E 113 HILTI EI45 DN30 x Voda Jeseniova
225. A CP648E 114 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
226. A CP648E 114 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
227. A CP648E 114 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
228. A CP670 115 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
229. A CP670 115 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
230. A CP670 116 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
231. A CP670 116 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
232. A CP670 117 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
233. A CP670 118 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
234. A CP670 119 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
235. A CP670 120 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
236. A CP648E 121 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
237. A CP648E 121 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
238. A CP670 122 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
239. A CP670 123 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
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240. A CP670 124 HILTI EI45 DN150 x Voda Jeseniova
241. A CP670 125 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
242. A CP670 126 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
243. A CP670 127 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
244. A CP670 128 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
245. A CP648E 129 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
246. A CP648E 129 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
247. A CP648E 129 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
248. A CP670 130 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
249. A CP670 130 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
250. A CP670 131 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
251. A CP670 132 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
252. A CP648E 133 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
253. A CP670 133 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
254. A CP670 134 HILTI EI45 DN50 x Elektro Jeseniova
255. A CP670 134 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
256. A CP670 134 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
257. A CP670 134 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
258. A CP670 134 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
259. A CP670 134 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
260. A CP670 135 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
261. A CP611A 136 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
262. A CP611A 136 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
263. A CP611A 136 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
264. A CP611A 136 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
265. A CP670 137 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
266. A CP670 138 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
267. A CP670 139 HILTI EI45 DN50 x Elektro Jeseniova
268. A CP670 183 HILTI EI45 DN50 x Elektro Jeseniova
269. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
270. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
271. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
272. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
273. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
274. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
275. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
276. A CP648E 183a HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
277. A CP648E 184 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
278. A CP648E 185 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
279. A CP670 185a HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
280. A CP670 185a HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
281. A CP670 185a HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
282. A CFS-C 189 HILTI EI45 DN50 x Kanalizace Jeseniova
283. A CFS-C 190 HILTI EI45 DN50 x Kanalizace Jeseniova
284. A CP648E 79 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
285. A CP648E 80 HILTI EI45 DN30 x Voda Jeseniova
286. A CP648E 81 HILTI EI45 DN30 x Voda Jeseniova
287. A CP648E 82 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
288. A CP648E 83 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
289. A CP648E 83 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
290. A CP648E 83 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
291. A CP648E 84 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
292. A CP648E 84 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
293. A CP670 84 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
294. A CP670 84 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
295. A CP670 84 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
296. A CP648E 85 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
297. A CP648E 85 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
298. A CP648E 85 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
299. A CP648E 86 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
300. A CP648E 87 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
301. A CP648E 87 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
302. A CP648E 87 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
303. A CP648E 88 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
304. A CP648E 89 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
305. A CP648E 89 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
306. A CP648E 89 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
307. A CP648E 90 HILTI EI45 DN50 x Chlazení Jeseniova
308. A CP648E 91 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
309. A CP648E 91 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
310. A CP648E 92 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
311. A CP648E 92 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
312. A CP648E 92 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
313. A CP670 92 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
314. A CP670 93 HILTI EI45 DN80 x Elektro Jeseniova
315. A CP670 93 HILTI EI45 DN80 x Elektro Jeseniova
316. A CP670 93 HILTI EI45 DN80 x Elektro Jeseniova
317. A CP648E 94 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
318. A CP670 95 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
319. A CP648E 96 HILTI EI45 DN30 x Voda Jeseniova
320. A CP648E 96 HILTI EI45 DN30 x Voda Jeseniova
321. A CP648E 97 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
322. A CP648E 97 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
323. A CP648E 98 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
324. A CP648E 99 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
325. A CP670 99 HILTI EI45 DN10 x Elektro Jeseniova
326. A CP648E 100 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
327. A CP648E 100 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
328. A CP648E 101 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
329. A CP648E 101 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
330. A CP648E 102 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
331. A CP648E 103 HILTI EI45 DN50 x Chlazení Jeseniova
332. A CP648E 104 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
333. A CP648E 104 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
334. A CP648E 105 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
335. A CP648E 105 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
336. A CP648E 106 HILTI EI45 DN50 x Chlazení Jeseniova
337. A CP648E 107 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
338. A CP648E 107 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
339. A CP670 107 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
340. A CP648E 108 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
341. A CP648E 109 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
342. A CP648E 109 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
343. A CP648E 109 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
344. A CP648E 110 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
345. A CP670 111 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
346. A CP670 140 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
347. A CP670 141 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
348. A CP670 142 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
349. A CP670 143 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
350. A CP670 144 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
351. A CP670 145 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
352. A CP670 146 HILTI EI45 DN150 x VZT Jeseniova
353. A Polylack KG 147 Dunamenti EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
354. A CP648E 148 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
355. A CP648E 148 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
356. A CP670 149 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
357. A CP670 149 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
358. A CP648E 149 HILTI EI45 DN20 x Elektro Jeseniova
359. A CP648E 150 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
360. A CP648E 150 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
361. A CP648E 150 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
362. A CP648E 151 HILTI EI45 DN110 x Kanalizace Jeseniova
363. A CP648E 172 HILTI EI45 DN40 x Chlazení Jeseniova
364. A CP648E 173 HILTI EI45 DN50 x Chlazení Jeseniova
365. A CP648E 174 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
366. A CP670 174 HILTI EI45 DN30 x Elektro Jeseniova
367. A CP670 175 HILTI EI45 DN40 x Elektro Jeseniova
368. A CP670 186 HILTI EI45 DN250 x VZT Jeseniova
369. A CP670 195 HILTI EI45 DN300 x VZT Jeseniova
370. A CP670 196 HILTI EI45 DN250 x VZT Jeseniova
371. A CP648E 197 HILTI EI45 DN40 x Voda Jeseniova
372. A CP648E 197 HILTI EI45 DN40 x Voda Jeseniova
373. A CP648E 197 HILTI EI45 DN20 x Voda Jeseniova
374. A CP648E 198 HILTI EI45 DN50 x Elektro Jeseniova

1. A Polylack K+F 1 DUNAMENTI EI 60 2000 x 1000 x Praha hl. n - severní kolektor
2. A Polylack K+F 2 DUNAMENTI EI 60 2000 x 1000 x Praha hl. n - severní kolektor
3. A 6601.55 3 PROMAT EI 60 2000 x 1000 x Praha hl. n - severní kolektor
4. A Polylack K+F 4 DUNAMENTI EI 60 2000 x 1000 x Praha hl. n - severní kolektor
5. A Polylack K+F 5 DUNAMENTI EI 60 2000 x 1000 x Praha hl. n - severní kolektor
6. A 6601.55 6 PROMAT EI 60 2000 x 1000 x Praha hl. n - severní kolektor
1. A CP670 1 HILTI EI 60 DN 100 x Křenovka  STS 0099
2. A CP670 1a HILTI EI 60 DN 100 x Křenovka  STS 0099
3. A CP670 1a HILTI EI 60 DN 100 x Křenovka  STS 0099
4. A CP670 1c HILTI EI 60 DN 100 x Křenovka  STS 0099
5. A CP670 2 HILTI EI 60 1000 x 300 x Křenovka  STS 0099
6. A MG - Intumex EI 60 DN 20 x Křenovka  STS 0099
7. A MG - Intumex EI 60 200 x 150 x Křenovka  STS 0099
8. A MG - Intumex EI 60 200 x 150 x Křenovka  STS 0099
1. A CP670 01 HILTI EI 90 1000 x 300 x Praha hl. n - STS 0100
2. A CP670 02 HILTI EI 90 1000 x 300 x Praha hl. n - STS 0100
3. A CP670 03 HILTI EI 90 1000 x 200 x Praha hl. n - STS 0100
1. A AN 4 INTUMEX EI 60 50x50 x Zahradní Město STS 106
2. A AN 5 INTUMEX EI 60 50x50 x Zahradní Město STS 106
1. A CP 670 10 HILTI EI 60 DN 100 x STS 0395 - Bubeneč
2. A CP 670 9 HILTI EI 60 DN 100 x STS 0395 - Bubeneč
3. A CP 670 8 HILTI EI 60 300 x 100 x STS 0395 - Bubeneč
4. A CP 670 6 HILTI EI 60 DN 100 x STS 0395 - Bubeneč
5. A CP 670 5 HILTI EI 60 200 x 200 x STS 0395 - Bubeneč
6. A CP 670 x HILTI EI 60 200 x 100 x STS 0395 - Bubeneč
7. A CP 670 12 HILTI EI 60 300 x 200 x STS 0395 - Bubeneč
8. A CP 670 4 HILTI EI 60 200 x 200 x STS 0395 - Bubeneč
9. A CP 670 3 HILTI EI 60 200 x 200 x STS 0395 - Bubeneč

10. A CP 670 2 HILTI EI 60 200 x 200 x STS 0395 - Bubeneč
11. A CP 670 1 HILTI EI 60 200 x 200 x STS 0395 - Bubeneč
12. A CP 670 11 HILTI EI 60 DN 100 x STS 0395 - Bubeneč
13. A CP 670 11a HILTI EI 60 DN 100 x STS 0395 - Bubeneč
1. trafo kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 100 x 100 x STS 1226 Kolín
2. trafo kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 100 x 100 x STS 1226 Kolín
3. rozvodna kabelový rozvod A CSP - Intumex EI 90 100 x 100 x STS 1226 Kolín
4. rozvodna kabelový rozvod A CSP - Intumex EI 90 100 x 100 x STS 1226 Kolín
5. trafo kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 100 x 100 x STS 1226 Kolín
6. trafo kab.pr. -1. PP A CSP, CP 611 - Intumex, Hilti EI 90 100 x 100 x STS 1226 Kolín
1. trafo kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 200 x 200 x STS 1227 Kolín
2. trafo kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 200 x 100 x STS 1227 Kolín
3. rozvodna rozvodna NN A CSP - Intumex EI 90 200 x 300 x STS 1227 Kolín
4. rozvodna roz. zabezpečení A CSP - Intumex EI 90 200 x 200 x STS 1227 Kolín
5. rozvodna rozvodna VN A CSP - Intumex EI 90 200 x 200 x STS 1227 Kolín
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1. rozvodna kabelový rozvod A CSP - Intumex EI 90 500 x 200 x STS 1228 Kolín
2. tlumivka kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 500 x 200 x STS 1228 Kolín
3. tlumivka kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 500 x 200 x STS 1228 Kolín
4. trafo kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 500 x 200 x STS 1228 Kolín
5. rozvodna rozvodna NN A CSP, CP 611 - Intumex, Hilti EI 90 500 x 200 x STS 1228 Kolín
6. rozvodna rozvodna NN A CSP, CP 612 - Intumex, Hilti EI 90 500 x 200 x STS 1228 Kolín
7. tlumivka kab.pr. -1. PP A CSP - Intumex EI 90 500 x 200 x STS 1228 Kolín
8. tlumivka kab.pr. -1. PP A Polylack KG - Dunamenti EI 90 DN 100 x kabely STS 1228 Kolín
9. tlumivka kab.pr. -1. PP A Polylack KG - Dunamenti EI 90 DN 100 x kabely STS 1228 Kolín
1. STS 0063 22Kv A MG - CV 3 1 INTUMEX EI 90 DN 200 x STS Blatov
2. STS 0063 22Kv A MG - CV 3 2 INTUMEX EI 90 DN 200 x STS Blatov
3. STS 0063 A CSP CV 1 3 INTUMEX EI 90 200 x 200 x STS Blatov
4. STS 0063 A MG - CV 3 4 INTUMEX EI 90 DN 200 x STS Blatov
1. rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP A CP670-CP601 1 HILTI EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
2. rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP A CP670-CP601 2 HILTI EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
3. rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP A CP670-CP601 3 HILTI EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
4. rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP A CP670-CP601 4 HILTI EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
5. rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP A CP670-CP601 5 HILTI EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
6. rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP A CP670-CP601 6 HILTI EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
7. rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP A CP670-CP601 7 HILTI EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
8. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A Polylack KG 8 Dunamenti EI 90 200 x 200 x STS Poříčany
9. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 9 INTUMEX EI 90 100 x 50 x STS Poříčany

10. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 10 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany

11. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A
CSP,

Polylack KG
11 INTUMEX EI 90 400 x 400 x

STS Poříčany
12. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 12 INTUMEX EI 90 200 x 300 x STS Poříčany
13. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 13 INTUMEX EI 90 1000 x 100 x STS Poříčany
14. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 14 INTUMEX EI 90 1000 x 300 x STS Poříčany
15. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 15 INTUMEX EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
16. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 16 INTUMEX EI 90 1000 x 300 x STS Poříčany
17. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A Polylack K-KR+F 17 Dunamenti EI 90 1000 x 300 x STS Poříčany
18. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A Polylack K-KR+F 18 Dunamenti EI 90 1000 x 300 x STS Poříčany
19. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 19 INTUMEX EI 90 600 x 300 x STS Poříčany
20. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 20 INTUMEX EI 90 1300 x 300 x STS Poříčany
21. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 21 INTUMEX EI 90 1000 x 300 x STS Poříčany
22. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A Polylack K-KR+F 15 Dunamenti EI 90 200 x 300 x STS Poříčany
23. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A Polylack K-KR+F 16 Dunamenti EI 90 200 x 300 x STS Poříčany
24. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 23 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
25. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 24 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
26. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 25 INTUMEX EI 90 300 x 300 x STS Poříčany
27. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 26 INTUMEX EI 90 400 x 200 x STS Poříčany
28. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 27 INTUMEX EI 90 100 x 100 x STS Poříčany
29. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 28 INTUMEX EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
30. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 29 INTUMEX EI 90 200 x 100 x STS Poříčany
31. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A Polylack K-KR+F 17 Dunamenti EI 90 200 x 300 x STS Poříčany
32. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A Polylack K-KR+F 18 Dunamenti EI 90 200 x 300 x STS Poříčany
33. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 31 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
34. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 32 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
35. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 33 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
36. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 34 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
37. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 35 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
38. kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP A CSP 36 INTUMEX EI 90 400 x 400 x STS Poříčany
1. R22.2 T1 A CP 673 1 HILTI EI 60 300 x 350 x STS Tetín
2. T1 RH A CP 673 2 HILTI EI 60 300 x 350 x STS Tetín
1. - - A CSP 2 INTUMEX EI 90 250 x 100 x kabely TB Běchovice

2. - - A CSP 3 INTUMEX EI 90 250 x 100 x
kabelová

 lávka TB Běchovice

1.
Tech. objekt u nákl. Nádraží 

- Beroun
A Polylack K-Kr,F 1 DUNAMENTI EI 60 DN 20 x trubka plast

TB Beroun u nákl.n.

2.
Tech. objekt u nákl. Nádraží 

- Beroun
A CP 673 2 HILTI 45 100 x 100 

TB Beroun u nákl.n.
3. Esa A Polylack K-Kr,F 9 DUNAMENTI EI 60 500 x 300 x kabely TB Beroun u nákl.n.
4. Esa A Polylack K-Kr,F 9a DUNAMENTI EI 60 500 x 300 x kabely TB Beroun u nákl.n.
5. VN2 A CP 670 10 - 60 DN 100 TB Beroun u nákl.n.
6. VN2 A CP 670 12 - 60 100 x 50 TB Beroun u nákl.n.
7. Bati A CP 670 15 HILTI EI 60 300 x 600 TB Beroun u nákl.n.
8. Bati A CP 670 15A HILTI EI 60 DN 50 TB Beroun u nákl.n.
9. Bati A CP 670 16 HILTI EI 60 DN 50 TB Beroun u nákl.n.
1. A Intumex 8 Intumex 30 400 x 200 x TB Čachovice
2. A MG 4 Intumex 30 70 x 70 x TB Čachovice
3. A CSP - 1 4 Intumex 30 50 x 50 x TB Čachovice
4. A CSP - 1 3 Intumex 30 100 x 70 x TB Čachovice
1. Sdělovačka A MG 4 Intumex EI 90 400 x 200 x TB Dobronice
2. Baterka A MG 5 Intumex EI 90 200 x 300 x TB Dobronice
3. Releovka A MG 6 Intumex EI 90 400 x 200 x TB Dobronice
1. Čekárna A CP 673 1 HILTI EI 30 100 x 100 x TB Hostivař 
2. Čekárna A CP 673 2 HILTI EI 30 100 x 100 x TB Hostivař 
3. Čekárna A CP 673 3 HILTI EI 30 100 x 100 x TB Hostivař 
4. Čekárna A CP 673 4 HILTI EI 30 100 x 100 x TB Hostivař 
5. Čekárna A CP 673 5 HILTI EI 30 100 x 100 x TB Hostivař 
6. Čekárna A CP 673 6 HILTI EI 30 100 x 100 x TB Hostivař 

7.
Sdělovací místost

pokladny
A Polylack K-KR+F 7 DUNAMENTI EI 60 200 x 200 x kabely

TB Hostivař 

8.
Sdělovací místost

pokladny
A Polylack K-KR+F 8 DUNAMENTI EI 60 200 x 200 x kabely

TB Hostivař 
9. TB Hostivař A Polylack K-KR+F 9 DUNAMENTI EI 30 DN 100 x kabely TB Hostivař 

10. TB Hostivař A Polylack K-KR+F 10 DUNAMENTI EI 30 DN 100 x kabely TB Hostivař 
11. TB Hostivař A Polylack K-KR+F 11 DUNAMENTI EI 30 DN 100 x kabely TB Hostivař 
12. TB Hostivař A Polylack K-KR+F 12 DUNAMENTI EI 30 500 x 300 x kabely TB Hostivař 
13. TB Hostivař A 601.55 13 PROMAT EI 30 DN 100 x TB Hostivař 
14. TB Hostivař A 601.55 14 PROMAT EI 30 300 x 200 x TB Hostivař 
15. TB Hostivař A 620.20 15 PROMAT EI 30 400 x 300 x TB Hostivař 
16. DK Hostivař A - 16 - - - x TB Hostivař 
17. TB Hostivař A - 17 - - - x TB Hostivař 
18. TB Hostivař-NPHS A - 18 - - 100 x 100 x TB Hostivař 
19. TB Hostivař A Polylack KG - DUNAMENTI EI 30 DN 100 x kabely TB Hostivař 
1. A INTUMEX MG 4 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
2. A INTUMEX MG 3 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
3. A INTUMEX MG 5 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
4. A INTUMEX MG 7 INTUMEX EI 60 100 x 100 x TB Vršovice
5. A INTUMEX MG 6 INTUMEX EI 60 100 x100 x TB Vršovice
6. A INTUMEX MG 2 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
7. A INTUMEX MG 1 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
8. A INTUMEX MG 8 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
9. A Polylack KG, K,F 11 DUNAMENTI EI 60 400 x 300 x TB Vršovice

10. A INTUMEX MG 9 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
11. A INTUMEX MG 10 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
12. A INTUMEX MG 11 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
13. A INTUMEX MG 12 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
14. A INTUMEX MG 13 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
15. A INTUMEX MG 14 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
16. A INTUMEX MG 15 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
17. A INTUMEX MG 16 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
18. A INTUMEX MG 17 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
19. A INTUMEX MG 18 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
20. A INTUMEX MG 19 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
21. A INTUMEX MG 20 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
22. A INTUMEX MG 21 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
23. A INTUMEX MG 22 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
24. A INTUMEX MG 23 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
25. A INTUMEX MG 24 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
26. A INTUMEX MG 25 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
27. A INTUMEX MG 26 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
28. A INTUMEX MG 27 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
29. A INTUMEX MG 28 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
30. A INTUMEX MG 29 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
31. A INTUMEX MG 30 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
32. A INTUMEX MG 31 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
33. A INTUMEX MG 32 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
34. A INTUMEX MG 33 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
35. A INTUMEX MG 34 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
36. A INTUMEX MG 35 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
37. A INTUMEX MG 36 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
38. A INTUMEX MG 37 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
39. A INTUMEX MG 38 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
40. A INTUMEX MG 39 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
41. A INTUMEX MG 40 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
42. A INTUMEX MG 41 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
43. A INTUMEX MG 42 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
44. A INTUMEX MG 43 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
45. A INTUMEX MG 44 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
46. A INTUMEX MG 45 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
47. A INTUMEX MG 46 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
48. A INTUMEX MG 47 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
49. A INTUMEX MG 48 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
50. A INTUMEX MG 49 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
51. A INTUMEX MG 50 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
52. A INTUMEX MG 51 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
53. A INTUMEX MG 52 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
54. A INTUMEX MG 53 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
55. A INTUMEX MG 54 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
56. A INTUMEX MG 55 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
57. A INTUMEX MG 56 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TB Vršovice
58. A INTUMEX MG 57 INTUMEX EI 60 DN 100 x TB Vršovice
1. Releovka A PROMAT 6 PROMAT 60 100 x 100 x TB Straky
2. Releovka A PROMAT 7 PROMAT 60 100 x 100 x TB Straky
3. Sdělovačka A PROMAT 5 PROMAT 60 100 x 100 x TB Straky
4. Sdělovačka A PROMAT 2 PROMAT 60 100 x 100 x TB Straky
5. Sdělovačka A Polylack KG 4 Dunamenti 60 100 x 100 x TB Straky
6. Sdělovačka A Polylack KG 3 Dunamenti 60 100 x 100 x TB Straky
7. DK A Polylack KG 1 Dunamenti 60 100 x 100 x TB Straky
8. DK A Polylack KG 5A Dunamenti 60 100 x 100 x TB Straky
9. DK A Polylack KG 6A Dunamenti 60 100 x 100 x TB Straky

10. DK A Polylack KG 8 Dunamenti 60 100 x 100 x TB Straky
1. A CP 670, CP 673 8 HILTI EI 60 300x250 x kabely TB Vysočany S22
2. A CP 670, CP 673 9 HILTI EI 60 300x250 x kabely TB Vysočany S22
3. A CFS-S, SIL, CW 13 HILTI EI 60 250x250 x trubka PVC TB Vysočany S22
4. A CFS-S, SIL, CW 14 HILTI EI 60 250x250 x kabely TB Vysočany S22
5. A CFS-S, SIL, CW 15 HILTI EI 60 250x250 x kabely TB Vysočany S22
6. A CFS-S, SIL, CW 16 HILTI EI 60 250x250 x kabely TB Vysočany S22
7. A CFS-S, SIL, CW 17 HILTI EI 60 250x250 x kabely TB Vysočany S22
8. A CP 670, CP 673 18 HILTI EI 60 150x150 x kabely TB Vysočany S22
9. A CFS, SIL, CW 19 HILTI EI 60 350x50 x kabely TB Vysočany S22

10. A CP 611A 6 HILTI EI 60 100x100 x kabely TB Vysočany S22
11. A CP 670 7 HILTI EI 60 50x50 x kabely TB Vysočany S22
12. A CP 611A 5 HILTI EI 60 100x100 x kabely TB Vysočany S22
13. A CP 611A A72 HILTI EI 90 150x100 x kabely TB Vysočany S22
14. A LFS, SIL, CW 20 HILTI EI 60 300x250 x záslep TB Vysočany S22
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1. A CP 611A A1 HILTI EI 90 100x50 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
2. A - 1 INTUMEX EI 90 700x500 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
3. A - 2 INTUMEX EI 90 250x250 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
4. A 610313200 10 PROMAT EI 60 700x500 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
5. A 61051200 12 PROMAT EI 60 700x500 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
6. A CP648, CP 670 CFS 9 HILTI EI 90 500x200 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
7. A CP 611A 13 HILTI EI 90 100x100 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
8. A CP 673, 670 24 HILTI EI 60 250x100 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
9. A CP 673, 670 4 HILTI EI 60 50x50 x kabely TB Vysočany 8361 SEE

10. A CP 611A A5 HILTI EI 90 150x100 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
11. A 61051200 13 PROMAT EI 60 400x400 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
12. A 61051200 14 PROMAT EI 60 400x400 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
13. A 61051200 15 PROMAT EI 60 400x400 x kabely TB Vysočany 8361 SEE
1. č.102 baterkárna č.101 chodba A Polylack KG 1 DUNAMENTI EI 90 250x100 x TB Chuchle
2. č.102 baterkárna č. 103 stav. ústředna A Polylack K+KG 2 DUNAMENTI EI 90 300x200 x TB Chuchle
3. č. 103 stav. ústředna č. 104 sděl.míst A Polylack K+KG 3 DUNAMENTI EI 90 200x100 x TB Chuchle
4. č. 104 sděl.míst č. 108 transformátor A Polylack K+KG 4 DUNAMENTI EI 90 200x150 x TB Chuchle
5. č. 101 chodba č. 105 rozvodna NN A Polylack K+KG 5 DUNAMENTI EI 90 150x150 x TB Chuchle
6. č. 101 chodba č. 104 sděl.míst A Polylack K+KG 6 DUNAMENTI EI 90 150x200 x TB Chuchle
7. č. 101 chodba č. 104 sděl.míst A Polylack KG 7 DUNAMENTI EI 90 100x100 x TB Chuchle
8. č. 101 chodba č. 104 sděl.míst A Polylack KG 8 DUNAMENTI EI 90 100x100 x TB Chuchle
9. č. 101 chodba č. 103 stav. ústředna A Polylack KG 9 DUNAMENTI EI 90 150x100 x TB Chuchle

10. č. 101 chodba č. 103 stav. ústředna A Polylack KG 10 DUNAMENTI EI 90 150x100 x TB Chuchle
11. č. 106 rezerva č. 105 rozvodna NN A Polylack KG 11 DUNAMENTI EI 90 150x150 x TB Chuchle
12. č. 105 rozvodna NN č. 103 stav. ústředna A Polylack KG 12 DUNAMENTI EI 90 200x200 x TB Chuchle
13. č. 105 rozvodna NN č. 108 transformátor A Polylack K+KG 13 DUNAMENTI EI 90 200x300 x TB Chuchle
14. č. 108 transformátor č. 107 tlumivka A Polylack K 14 DUNAMENTI EI 90 200x200 x TB Chuchle
15. č. 104 sděl.míst č. 107 tlumivka A Polylack KG 15 DUNAMENTI EI 90 150x150 x TB Chuchle
16. Stavědlová ústředna A CFS-F FX 1a HILTI EI 60 300x300 x TB Chuchle
17. Stavědlová ústředna A CFS-F FX 2a HILTI EI 60 300x300 x TB Chuchle
1. 0,01 1,16 A CP670-CP601 1 HILTI EI 120 250 x 250 x TNS Běchovice
2. 0,01 1,16 A CP670-CP601 2 HILTI EI 120 50 x 50 x TNS Běchovice
3. 0,01 1,15 A CP670-CP601 3 HILTI EI 120 50 x 50 x TNS Běchovice
4. 0,01 1,16 A Polylack K-KR+F 4 DUNAMENTI EI 120 200 x 200 x kabely TNS Běchovice
5. 0,01 1,15 A CP670-CP601 5 HILTI EI 120 250 x 250 x TNS Běchovice
6. 0,01 1,15 A Polylack K-KR+F 6 DUNAMENTI EI 120 DN 100 x kabely TNS Běchovice
7. 0,01 1,15 A CP670-CP601 7 HILTI EI 120 200 x 300 x TNS Běchovice
8. 0,01a 1,15 A CP670-CP601 9 HILTI EI 120 100 x 100 x TNS Běchovice
9. 0,01 1,15 A Polylack K-KR+F 73 DUNAMENTI EI 120 100 x 200 x kabely TNS Běchovice

10. 0,01a 1,11a A CP670-CP601 74 HILTI EI 120 200 x 300 x TNS Běchovice
11. 0,01a 1,11a A CP670-CP601 75 HILTI EI 120 100 x 200 x TNS Běchovice
12. 0,01a 1,11b A CP670-CP601 76 HILTI EI 120 100 x 100 x TNS Běchovice
13. 0,01a 1,11b A CP670-CP601 77 HILTI EI 120 500 x 200 x TNS Běchovice
14. 0,01a 1,11c A Polylack K-KR+F 78 DUNAMENTI EI 120 DN 100 x kabely TNS Běchovice

15. 0,01a 1,11c A CP670-CP601-CP611 79 HILTI EI 120 200 x 500 x
TNS Běchovice

16. 0,01a 1,1 A CP670-CP601 80 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
17. 0,01a 1,1 A Polylack K-KR+F 81 DUNAMENTI EI 120 200 x 500 x kabely TNS Běchovice
18. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 82 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
19. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 83 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
20. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 83 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
21. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 84 HILTI EI 120 DN 20 x TNS Běchovice
22. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 84 HILTI EI 120 DN 20 x TNS Běchovice
23. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 85 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
24. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 86 HILTI EI 120 1000 x 300 x TNS Běchovice
25. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 87 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice
26. 0,01a 1,13 A Polylack K-KR+F 88 DUNAMENTI EI 120 200 x 200 x kabely TNS Běchovice
27. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 89 HILTI EI 120 1000 x 300 x TNS Běchovice
28. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 90 HILTI EI 120 50 x 50 x TNS Běchovice
29. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 91 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
30. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 92 HILTI EI 120 200 x 50 x TNS Běchovice
31. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 93 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
32. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 94 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
33. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 96 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
34. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 99 HILTI EI 120 300 x 150 x TNS Běchovice
35. 0,01a 1,13 A Polylack K-KR+F 100 DUNAMENTI EI 120 1000 x 50 x kabely TNS Běchovice
36. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 101 HILTI EI 120 1000 x 50 x TNS Běchovice
37. 0,01a 1,13 A CP670-CP601 102 HILTI EI 120 1000 x 50 x TNS Běchovice
38. 0,01a 1,13 A Polylack K-KR+F 103 DUNAMENTI EI 120 50 x 50 x kabely TNS Běchovice
39. 0,01b 1,09b A CP670-CP601 97 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice
40. 0,01b 1,09a A CP670-CP601 98 HILTI EI 120 100 x 50 x TNS Běchovice
41. 0,01b 1,09a A CP670-CP601 8 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice
42. 0,01b 1,09b A Polylack K-KR+F 10 DUNAMENTI EI 120 250 x 250 x kabely TNS Běchovice
43. 0,01b 1,09c A CP670-CP601 11 HILTI EI 120 100 x 50 x TNS Běchovice
44. 0,01b 1,09c A CP670-CP601 12 HILTI EI 120 250 x 250 x TNS Běchovice
45. 0,01b 1,12 A Polylack K-KR+F 13 DUNAMENTI EI 120 100 x 50 x kabely TNS Běchovice
46. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 14 HILTI EI 120 250 x 250 x TNS Běchovice
47. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 15 HILTI EI 120 100 x 50 x TNS Běchovice
48. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 16 HILTI EI 120 200 x 300 x TNS Běchovice
49. 0,01b kab. žlab A CP670-CP601 17 HILTI EI 120 50 x 50 x TNS Běchovice
50. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 18 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
51. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 19 HILTI EI 120 1000 x 100 x TNS Běchovice
52. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 20 HILTI EI 120 200 x 300 x TNS Běchovice
53. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 21 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice
54. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 22 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice
55. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 23 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice

56. 0,01c 1,12 A CP670-CP601-CP611 24 HILTI EI 120 DN 100 x
TNS Běchovice

57. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 25 HILTI EI 120 DN 100 x TNS Běchovice
58. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 26 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
59. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 27 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
60. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 28 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
61. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 29 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
62. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 30 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
63. 0,01c kab. žlab A CP670-CP601 31 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
64. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 32 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
65. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 33 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice
66. 0,01c 1,12 A Polylack K-KR+F 34 DUNAMENTI EI 120 500 x 500 x kabely TNS Běchovice
67. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 35 HILTI EI 120 300 x 200 x TNS Běchovice
68. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 36 HILTI EI 120 200 x 100 x TNS Běchovice

69. 0,01c kab. žlab A CP670-CP601-CP611 37 HILTI EI 120 100 x 200 x
TNS Běchovice

70. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 38 HILTI EI 120 100 x 200 x TNS Běchovice
71. 0,01c 1,12 A CP611 39 HILTI EI 120 100 x 200 x TNS Běchovice
72. 0,01c kab. žlab A CP670-CP601 40 HILTI EI 120 100 x 200 x TNS Běchovice
73. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 41 HILTI EI 120 100 x 200 x TNS Běchovice
74. 0,01c 1,12 A CP670-CP601 42 HILTI EI 120 100 x 200 x TNS Běchovice
75. 0,01 1,14 A CP670-CP601 43 HILTI EI 120 400 x 600 x TNS Běchovice
76. 0,01 1,14 A Polylack K-KR+F 44 DUNAMENTI EI 120 400 x 600 x kabely TNS Běchovice
77. 0,01 1,14 A CP670-CP601 45 HILTI EI 120 400 x 400 x TNS Běchovice
78. 0,01 1,14 A CP670-CP601 46 HILTI EI 120 400 x 600 x TNS Běchovice
79. 0,01 1,14 A Polylack K-KR+F 47 DUNAMENTI EI 120 400 x 400 x kabely TNS Běchovice
80. 0,01 1,14 A CP670-CP601 48 HILTI EI 120 100 x 100 x TNS Běchovice
81. 0,01 1,14 A CP670-CP601 49 HILTI EI 120 50 x 50 x TNS Běchovice
82. 0,01 1,14 A CP670-CP601 50 HILTI EI 120 50 x 50 x TNS Běchovice
83. 0,01 1,14 A CP670-CP601 51 HILTI EI 120 100 x 100 x TNS Běchovice
84. 0,01 1,14 A CP670-CP601 52 HILTI EI 120 100 x 100 x TNS Běchovice
85. 0,01 1,14 A CP670-CP601 53 HILTI EI 120 100 x 100 x TNS Běchovice
86. 0,01 0,01e A Polylack K-KR+F 95 HILTI EI 120 200 x 300 x kabely TNS Běchovice
87. 0,01 1,14 A CP670-CP601 54 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice
88. 0,01 0,01e A Polylack K-KR+F 55 DUNAMENTI EI 120 200 x 500 x kabely TNS Běchovice
89. 0,01 1,14 A CP670-CP601 56 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
90. 0,01 1,14 A CP670-CP601 57 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
91. 0,01 0,01e A Polylack K-KR+F 58 DUNAMENTI EI 120 200 x 500 x kabely TNS Běchovice
92. 0,01 0,01e A CP611 59 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
93. 0,01 1,14 A CP670-CP601 60 HILTI EI 120 200 x 200 x TNS Běchovice
94. 0,01 1,14 A CP670-CP601 61 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
95. 0,01 1,14 A CP670-CP601 62 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
96. 0,01 1,14 A CP670-CP601 63 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
97. 0,01b 1,12 A CP670-CP601 64 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
98. 0,01 1,14 A CP670-CP601 65 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
99. 1,14 1,18 A CP611 66 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice

100. 1,14 1,23 A CP611 67 HILTI EI 120 500 x 500 x TNS Běchovice
101. 1,13 1,13 A CP670-CP601 68 HILTI EI 120 200 x 500 x TNS Běchovice
102. 1,13 1,11a A CP670-CP601 69 HILTI EI 120 300 x 200 x TNS Běchovice
103. 1,13 1,11b A CP670-CP601 70 HILTI EI 120 200 x 300 x TNS Běchovice
104. 1,13 1,11c A Polylack K-KR+F 71 DUNAMENTI EI 120 500 x 1000 x kabely TNS Běchovice
105. 1,13 1,12 A Polylack K-KR+F 72 DUNAMENTI EI 120 500 x 1000 x kabely TNS Běchovice

1. 1,01 1,08 A CP611 1 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
2. 1,01 1,08 A CP611 2 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
3. 1,01 1,08 A CP611 3 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
4. 1,01 1,08 A CP611 4 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
5. 1,01 1,08 A CP611 5 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
6. 1,01 1,08 A CP611 6 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
7. 1,01 1,08 A CP611 7 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
8. 1,01 1,08 A CP611 8 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
9. 1,01 1,08 A CP611 9 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov

10. 1,01 1,09 A CP670-CP601 10 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Benešov
11. 1,01 1,1 A CP670-CP601 11 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Benešov
12. 1,01 1,08 A CP611 12 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
13. 1,12 1,02 A CP611 13 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
14. 1,12 1,02 A CP611 14 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
15. 1,12 1,13 A CP611 15 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
16. 1,12 1,13 A CP611 16 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
17. 1,12 1,04 A CP611 17 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
18. 1,12 1,14 A CP611 18 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
19. 1,12 strop A CP611 19 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
20. 1,12 1,11 A CP611 20 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
21. 1,06 1,1 A CP611 21 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
22. 1,1 1,09 A CP611 22 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
23. 1,11 1,13 A CP611 23 HILTI EI 90 50 x 50 x TNS Benešov
1. stání tlumivka L1 1. PP A CP 601 69 Intumex EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
2. stání tlumivka L1 1. PP A CP 601 52 HILTI EI 60 800 x 800 x TNS Nymburk
3. stání tlumivka L1 1. PP A 171123 32 Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
4. stání tlumivka L2 1. PP A 171123 31 Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
5. stání tlumivka L2 1. PP A 171123 30 Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
6. stání tlumivka L2 1. PP A 171123 29 Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
7. stání tlumivka L3 1. PP A 171123 28 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
8. stání tlumivka L3 1. PP A 171123 27 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
9. stání tlumivka L3 1. PP A 171123 26 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk

10. stání tlumivka L4 1. PP A 171123 25 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
11. stání tlumivka L4 1. PP A CP 601 24 HILTI EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
12. stání tlumivka L4 1. PP A 171123 26 Intumex EI 60 400 x 300 x TNS Nymburk
13. rozvaděč GS 1 1. PP A 171123 35 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
14. rozvaděč GS AT3/ATN 1. PP A 171123 36 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
15. TO 6kv - A - - - - 200 x 150 TNS Nymburk
16. TO 6kv - A - - - - 200 x 150 TNS Nymburk
17. rozvadč ANG 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
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18. rozvadč ANG 1. PP A 171123 38 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
19. rozvadč ANG 1. PP A 171123 27 Intumex EI 60 200 x 800 x TNS Nymburk
20. rozvaděč GU 2 1. PP A 171123 28 Intumex EI 60 200 x 800 x TNS Nymburk
21. rozvaděč GU1 1. PP A 171123 29 Intumex EI 60 200 x 800 x TNS Nymburk
22. rozvaděč RB2 1. PP A 171123 30 Intumex EI 60 200 x 800 x TNS Nymburk
23. rozvaděč RB1 1. PP A 171123 31 Intumex EI 60 200 x 800 x TNS Nymburk
24. rezerva 1. PP A 171123 32 Intumex EI 60 800 x 200 x TNS Nymburk
25. rozvaděč RUN 1. PP A 171123 33 Intumex EI 60 800 x 200 x TNS Nymburk
26. rozvaděč AMM 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 500 x 500 x TNS Nymburk
27. rozvaděč AMM1 1. PP A 171123 39 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
28. rozvaděč AMM2 1. PP A 171123 40 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
29. rozvaděč AMM3 1. PP A 171123 41 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
30. rozvaděč AMM4 1. PP A 171123 42 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
31. rozvaděč AMM5 1. PP A 171123 53 Intumex EI 60 1000 x 1000 x TNS Nymburk
32. rozvaděč AMM6 1. PP A 171123 43 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
33. rozvaděč AMM7 1. PP A 171123 44 Intumex EI 60 800 x 200 x TNS Nymburk
34. rozvaděč AMM8 1. PP A 171123 45 Intumex EI 60 800 x 200 x TNS Nymburk
35. rozvaděč AMA SP1 1. PP A 171123 41 Intumex EI 60 800 x 200 x TNS Nymburk
36. rozvaděč AMA SP2 1. PP A 171123 40 Intumex EI 60 800 x 200 x TNS Nymburk
37. rozvaděč AMA U 4.1 1. PP A 171123 46 Intumex EI 60 1500 x 200 x TNS Nymburk
38. rozvaděč AMA U 4.2 1. PP A 171123 54 Intumex EI 60 1000 x 1000 x TNS Nymburk
39. rozvaděč AMA U 3.1 1. PP A 171123 47 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
40. rozvaděč AMA U 3.2 1. PP A 171123 48 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
41. rozvaděč AMA N1 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
42. rozvaděč AMA N11 1. PP A 171123 - HILTI EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
43. rozvaděč AMA SP 1 1. PP A CP 611 75 Intumex EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
44. rozvaděč AMA N14 1. PP A 171123 49 Intumex EI 60 1000 x 200 x TNS Nymburk
45. rozvaděč AMA SP 2 1. PP A - - Intumex EI 60 150 x 200 x TNS Nymburk
46. rozvaděč AMA N2 1. PP A 171123 55 Intumex EI 60 1000 x 1000 x TNS Nymburk
47. rozvaděč AMA N12 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
48. rozvaděč AMA U 2.1 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
49. rozvaděč AMA U 2.2 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
50. rozvaděč AMA U 1.1 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 DN 50 x TNS Nymburk
51. rozvaděč AMA U 1.2 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 DN 50 x TNS Nymburk
52. rozvaděč AMA - rez. 1. PP A - - Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
53. rozvaděč AMA - rez. 1. PP A 171123 - Intumex EI 60 400 x 200 x TNS Nymburk
54. 1. PP 1.PP-pod TU4 A Polylack K-KR+F 61 Dunamenti EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk
55. 1. PP 1.pp- pod TU3 A 171123 62 Intumex EI 60 400 x 200 x TNS Nymburk
56. 1. PP 1. PP - pod TU2 A CP 611 - HILTI EI 60 DN 50 x TNS Nymburk
57. 1. PP 1. PP - pod TU1 A 171123 - Intumex EI 60 200 x 100 x TNS Nymburk
58. HT 3 1.PP A CP 611 - HILTI EI 60 DN 50 x TNS Nymburk
59. HT2 1.PP A 171123 - Intumex EI 60 1000 x 600 x TNS Nymburk
60. HT1 1.PP A CP 611 - HILTI EI 60 DN 50 x TNS Nymburk
61. HT5 1.PP A 171123 - Intumex EI 60 600 x 200 x TNS Nymburk
62. HT4 1.PP A Polylack K-KR+F 73 Dunamenti EI 60 600 x 200 x TNS Nymburk
63. 1.PP 1.PP -pod TUS2 A Polylack K-KR+F 71 Dunamenti EI 60 600 x 200 x TNS Nymburk
64. 1.PP 1.PP -pod TUS1 A 171123 - Intumex EI 60 500 x 500 x TNS Nymburk
65. rozvaděč R2A 1.PP A 171123 - Intumex EI 60 1000 x 300 x TNS Nymburk
66. rozvaděč ASX1 1.PP A 171123 - Intumex EI 60 400 x 300 x TNS Nymburk
67. rozvaděč ASX2 1.PP A 171123 - Intumex EI 60 800 x 300 x TNS Nymburk
68. rozvaděč Re2 1.PP A 171123 - Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
69. rozvaděč RMR3 1.PP A 171123 - Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
70. 1.PP - A 171123 - Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
71. 1.PP - A 171123 - Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
72. 1.PP - A 171123 65 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
73. 1.PP - A 171123 64 Intumex EI 60 800 x 300 x TNS Nymburk
74. 1.PP - A 171123 56 Intumex EI 60 800 x 300 x TNS Nymburk
75. 1.PP - A 171123 55 Intumex EI 60 800 x 300 x TNS Nymburk
76. 1.PP - A 171123 49 Intumex EI 60 800 x 300 x TNS Nymburk
77. 1.PP - A 171123 48 Intumex EI 60 800 x 300 x TNS Nymburk
78. 1.PP - A 171123 47 Intumex EI 60 200 x 400 x TNS Nymburk
79. 1.PP - A 171123 44 Intumex EI 60 400 x 200 x TNS Nymburk
80. 1.PP - A 171123 45 Intumex EI 60 200 x 200 x TNS Nymburk
81. 1.PP - A 171123 43 Intumex EI 60 200 x 300 x TNS Nymburk
82. 1.PP - A 171123 73 Intumex EI 60 500 x 200 x TNS Nymburk
83. 1.PP - A Polylack K-KR+F 72 Dunamenti EI 60 200 x 800 x TNS Nymburk
84. 1.PP - A Polylack K-KR+F 70 Dunamenti EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
85. 1.PP - A 171123 - Intumex EI 60 800 x 300 x TNS Nymburk
86. 1.PP - A 171123 50 Intumex EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
87. 1.PP - A 171123 70 Intumex EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
88. 1.PP - A 171123 - Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
89. 1.PP - A 171123 - Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
90. 1.PP - A 171123 53 Intumex EI 60 400 x 400 x TNS Nymburk
91. 1.PP - A CP 611 71 HILTI EI 60 DN 50 x TNS Nymburk
92. 1.PP - A 171123 51 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
93. 1.PP - A 171123 52 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
94. 1.PP - A Polylack K-KR+F 53 Dunamenti EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
95. 1.PP - A Polylack K-KR+F 54 Dunamenti EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
96. 1.PP - A 171123 68 Intumex EI 60 300 x 200 x TNS Nymburk
97. 1.PP - A Polylack K-KR+F 63 Dunamenti EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk
98. 1.PP - A Polylack K-KR+F 62 Dunamenti EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk
99. 1.PP - A 171123 61 Intumex EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk

100. 1.PP - A 171123 60 Intumex EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk
101. 1.PP - A Polylack K-KR+F 59 Dunamenti EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk
102. 1.PP - A 171123 58 Intumex EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk
103. 1.PP - A Polylack KG 23 Dunamenti EI 60 100 x 200 x TNS Nymburk
104. 1.PP - A Polylack KG 25 Dunamenti EI 60 200 x 100 x TNS Nymburk
105. 1.PP - A Polylack KG 24 Dunamenti EI 60 200 x 100 x TNS Nymburk
106. 1.NP Chodba A CP611 A 1 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
107. 1.NP Chodba A CP611 A 2 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
108. 1.NP Chodba A CP611 A 3 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
109. 1.NP Chodba A CP611 A 4 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
110. 1.NP Chodba A CP611 A 5 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
111. 1.NP Chodba A CP611 A 6 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
112. 1.NP Chodba A CP611 A 7 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
113. 1.NP Chodba A CP611 A 8 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
114. 1.NP Chodba A CP611 A 9 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
115. 1.NP Chodba A CP611 A 10 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
116. 1.NP Chodba A CP611 A 11 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk
117. 1.NP Chodba A CP611 A 12 HILTI EI 60 100 x 100 x TNS Nymburk

1. 1.PP - kabel. prostor multikanál A 171123 209-1 INTUMEX EI 60 300 x 300 x TNS Pečky
2. 1.PP - kabel. prostor multikanál A 171123 209-2 INTUMEX EI 60 300 x 300 x TNS Pečky
3. 1.PP - kabel. prostor multikanál A 171123 209-3 INTUMEX EI 60 300 x 300 x TNS Pečky

4. 1.PP - kabel. prostor
VN kabely pro 

TVS1,TVS2
A 171123 209-4 INTUMEX EI 60 200 x 500 x Kabely

TNS Pečky
5. 1.PP - kabel. prostor VN kabely R 22kV A 171123 209-5 INTUMEX EI 60 10000 x 1000 x Kabely TNS Pečky
6. 1.PP - kabel. prostor NN kabely R 22kV A 171123 209-6 INTUMEX EI 60 200 x 100 x Kabely TNS Pečky
7. 1.PP - kabel. prostor NN kabely R 22kV A Polylack K-KR+F 209-7 DUNAMENTI EI 60 200 x 200 x Kabely TNS Pečky
8. 1.PP - kabel. prostor RE,RP1 A 171123 209-8 INTUMEX EI 60 8000 x 100 x TNS Pečky
9. 1.PP - kabel. prostor RP2 A 171123 209-9 INTUMEX EI 60 200 x 100 x TNS Pečky

10. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro TZ1 A 171123 209-10 INTUMEX EI 60 DN 150 x Kabely TNS Pečky
11. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro TZ2 A 171123 209-11 INTUMEX EI 60 50 x 50 x Kabely TNS Pečky
12. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro LD A 171123 209-12 INTUMEX EI 60 100 x 100 x Kabely TNS Pečky
13. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro LD A 171123 209-13 INTUMEX EI 60 100 x 100 x Kabely TNS Pečky
14. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro LD A 171123 209-14 INTUMEX EI 60 100 x 100 x Kabely TNS Pečky
15. 1.PP - kabel. prostor velín A 171123 209-15 INTUMEX EI 60 DN 100 x TNS Pečky
16. 1.PP - kabel. prostor velín A 171123 209-16 INTUMEX EI 60 DN 100 x TNS Pečky
17. 1.PP - kabel. prostor velín A 171123 209-17 INTUMEX EI 60 DN 100 x TNS Pečky
18. 1.PP - kabel. prostor velín A 171123 209-18 INTUMEX EI 60 DN 100 x TNS Pečky
19. R 22 kV R 6 kV A 171123 209-19 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
20. R 22 kV R 6 kV A 171123 209-20 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
21. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 209-21 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
22. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 209-22 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
23. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 209-23 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
24. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 209-24 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
25. 1.PP - kabel. prostor R 22 kV A Polylack KG 209-25 DUNAMENTI EI 60 50 x 50 x zemnící pásky TNS Pečky
26. 1.PP - kabel. prostor R 22 kV A Polylack KG 209-26 DUNAMENTI EI 60 50 x 50 x zemnící pásky TNS Pečky
27. 1.PP - kabel. prostor RZK A 171123 211-1 INTUMEX EI 60 400 x 400 x TNS Pečky
28. 1.PP - kabel. prostor RZK A 171123 211-2 INTUMEX EI 60 400 x 300 x TNS Pečky
29. 1.PP - kabel. prostor RZK A 171123 211-3 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
30. 1.PP - kabel. prostor RZK A 171123 211-4 INTUMEX EI 60 200 x 100 x TNS Pečky
31. 1.PP - kabel. prostor RZK A 171123 211-5 INTUMEX EI 60 600 x 300 x TNS Pečky
32. 1.PP - kabel. prostor RZK A 171123 211-6 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
33. 1.PP - kabel. prostor AMA A 171123 211-7 INTUMEX EI 60 400 x 300 x TNS Pečky
34. 1.PP - kabel. prostor AMA A 171123 211-8 INTUMEX EI 60 400 x 300 x TNS Pečky
35. 1.PP - kabel. prostor AMA A 171123 211-9 INTUMEX EI 60 400 x 100 x TNS Pečky
36. 1.PP - kabel. prostor AMA A 171123 211-10 INTUMEX EI 60 100 x 100 x TNS Pečky
37. 1.PP - kabel. prostor REA 1 A 171123 211-11 INTUMEX EI 60 DN 50 x TNS Pečky
38. 1.PP - kabel. prostor R 3kV A 171123 211-12 INTUMEX EI 60 200 x 100 x TNS Pečky
39. 1.PP - kabel. prostor R 3kV A Polylack K-KR+F 211-13 DUNAMENTI EI 60 100 x 200 x zemnící pásky TNS Pečky
40. TU 4 R 3kV A 171123 211-14 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky

41. 1.PP - kabel. prostor
NN kabely pro 

TVS1.TVS2
A 171123 212-1 INTUMEX EI 60 500 x 200 x Kabely

TNS Pečky
42. 1.PP - kabel. prostor nn kabely pro ANG1.1 A 171123 212-2 INTUMEX EI 60 200 x 100 x Kabely TNS Pečky
43. 1.PP - kabel. prostor nn kabely pro ANG 2 A 171123 212-3 INTUMEX EI 60 200 x 100 x Kabely TNS Pečky
44. 1.PP - kabel. prostor nn kabely pro ANG1.3 A 171123 212-4 INTUMEX EI 60 200 x 100 x Kabely TNS Pečky
45. 1.PP - kabel. prostor NN kabel y pro ATJ A Polylack K-KR+F 212-5 DUNAMENTI EI 60 200 x 100 x Kabely TNS Pečky
46. 1.PP - kabel. prostor NN kabely pro ATN1 A 171123 212-6 INTUMEX EI 60 200 x 100 x Kabely TNS Pečky
47. 1.PP - kabel. prostor baterkárna A 171123 212-7 INTUMEX EI 60 100 x 100 x TNS Pečky
48. velín baterkárna A 171123 212-8 INTUMEX EI 60 100 x 100 x TNS Pečky
49. TVS1 baterkárna A 171123 212-9 INTUMEX EI 60 100 x 100 x TNS Pečky
50. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro TZ1 A Polylack K-KR+F 213-1 DUNAMENTI EI 60 DN 150 x Kabely TNS Pečky
51. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro TZ2 A 171123 213-2 INTUMEX EI 60 DN 150 x Kabely TNS Pečky
52. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro R 6 kV A 171123 213-3 INTUMEX EI 60 6000 x 1000 x Kabely TNS Pečky
53. 1.PP - kabel. prostor NN kabely pro R 6 kV A 171123 213-4 INTUMEX EI 60 60 x 300 x Kabely TNS Pečky
54. 1.PP - kabel. prostor NN kabely pro FKZ 2 A 171123 213-5 INTUMEX EI 60 DN 100 x Kabely TNS Pečky
55. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro FKZ  2 A 171123 213-6 INTUMEX EI 60 150 x 150 x Kabely TNS Pečky
56. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro FKZ  2 A 171123 213-7 INTUMEX EI 60 150 x 150 x Kabely TNS Pečky
57. 1.PP - kabel. prostor NN kabely pro FKZ 1 A 171123 213-8 INTUMEX EI 60 DN 100 x Kabely TNS Pečky
58. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro FKZ  1 A 171123 213-9 INTUMEX EI 60 200 x 300 x Kabely TNS Pečky
59. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro TO A 171123 213-10 INTUMEX EI 60 400 x 200 x Kabely TNS Pečky
60. 1.PP - kabel. prostor VN kabely pro TO A 171123 213-11 INTUMEX EI 60 200 x 400 x Kabely TNS Pečky
61. 1.PP - kabel. prostor R 6 kV A 171123 213-12 INTUMEX EI 60 200 x 100 x TNS Pečky
62. 1.PP - kabel. prostor R 6 kV A 171123 213-13 INTUMEX EI 60 100 x 200 x TNS Pečky
63. 1.PP - kabel. prostor R 6 kV A 171123 213-14 INTUMEX EI 60 100 x 200 x TNS Pečky
64. R 6 kV R 3 kV A 171123 213-15 INTUMEX EI 60 100 x 100 x TNS Pečky
65. R 6 kV R 3 kV A 171123 213-16 INTUMEX EI 60 100 x 100 x TNS Pečky
66. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 213-17 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
67. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 213-18 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
68. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 213-19 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
69. 1.PP - kabel. prostor venkovní přípojnice A 171123 213-20 INTUMEX EI 60 50 x 50 x TNS Pečky
70. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
71. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
72. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
73. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
74. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
75. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
76. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky



77. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
78. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
79. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
80. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
81. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
82. sklep A 601.50 - PROMAT EI 60 400 x 200 x TNS Pečky
83. R6KV A CSP - INTUMEX EI 60 300 x 200 x TNS Pečky
84. R6KV A CSP - INTUMEX EI 60 300 x 200 x TNS Pečky
85. R6KV A CSP - INTUMEX EI 60 300 x 200 x TNS Pečky
86. R6KV A CSP - INTUMEX EI 60 300 x 200 x TNS Pečky
87. R6KV A CSP - INTUMEX EI 60 300 x 200 x TNS Pečky
88. R6KV A CSP - INTUMEX EI 60 300 x 200 x TNS Pečky

1. R 22 kV 1. PP - kabelový prostor A 171123 1 Intumex EI 90 350 x 200 x
TNS Stránčice

2. R 22 kV 1. PP - kabelový prostor A Polylack KG 2 Dunamenti EI 90 800 x 100 x
TNS Stránčice

3. R 22 kV 1. PP - kabelový prostor A 171123 3 Intumex EI 90 1000 x 100 x
TNS Stránčice

4. R 22 kV 1. PP - kabelový prostor A 171123 4 Intumex EI 90 1000 x 100 x
TNS Stránčice

5. R 22 kV 1. PP - kabelový prostor A Polylack KG 5 Dunamenti EI 90 1000 x 150 x
TNS Stránčice

6. 1. PP - kabelový prostor trafo A 171123 6 Intumex EI 90 DN 200 x TNS Stránčice
7. 1. PP - kabelový prostor trafo A 171123 7 Intumex EI 90 DN 150 x TNS Stránčice
8. 1. PP - kabelový prostor trafo 1,2 A 171123 8 Intumex EI 90 DN 200 x TNS Stránčice
9. 1. PP - kabelový prostor kabelový prostor A 171123 9 Intumex EI 90 DN 150 x TNS Stránčice

10. 1. PP - kabelový prostor trafo 1 A 171123 10 Intumex EI 90 DN 200 x TNS Stránčice
11. 1. PP - kabelový prostor trafo 2 A 171123 11 Intumex EI 90 DN 150 x TNS Stránčice
12. 1. PP - kabelový prostor trafo 3 A Polylack K-KR+F 12 Dunamenti EI 90 DN 200 x TNS Stránčice
13. 1. PP - kabelový prostor trafo A 171123 13 Intumex EI 90 DN 150 x TNS Stránčice
14. 1. PP - kabelový prostor kabelový prostor A 171123 14 Intumex EI 90 300 x 100 x TNS Stránčice
15. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 15 Intumex EI 90 200 x 100 x TNS Stránčice
16. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 16 Dunamenti EI 90 400 x 300 x TNS Stránčice
17. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 17 Dunamenti EI 90 400 x 400 x TNS Stránčice
18. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 18 Dunamenti EI 90 400 x 400 x TNS Stránčice
19. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 19 Intumex EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
20. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 20 Dunamenti EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
21. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 21 Intumex EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
22. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 22 Dunamenti EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
23. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 23 Dunamenti EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
24. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 24 Dunamenti EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
25. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 25 Dunamenti EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
26. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 26 Dunamenti EI 90 200 x 300 x TNS Stránčice
27. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 27 Dunamenti EI 90 300 x 200 x TNS Stránčice
28. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 28 Dunamenti EI 90 300 x 300 x TNS Stránčice
29. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 29 Intumex EI 90 250 x 300 x TNS Stránčice
30. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 30 Intumex EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
31. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 31 Intumex EI 90 300 x 300 x TNS Stránčice
32. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 32 Intumex EI 90 DN 150 x TNS Stránčice
33. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 33 Intumex EI 90 DN 150 x TNS Stránčice
34. 1. PP - kabelový prostor velín A 171123 34 Intumex EI 90 200 x 200 x TNS Stránčice
35. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 35 Intumex EI 90 300 x 300 x TNS Stránčice
36. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A 171123 36 Intumex EI 90 300 x 300 x TNS Stránčice
37. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 37 Dunamenti EI 90 100 x 100 x TNS Stránčice
38. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 38 Dunamenti EI 90 100 x 300 x TNS Stránčice
39. 1. PP - kabelový prostor R 3 kV A Polylack K-KR+F 39 Dunamenti EI 90 100 x 500 x TNS Stránčice
1. 16 (trafo) 15 tlumivka A CP670 1 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
2. 16 (trafo) kabelový rozvod A CP670 2 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
3. 16 (trafo) 15 tlumivka A CP670 3 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
4. 16 (trafo) kabelový rozvod A CP670 4 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
5. 16 (trafo) kabelový rozvod A CP670 5 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
6. 08 (roz.vl.sp.) 09 velín A CP670 6 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
7. 08 (roz.vl.sp.) 09 velín A CP670 7 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
8. 09 velín kabelový rozvod A CP670 8 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
9. 07 rozvodna 22 kV 08 roz.vl.sp A CP670 9 HILTI EI 90 300 x 300 x TNS Zdice

10. 07 rozvodna 22 kV 08 roz.vl.sp A CP670 10 HILTI EI 90 300 x 300 x TNS Zdice
11. 07 rozvodna 22 kV 13 filtrace A CP670 - HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
12. 07 rozvodna 22 kV 04 filtrace A CP670 - HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
13. 07 rozvodna 22 kV 06 akumul A CP670 13 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
14. 07-ASF 01 kabelový prostor A CP670 14 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
15. 07-ASF 02 kabelový prostor A CP670 15 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
16. 07-ASF 04 kabelový prostor A CP670 16 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
17. 07-ASF 05 kabelový prostor A CP670 17 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
18. 07-ASF 07 kabelový prostor A CP670 18 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
19. 07-ASF 10 kabelový prostor A CP670 19 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
20. 07-ASF  11 kabelový prostor A CP670 20 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
21. 07-ASF 13 kabelový prostor A CP670 21 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
22. 07-ASF 14 kabelový prostor A CP670 22 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
23. 01 trafo kabelový rozvod A CP670 23 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
24. 01 trafo 02 tlumivka A CP670 24 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
25. 01 trafo kabelový rozvod A CP670 25 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
26. 01 trafo kabelový rozvod A CP670 26 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
27. 01 trafo 02 tlumivka A CP670 27 HILTI EI 90 250 x 250 x TNS Zdice
28. 13 filtrace kabelový prostor A CP670 28 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
29. 13 filtrace kabelový prostor A CP670 29 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
30. 13 filtrace kabelový prostor A CP670-CP611 30 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
31. 04 filtrace kabelový prostor A CP670 31 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
32. 04 filtrace kabelový prostor A CP670 32 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
33. 14 AGL 2 15 tlumivka A CP670 33 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
34. 14 AGL 2 13 filtrace A CP670 34 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
35. 14 AGL 2 15 tlumivka A CP670 35 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
36. 03 AGL 1 02 tlumivka A CP670 36 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
37. 03 AGL 1 04 filtrace A CP670 37 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
38. 03 AGL 1 02 tlumivka A CP670 38 HILTI EI 90 200 x 200 x TNS Zdice
39. venkovní šachta 2 kabelový rozvod A CP670 39 HILTI EI 90 DN 300 x TNS Zdice
40. venkovní šachta 2 kabelový kolektor A CP670 40 HILTI EI 90 DN 300 x TNS Zdice
41. venkovní šachta 1 kabelový rozvod A CP670 41 HILTI EI 90 DN 300 x TNS Zdice
42. venkovní šachta 1 kabelový kolektor A CP670 42 HILTI EI 90 DN 300 x TNS Zdice
43. T 101 kabelový kolektor A CP670 43 HILTI EI 90 400 x 400 x TNS Zdice
44. T101 kabelový kolektor A CP670 44 HILTI EI 90 400 x 400 x TNS Zdice
45. T102 kabelový kolektor A CP670 45 HILTI EI 90 400 x 400 x TNS Zdice
46. T102 kabelový kolektor A CP670 46 HILTI EI 90 400 x 400 x TNS Zdice
47. domek ochrany kabelový kolektor A CP670 47 HILTI EI 90 DN 150 x TNS Zdice
48. d. och. -AWA 01 kabelový rozvod A CP670 48 HILTI EI 90 DN 150 x TNS Zdice
49. d. och. -AWA 02 kabelový rozvod A CP670 49 HILTI EI 90 DN 150 x TNS Zdice
50. d. och. -AWA 03 kabelový rozvod A CP670 50 HILTI EI 90 DN 150 x TNS Zdice
51. d. och. -AWA 04 kabelový rozvod A CP670 51 HILTI EI 90 DN 150 x TNS Zdice
52. d. och. - skř. vl.sp. kabelový rozvod A CP670 52 HILTI EI 90 DN 150 x TNS Zdice
1. A CP 701 1 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
2. A CP 701 2 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
3. A CP 701 3 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
4. A CP 701 4 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
5. A CP 701 5 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
6. A CP 701 6 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
7. A CP 701 7 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
8. A CP 701 8 PROMAT EI 90 250x250 x kabel TNS Velká Chuchle
9. A CP 701 9 PROMAT EI 90 100x250 x zem. pás TNS Velká Chuchle

10. A CP 701 1 PROMAT EI 90 100x250 x kabel TNS Velká Chuchle
11. A CP 701 2 PROMAT EI 90 100x250 x kabel TNS Velká Chuchle
12. A CP 701 3 PROMAT EI 90 DN 125 x kabel TNS Velká Chuchle
13. A CP 701 10 PROMAT EI 90 100x250 x zem. pás TNS Velká Chuchle
14. A CP 701 11 PROMAT EI 90 100x250 x kabel TNS Velká Chuchle
15. A CP 701 12 PROMAT EI 90 100x150 x kabel TNS Velká Chuchle
16. A CP 701 13 PROMAT EI 90 100x100 x kabel TNS Velká Chuchle
17. A CP 701 14 PROMAT EI 90 150x200 x kabel TNS Velká Chuchle
18. A CP 701 15 PROMAT EI 90 200x200 x kabel TNS Velká Chuchle
19. A CP 701 16 PROMAT EI 90 300x300 x kabel TNS Velká Chuchle
20. A CP 701 17 PROMAT EI 90 300x300 x kabel TNS Velká Chuchle
21. A CP 701 18 PROMAT EI 90 500x600 x kabel TNS Velká Chuchle
22. A CP 701 19 PROMAT EI 90 500x600 x kabel, zem.pás TNS Velká Chuchle
23. A CP 701 20 PROMAT EI 90 500x600 x kabel TNS Velká Chuchle
24. A CP 701 21 PROMAT EI 90 500x600 x kabel TNS Velká Chuchle
25. A CP 701 4 PROMAT EI 90 200x100 x kabel TNS Velká Chuchle
26. A CP 701 5 PROMAT EI 90 200x100 x kabel TNS Velká Chuchle
27. A CP 701 6 PROMAT EI 90 100x150 x kabel TNS Velká Chuchle
28. A CP 701 7 PROMAT EI 90 100x150 x zaslepeno TNS Velká Chuchle
29. A CP 701 8 PROMAT EI 90 100x150 x kabel TNS Velká Chuchle
30. A CP 701 9 PROMAT EI 90 100x150 x kabel TNS Velká Chuchle
31. A CP 701 22 PROMAT EI 90 500x600 x kabel TNS Velká Chuchle
32. A CP 701 36 PROMAT EI 90 400x500 x kabely TNS Velká Chuchle
33. A CP 701 37 PROMAT EI 90 400x500 x kabely TNS Velká Chuchle
34. A CP 701 38 PROMAT EI 90 400x500 x kabely TNS Velká Chuchle
35. A Polylack K+F 4 DUNAMENTI RI 60 500x500 x otvor TNS Velká Chuchle
36. A CP 701 35 PROMAT EI 90 500x600 x kabely TNS Velká Chuchle
37. A CP 701 34 PROMAT EI 90 500x600 x kabely TNS Velká Chuchle
38. A CP 701 33 PROMAT EI 90 350x600 x kabely TNS Velká Chuchle
39. A CP 701 32 PROMAT EI 90 350x600 x kabely TNS Velká Chuchle
40. A CP 701 31 PROMAT EI 90 500x600 x kabely TNS Velká Chuchle
41. A CP 701 29 PROMAT EI 90 500x600 x kabel TNS Velká Chuchle
42. A CP 701 28 PROMAT EI 90 600x200 x kabel TNS Velká Chuchle
43. A CP 701 27 PROMAT EI 90 600x500 x otvor TNS Velká Chuchle
44. A CP 701 26 PROMAT EI 90 100x200 x otvor TNS Velká Chuchle
45. A CP 701 25 PROMAT EI 90 500x600 x kabel TNS Velká Chuchle
46. A CP 701 24 PROMAT EI 90 600x300 x kabel TNS Velká Chuchle
47. A CP 701 24a PROMAT EI 90 600x300 x kabel TNS Velká Chuchle
48. A CP 701 23 PROMAT EI 90 500x600 x kabel TNS Velká Chuchle
49. A CP 701 22 PROMAT EI 90 600x600 x kabel TNS Velká Chuchle
50. A Polylack F + K 4 DUNAMENTI EI60 500x500 x kabely TNS Velká Chuchle
51. A Polylack F 5 DUNAMENTI EI60 200x200 x kabel TNS Velká Chuchle
52. A Polylack F 6 DUNAMENTI EI60 200x200 x kabel TNS Velká Chuchle
53. A Polylack KG 7 DUNAMENTI EI60 x kabel chránička TNS Velká Chuchle
54. A Polylack F 8 DUNAMENTI EI60 x kabel TNS Velká Chuchle
55. A Polylack F 9 DUNAMENTI EI60 x kabel TNS Velká Chuchle
56. A Polylack KG 10 DUNAMENTI EI60 x kabel chránička TNS Velká Chuchle
57. A Polylack F 11 DUNAMENTI EI60 x zaslepení TNS Velká Chuchle
58. A Polylack F 12 DUNAMENTI EI60 x kabel TNS Velká Chuchle
59. A Polylack F 14 DUNAMENTI EI60 x kabel TNS Velká Chuchle
60. A Polylack KG 15 DUNAMENTI EI60 x kabel chránička TNS Velká Chuchle
1. A CSP-AM 3 INTUMEX EI 90 50x50 x TS 035 Poříčany
2. A CSP-AM 2 INTUMEX EI 90 50x50 x TS 035 Poříčany
3. A CSP-AM 1 INTUMEX EI 90 50x50 x TS 035 Poříčany
4. A CFS, CT, CP611A 102 INTUMEX EI 90 200x200 x TS 035 Poříčany
5. A CFS, CT, CP611A 103 INTUMEX EI 90 200x200 x TS 035 Poříčany
6. A CFS, CT, CP611A 104 INTUMEX EI 90 200x200 x TS 035 Poříčany
1. A Polylack K+F 1 DUNAMENTI EI 90 - x TS 0082 Balalbenka 6 kV
2. A Polylack K+F 2 DUNAMENTI EI 90 - x TS 0082 Balalbenka 6 kV
3. A Polylack K+F 3 DUNAMENTI EI 90 - x TS 0082 Balalbenka 6 kV
1. A CSP-M 1 INTUMEX EI 90 DN 30 x TS 0087 Vysočany 6 kV
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2. A CP 611A 2 HILTI EI 90 150x100 x TS 0087 Vysočany 6 kV
1. 1.NP kabel.pr. kabelový rozvod A Intumex CSP 1 INTUMEX EI 90 100 x 100 x TS 2573 - Praha Libeň
2. 1.NP kabel.pr. rozvodna A Intumex CSP 2 INTUMEX EI 90 300 x 1000 x TS 2573 - Praha Libeň
3. 1.NP kabel.pr. rozvodna A Intumex CSP 3 INTUMEX EI 90 300 x 1000 x TS 2573 - Praha Libeň
4. 1.NP kabel.pr. kabelový rozvod A Intumex CSP 6 INTUMEX EI 90 DN100 x TS 2573 - Praha Libeň
5. 1.NP kabel.pr. kabelový rozvod A Intumex CSP 5 INTUMEX EI 90 DN100 x TS 2573 - Praha Libeň
6. 1.NP kabel.pr. rozvodna A Intumex CSP 4 INTUMEX EI 90 1000 x 300 x TS 2573 - Praha Libeň
7. 1.NP kabel.pr. pp.kontrukce A Intumex CSP 7 INTUMEX EI 90 DN100 x TS 2573 - Praha Libeň
8. 1.NP kabel.pr. pp.kontrukce A Intumex CSP 8 INTUMEX EI 90 4000 x 600 x TS 2573 - Praha Libeň
9. 1.NP kabel.pr. pp.kontrukce A Intumex CSP 9 INTUMEX EI 90 4000 x 600 x TS 2573 - Praha Libeň

10. 1.NP kabel.pr. pp.kontrukce A Intumex CSP 10 INTUMEX EI 90 DN100 x TS 2573 - Praha Libeň
1. A Intumex CSP 1 INTUMEX EI 90 1000 x 1000 x TS 2574 - Praha Libeň
2. A Intumex CSP 2 INTUMEX EI 90 1500 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
3. A Intumex CSP 3 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS 2574 - Praha Libeň
4. A Intumex CSP 4 INTUMEX EI 90 1000 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
5. A Intumex CSP 5 INTUMEX EI 90 1500 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
6. A Intumex CSP 6 INTUMEX EI 90 1500 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
7. A Intumex CSP 7 INTUMEX EI 90 1000 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
8. A Intumex CSP 8 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
9. A Intumex CSP 9 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS 2574 - Praha Libeň

10. A Intumex CSP 9 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS 2574 - Praha Libeň
11. A Intumex CSP 10 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
12. A Intumex CSP 11 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS 2574 - Praha Libeň
13. A Intumex CSP 11 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS 2574 - Praha Libeň
14. A Intumex CSP 12 INTUMEX EI 90 DN 50 x TS 2574 - Praha Libeň
15. A Intumex CSP 13 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS 2574 - Praha Libeň
16. A Intumex CSP 14 INTUMEX EI 90 DN 50 x TS 2574 - Praha Libeň
17. A Intumex CSP 14 INTUMEX EI 90 DN 50 x TS 2574 - Praha Libeň
18. A Intumex CSP 15 INTUMEX EI 90 1000 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
19. A Intumex CSP 16 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
20. A Intumex CSP 17 INTUMEX EI 90 DN 50 x TS 2574 - Praha Libeň
21. A Intumex CSP 18 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 2574 - Praha Libeň
22. A Intumex CSP 19 INTUMEX EI 90 200 x 200 x TS 2574 - Praha Libeň
23. A Intumex CSP 20 INTUMEX EI 90 DN 50 x TS 2574 - Praha Libeň
24. A Intumex CSP 21 INTUMEX EI 90 DN 50 x TS 2574 - Praha Libeň
1. A Intumex MG 1 INTUMEX EI 90 200 x 200 x TS 8216 Praha Mas.
2. A Intumex MG 2 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 8216 Praha Mas.
3. A Intumex MG 3 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 8216 Praha Mas.
4. A Intumex MG 4 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 8216 Praha Mas.
5. A Intumex MG 5 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS 8216 Praha Mas.
1. A CP 670 1 HILTI EI60 DN 100 x TS 8245 Sluncová
2. A CP 670 2 HILTI EI60 DN 100 x TS 8245 Sluncová
3. A CP 670 3 HILTI EI60 100 x 50 x TS 8245 Sluncová
4. A CP 670 4 HILTI EI60 100 x 50 x TS 8245 Sluncová
5. A CP 670 1 HILTI EI60 DN 100 x TS 8245 Sluncová
6. A CP 670 2 HILTI EI60 DN 100 x TS 8245 Sluncová
7. A CP 670 3 HILTI EI60 DN 100 x TS 8245 Sluncová
8. A CP 670 4 HILTI EI60 DN 100 x TS 8245 Sluncová
1. A CP 611A 12 HILTI EI 90 100 x 100 x TS 8322 Praha mas.
2. A CP 611A 13 HILTI EI 90 100 x 100 x TS 8322 Praha mas.
3. A CP 648 14 HILTI EI 90 100 x 100 x TS 8322 Praha mas.
4. A CP 611A 78 HILTI EI 90 100 x 100 x TS 8322 Praha mas.
5. A CP 648 9 HILTI EI 90 100 x 100 x TS 8322 Praha mas.
6. A CP 648 10 HILTI EI 90 500 x 100 x TS 8322 Praha mas.
7. A Polylack K+F 4 Dunamenti EI 90 3000 x 500 x TS 8322 Praha mas.
8. A CP 670 7 HILTI EI 90 300 x 300 x TS 8322 Praha mas.
9. A CP 670 3 HILTI EI 90 200 x 300 x TS 8322 Praha mas.

10. A CP 670 2 HILTI EI 90 200 x 300 x TS 8322 Praha mas.
11. A CP 670 1 HILTI EI 90 200 x 300 x TS 8322 Praha mas.
12. A CP 670 21 HILTI EI 90 500 x 200 x TS 8322 Praha mas.
13. A CP 611A 36 HILTI EI 90 50 x 50 x TS 8322 Praha mas.
14. A CP 670 19 HILTI EI 90 300 x 200 x TS 8322 Praha mas.
15. TS Rozvodna NN A CP 670 20 HILTI EI 90 DN 300 x TS 8322 Praha mas.
16. TS Rozvodna NN A Polylack K+F 8 Dunamenti EI 90 200 x 100 x TS 8322 Praha mas.
17. TS Rozvodna NN A Polylack K+F 9 Dunamenti EI 90 200 x 100 x TS 8322 Praha mas.
18. TS Rozvodna NN A CP 670 28 HILTI EI 90 DN 400 x TS 8322 Praha mas.
19. TS Rozvodna NN A Polylack K+F 5 Dunamenti x DN 300 x TS 8322 Praha mas.
20. TS Rozvodna NN A CP 670 23 HILTI EI 90 DN 200 x TS 8322 Praha mas.
21. TS Rozvodna NN A Polylack K+F x Dunamenti EI 90 50 x 50 x TS 8322 Praha mas.
22. TS Rozvodna NN A Polylack K+F 1 Dunamenti EI 90 500 x 500 x TS 8322 Praha mas.
23. TS Rozvodna NN A Intumex CSP 2 INTUMEX EI 90 800 x 200 x TS 8322 Praha mas.
24. TS Rozvodna NN A CP 670 22 HILTI EI 90 400 x 300 x TS 8322 Praha mas.
25. TS Rozvodna NN A CP 670 25 HILTI EI 90 400 x 400 x TS 8322 Praha mas.
26. TS Rozvodna NN A Polylack K+F 15 Dunamenti EI 90 50 x 50 x TS 8322 Praha mas.
27. TS Rozvodna NN A Polylack K+F 16 Dunamenti EI 90 50 x 50 x TS 8322 Praha mas.
28. TS Rozvodna NN A Polylack KG 17 Dunamenti EI 90 50 x 50 x TS 8322 Praha mas.
29. TS Rozvodna VN A CP 670 22 HILTI EI 90 1000x 600 x TS 8322 Praha mas.
30. TS Rozvodna VN A CP 670 23 HILTI EI 90 600 x 600 x TS 8322 Praha mas.
31. TS Rozvodna VN A CP 670 24 HILTI EI 90 500 x 500 x TS 8322 Praha mas.
32. A Polylack K+F x Dunamenti EI 90 DN 150 x TS 8322 Praha mas.
33. A CP 670 6 HILTI EI90 DN150 x TS 8322 Praha mas.
1. rozvodna trafo A CSP-M 1 Intumex EI 90 100 x 100 x TS Čelákovice
2. rozvodna trafo A CSP-M 2 Intumex EI 90 100 x 100 x TS Čelákovice
3. rozvodna trafo A MG 3 Intumex EI 90 DN 50 x TS Čelákovice
4. rozvodna trafo A MG 4 Intumex EI 90 DN 50 x TS Čelákovice
1. m.odpojovače rozvodna A MG 1 Intumex EI 90 50 x 50 x TS Dobrovice
2. m.odpojovače trafo A MG 2 Intumex EI 90 DN 200 x TS Dobrovice
3. trafo kab.prostor-1.PP A CSP, AM 3 Intumex EI 90 DN 200 x TS Dobrovice
1. Rozvodna VN Trafo A CSP-M 1 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS Straky
2. Rozvodna VN Trafo A CSP-M 2 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS Straky
3. Rozvodna VN Kabelový rozvod A CSP-M 3 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS Straky
4. Rozvodna Kabelový rozvod A CP 673 5 HILTI EI 90 100 x 100 x TS Straky
5. Trafo Kabelový rozvod A CP 673 7 HILTI EI 90 200 x 200 x TS Straky
6. Trafo Kabelový rozvod A MG 8 INTUMEX EI 90 200 x 200 x TS Straky
7. Rozvodna NN Kabelový rozvod A MG 4 INTUMEX EI 90 100 x 100 x TS Straky
8. Rozvodna NN Kabelový rozvod A CP 673 6/19 HILTI EI 90 100 x 100 x TS Straky
1. kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP A CSP 1 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS1 Kralupy
2. kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP A CSP 2 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS1 Kralupy
3. kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP A CSP 3 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS1 Kralupy
4. kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP A CSP 4 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS1 Kralupy
5. kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP A CSP 5 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS1 Kralupy
6. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 6 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
7. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 7 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
8. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 8 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
9. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 9 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy

10. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 10 HILTI EI 90 600 x 600 x TS1 Kralupy
11. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 11 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Kralupy
12. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 12 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
13. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 13 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
14. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 14 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
15. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 15 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
16. kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP A CP670-CP601 16 HILTI EI 90 400 x 600 x TS1 Kralupy
17. A CSP 11 INTUMEX EI 90 300 x 200 x TS1 Kralupy
18. A CSP 12 INTUMEX EI 90 300 x 200 x TS1 Kralupy
19. A CSP 13 INTUMEX EI 90 300 x 200 x TS1 Kralupy
20. A CSP 14 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS1 Kralupy
21. A CSP 15 INTUMEX EI 90 DN 100 x TS1 Kralupy
1. A Intumex MG 62 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS1 Praha hl.n.
2. A Intumex MG 34 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS1 Praha hl.n.
3. A Intumex MG 52 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS1 Praha hl.n.
4. A Intumex MG 53 INTUMEX EI 90 300 x 300 x TS1 Praha hl.n.
5. A CP 670 51 HILTI EI 90 100 x100 x TS1 Praha hl.n.
6. A Intumex MG 35 INTUMEX EI 90 600 x 400 x TS1 Praha hl.n.
7. A CP 670 36 HILTI EI 90 50 x 50 x TS1 Praha hl.n.
8. A CP 670 57 HILTI EI 90 600 x 400 x TS1 Praha hl.n.
9. A CP 670 38 HILTI EI 90 200 x 200 x TS1 Praha hl.n.

10. A Intumex MG 59 INTUMEX EI 90 600 x 400 x TS1 Praha hl.n.
11. A CP 670 60 HILTI EI 90 50 x 100 x TS1 Praha hl.n.
12. A CP 670 61 HILTI EI 90 100 x 100 x TS1 Praha hl.n.
13. A CP 670 63 HILTI EI 90 600 x 400 x TS1 Praha hl.n.
14. A CP 670 64 HILTI EI 90 100 x 100 x TS1 Praha hl.n.
15. A CP 670 65 HILTI EI 90 100 x 100 x TS1 Praha hl.n.
16. A Intumex MG 66 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS1 Praha hl.n.
17. A CP 670 67 HILTI EI 90 100 x 100 x TS1 Praha hl.n.
18. A CP 670 68 HILTI EI 90 100 x 100 x TS1 Praha hl.n.
19. A CP 670 69 HILTI EI 90 50 x 50 x TS1 Praha hl.n.
20. A Intumex MG 70 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS1 Praha hl.n.
21. A Intumex MG 71 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS1 Praha hl.n.
22. A CP 670 41 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
23. A CP 670 41 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
24. A CP 670 41 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
25. A CP 670 41 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
26. A CP 670 42 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
27. A CP 670 42 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
28. A CP 670 43 HILTI EI 90 300 x 200 x TS1 Praha hl.n.
29. A CP 670 44 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
30. A CP 670 44 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
31. A CP 670 44 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
32. A CP 670 44 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
33. A CP 670 44 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
34. A CP 670 45 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
35. A CP 670 45 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
36. A CP 670 46 HILTI EI 90 300 x 200 x TS1 Praha hl.n.
37. A CP 670 47 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
38. A CP 670 47 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
39. A CP 670 47 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
40. A CP 670 47 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
41. A CP 670 47 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
42. A CP 670 48 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
43. A CP 670 48 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
44. A CP 670 49 HILTI EI 90 300 x 200 x TS1 Praha hl.n.
45. A CP 670 26 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
46. A CP 670 25 HILTI EI 90 2500 x 500 x TS1 Praha hl.n.
47. A CP 670 24 HILTI EI 90 2000 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
48. A CP 670 23 HILTI EI 90 1000 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
49. A CP 670 22 HILTI EI 90 2000 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
50. A CP 670 21 HILTI EI 90 150 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
51. A CP 670 40 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
52. A CP 670 39 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
53. A CP 670 39 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
54. A CP 670 38 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
55. A CP 670 38 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
56. A CP 670 38 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
57. A CP 670 38 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
58. A CP 670 38 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
59. A CP 670 20 HILTI EI 90 2500 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
60. A CP 670 10 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
61. A CP 670 9 HILTI EI 90 100 x 200 x TS1 Praha hl.n.
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62. A CP 670 8 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
63. A CP 670 7 HILTI EI 90 DN 50 x TS1 Praha hl.n.
64. A CP 670 7 HILTI EI 90 DN 50 x TS1 Praha hl.n.
65. A CP 670 6 HILTI EI 90 DN 50 x TS1 Praha hl.n.
66. A CP 670 6 HILTI EI 90 DN 50 x TS1 Praha hl.n.
67. A CP 670 5 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
68. A CP 670 12 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
69. A CP 670 11 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
70. A CP 670 13 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
71. A CP 670 14 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
72. A CP 670 15 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
73. A CP 670 16 HILTI EI 90 1000 x 200 x TS1 Praha hl.n.
74. A CP 670 1 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
75. A CP 670 1 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
76. A CP 670 1 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
77. A CP 670 2 HILTI EI 90 DN 50 x TS1 Praha hl.n.
78. A CP 670 2 HILTI EI 90 DN 50 x TS1 Praha hl.n.
79. A CP 670 18 HILTI EI 90 2000 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
80. A CP 670 19 HILTI EI 90 2000 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
81. A CP 670 17 HILTI EI 90 2000 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
82. A CP 670 37 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
83. A CP 670 34 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
84. A CP 670 34 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
85. A CP 670 33 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
86. A CP 670 33 HILTI EI 90 DN 100 x TS1 Praha hl.n.
87. A CP 670 32 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
88. A CP 670 31 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
89. A CP 670 31 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
90. A CP 670 31 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
91. A CP 670 31 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
92. A CP 670 30 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
93. A CP 670 30 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
94. A CP 670 30 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
95. A CP 670 30 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
96. A CP 670 29 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
97. A CP 670 29 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
98. A CP 670 29 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
99. A CP 670 29 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.

100. A CP 670 28 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
101. A CP 670 28 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
102. A CP 670 28 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
103. A CP 670 28 HILTI EI 90 DN 300 x TS1 Praha hl.n.
104. A CP 670 27 HILTI EI 90 2000 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
105. A CP 670 36 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
106. A CP 670 36 HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
107. A CP 670 35 HILTI EI 90 1000 x 300 x TS1 Praha hl.n.
108. A CP 670 4 HILTI EI 90 1500 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
109. A CP 670 3 HILTI EI 90 100 x 1000 x TS1 Praha hl.n.
110. A CP 670 1A HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.
111. A CP 670 1A HILTI EI 90 DN 200 x TS1 Praha hl.n.

1. A neuveden 39 PROMAT EI 90 DN 200 x TS2 Praha hl.n.
2. A Polylack K+F 38 DUNAMENTI EI 90 300 x 300 x TS2 Praha hl.n.
3. A neuveden 32a PROMAT EI 90 200 x 200 x TS2 Praha hl.n.
4. A neuveden 32 PROMAT EI 90 600 x 600 x TS2 Praha hl.n.
5. A neuveden 31 PROMAT EI 90 DN 50 x TS2 Praha hl.n.
6. A neuveden 33 PROMAT EI 90 200 x 200 x TS2 Praha hl.n.
7. A neuveden 2 PROMAT EI 90 1000 x 1500 x TS2 Praha hl.n.
8. A neuveden 1 PROMAT EI 90 1000 x 1000 x TS2 Praha hl.n.
9. A neuveden 37 PROMAT EI 90 1000 x 200 x TS2 Praha hl.n.

10. A Polylack K+F 13 DUNAMENTI EI 90 1000 x 1500 x TS2 Praha hl.n.
11. A neuveden 14 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
12. A neuveden 17 PROMAT EI 90 DN100 x TS2 Praha hl.n.
13. A neuveden 16 PROMAT EI 90 1000 x 1500 x TS2 Praha hl.n.
14. A neuveden 19 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
15. A neuveden 19 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
16. A neuveden 18 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
17. A neuveden 18 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
18. A neuveden 20 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
19. A neuveden 20 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
20. A neuveden 28 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
21. A neuveden 28 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
22. A neuveden 29 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
23. A neuveden 30 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
24. A neuveden 30 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
25. A neuveden 30 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
26. A neuveden 23 PROMAT EI 90 1000 x 300 x TS2 Praha hl.n.
27. A neuveden 24 PROMAT EI 90 800 x 300 x TS2 Praha hl.n.
28. A neuveden 25 PROMAT EI 90 1000 x 300 x TS2 Praha hl.n.
29. A neuveden 26 PROMAT EI 90 1000 x 300 x TS2 Praha hl.n.
30. A neuveden 27 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
31. A Elastic K+F 22 DUNAMENTI EI 90 1000 x 300 x TS2 Praha hl.n.
32. A neuveden 21 PROMAT EI 90 DN 200 x TS2 Praha hl.n.
33. A neuveden 11 PROMAT EI 90 1000 x 1000 x TS2 Praha hl.n.
34. A neuveden 15 PROMAT EI 90 2000 x 1000 x TS2 Praha hl.n.
35. A neuveden 12 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
36. A neuveden 12 PROMAT EI 90 DN 100 x TS2 Praha hl.n.
37. A CP 670 10 HILTI EI 90 1000 x 800 x TS2 Praha hl.n.
38. A neuveden 8 INTUMEX EI 90 1000 x 1000 x TS2 Praha hl.n.
39. A neuveden 9 INTUMEX EI 90 1000 x 1000 x TS2 Praha hl.n.
40. A neuveden 6 INTUMEX EI 90 1000 x 2000 x TS2 Praha hl.n.
41. A neuveden 7 INTUMEX EI 90 1000 x 2000 x TS2 Praha hl.n.
42. A neuveden 3 INTUMEX EI 90 1000 x 800 x TS2 Praha hl.n.
43. A neuveden 4 INTUMEX EI 90 1000 x 2000 x TS2 Praha hl.n.
44. A neuveden 5 INTUMEX EI 90 400 x 150 x TS2 Praha hl.n.
45. A Intumex MG 11 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
46. A Intumex MG 12 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
47. A Intumex MG 35 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
48. A Intumex MG 34 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
49. A Intumex MG 39 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
50. A Intumex MG 38 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
51. A Intumex MG 37 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
52. A Intumex MG 36 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
53. A Intumex MG 40 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
54. A Intumex MG 41 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
55. A Intumex MG 42 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
56. A Intumex MG 43 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
57. A Intumex MG 44 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
58. A Intumex MG 45 INTUMEX EI 90 50 x 50 x TS2 Praha hl.n.
1. A AN 1 INTUMEX EI 65 50x50 x TB Zahradní Město
2. A AN 2 INTUMEX EI 65 50x50 x TB Zahradní Město
3. A AN 10 INTUMEX EI 65 50x50 x TB Zahradní Město
4. A AN 11 INTUMEX EI 65 50x50 x TB Zahradní Město
5. A AN 13 INTUMEX EI 65 50x50 x TB Zahradní Město
6. A AN 12 INTUMEX EI 65 20x20 x TB Zahradní Město
7. A CP 651H-L 83 HILTI EI 15 600x400 x TB Zahradní Město
8. A AN 15 INTUMEX EI 15 50x50 x TB Zahradní Město
9. A ACR 670, 611A 82 HILTI EI 15 400x300 x TB Zahradní Město

10. A 611A 84-86 HILTI EI 15 70x70 x TB Zahradní Město
11. A ACR 670-611A 76-78 HILTI EI 15 400x300 x kabel TB Zahradní Město
12. A 611A 87-84 HILTI EI 15 70x70 x kabel TB Zahradní Město
13. A ACR 670,611A 80-81 HILTI EI 15 250x200 x kabel TB Zahradní Město
14. A AN 9 INTUMEX EI 15 100x40 x kabel TB Zahradní Město
15. A AN 3 INTUMEX EI 15 50x50 x kabel TB Zahradní Město
16. A 611A 1-4 HILTI EI 60 150x100 x kabel TB Zahradní Město
17. A 611A 6 HILTI EI 60 250x250 x kabel TB Zahradní Město
18. A ACR 5 HILTI EI 60 200x100 x lávka TB Zahradní Město
1. Šatna A CP 673 1 HILTI 15 300 x 300 x Trubky CU ST Kolín
1. 221 A PROMASTOP EI 90 1 PROMAT EI 90 120 x 200 kabely ŽST Kolín (AB)
2. 221 A PROMASTOP EI 90 2 PROMAT EI 90 400 x 300 kabely ŽST Kolín (AB)
3. 221 A PROMASTOP EI 90 3 PROMAT EI 90 300 x 150 kabely ŽST Kolín (AB)
4. 221 A PROMASTOP EI 90 4 PROMAT EI 90 40 x 140 kabely ŽST Kolín (AB)
5. 220 A PROMASTOP EI 90 5 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
6. 219 A PROMASTOP EI 90 6 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
7. 219 A PROMASTOP EI 90 7 PROMAT EI 90 250 x 100 kabelová lávka ŽST Kolín (AB)
8. 218 A PROMASTOP EI 90 8 PROMAT EI 90 DN 30 kabel ŽST Kolín (AB)
9. 216 A PROMASTOP EI 90 9 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)

10. 216 A PROMASTOP EI 90 10 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
11. 213 A PROMASTOP EI 90 11 PROMAT EI 90 DN 40 chlazení ŽST Kolín (AB)
12. 212 A PROMASTOP EI 90 12 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
13. 212 A PROMASTOP EI 90 13 PROMAT EI 90 DN 20 kabel ŽST Kolín (AB)
14. 212 A PROMASTOP EI 90 14 PROMAT EI 90 200 x 200 svazek kabelů ŽST Kolín (AB)
15. 209 A PROMASTOP EI 90 15 PROMAT EI 90 200 x 200 chlazení ŽST Kolín (AB)
16. 209 A PROMASTOP EI 90 16 PROMAT EI 90 150 x 150 chlazení ŽST Kolín (AB)
17. 209 A PROMASTOP EI 90 17 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
18. 208 A PROMASTOP EI 90 18 PROMAT EI 90 200 x 200 chlazení ŽST Kolín (AB)
19. 208 A PROMASTOP EI 90 19 PROMAT EI 90 100 x 50 topná trubka ŽST Kolín (AB)
20. 207 A PROMASTOP EI 90 20 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
21. 207 A PROMASTOP EI 90 21 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
22. 206 A PROMASTOP EI 90 22 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
23. 206 A PROMASTOP EI 90 23 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
24. 204 A PROMASTOP EI 90 24 PROMAT EI 90 50 x 70 PVC trubka ŽST Kolín (AB)
25. 304 A PROMASTOP EI 90 25 PROMAT EI 90 DN 50 kabely ŽST Kolín (AB)
26. 304 A PROMASTOP EI 90 26 PROMAT EI 90 DN 50 kabely ŽST Kolín (AB)
27. 304 A PROMASTOP EI 90 27 PROMAT EI 90 DN 50 kabely ŽST Kolín (AB)
28. 304 A PROMASTOP EI 90 28 PROMAT EI 90 DN 40 chlazení ŽST Kolín (AB)
29. 305 A PROMASTOP EI 90 29 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
30. 305 A PROMASTOP EI 90 30 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
31. 306 A PROMASTOP EI 90 31 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
32. 306 A PROMASTOP EI 90 32 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
33. 315 A PROMASTOP EI 90 33 PROMAT EI 90 200 x 200 chlazení ŽST Kolín (AB)
34. 307 A PROMASTOP EI 90 34 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
35. 307 A PROMASTOP EI 90 35 PROMAT EI 90 DN 20 kabely ŽST Kolín (AB)
36. 314 A PROMASTOP EI 90 36 PROMAT EI 90 DN 30 chlazení ŽST Kolín (AB)
37. 308 A PROMASTOP EI 90 37 PROMAT EI 90 DN 30 chlazení ŽST Kolín (AB)
38. 308 A PROMASTOP EI 90 38 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
39. 313 A PROMASTOP EI 90 39 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
40. 313 A PROMASTOP EI 90 40 PROMAT EI 90 150 x 70 kovová trubka ŽST Kolín (AB)
41. 309 A PROMASTOP EI 90 41 PROMAT EI 90 DN 40 PVC trubka ŽST Kolín (AB)
42. 309 A PROMASTOP EI 90 42 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
43. 310 A PROMASTOP EI 90 43 PROMAT EI 90 DN 70 chlazení ŽST Kolín (AB)
44. 310 A PROMASTOP EI 90 44 PROMAT EI 90 DN 70 chlazení ŽST Kolín (AB)
45. 310 A PROMASTOP EI 90 45 PROMAT EI 90 DN 70 chlazení ŽST Kolín (AB)
46. 311 A PROMASTOP EI 90 46 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
47. 311 A PROMASTOP EI 90 47 PROMAT EI 90 DN 80 chlazení ŽST Kolín (AB)
48. 311 A PROMASTOP EI 90 48 PROMAT EI 90 DN 20 kabely ŽST Kolín (AB)
49. Suterén A PROMASTOP EI 90 49 PROMAT EI 90 DN 40 husí krk ŽST Kolín (AB)
50. 310 A PROMASTOP EI 90 50 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
51. 303 A PROMAFOM-C 51 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
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52. 303 A PROMAFOM-C 52 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
53. 303 A PROMAFOM-C 53 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
54. 303 A PROMAFOM-C 54 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
55. 303 A PROMAFOM-C 55 PROMAT EI 90 DN 30 chlazení ŽST Kolín (AB)
56. 315 A PROMAFOM-C 56 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
57. 315 A PROMAFOM-C 57 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
58. 315 A PROMAFOM-C 58 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
59. 315 A PROMAFOM-C 59 PROMAT EI 90 DN 30 chlazení ŽST Kolín (AB)
60. Suterén A PROMASTOP EI 90 60 PROMAT EI 90 DN 20 chlazení ŽST Kolín (AB)
61. Suterén A PROMASTOP EI 90 61 PROMAT EI 90 DN 20 PVC trubka ŽST Kolín (AB)
62. 311 A PROMAFOM-C 62 PROMAT EI 90 DN 20 kabely ŽST Kolín (AB)
63. 311 A PROMAFOM-C 63 PROMAT EI 90 DN 40 chlazení ŽST Kolín (AB)
64. 311 A PROMAFOM-C 64 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
65. 311 A PROMAFOM-C 65 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
66. 311 A PROMAFOM-C 66 PROMAT EI 90 DN 40 kabely ŽST Kolín (AB)
67. Rozvodna A PROMASTOP EI 90 67 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
68. 1.PP A PROMASTOP EI 90 1 PROMAT EI 90 120 x 200 kabely ŽST Kolín (AB)
69. 1.PP A PROMASTOP EI 90 2 PROMAT EI 90 400 x 300 kabely ŽST Kolín (AB)
70. 1.PP A PROMASTOP EI 90 3 PROMAT EI 90 300 x 150 kabely ŽST Kolín (AB)
71. 1.PP A PROMASTOP EI 90 4 PROMAT EI 90 40 x 40 kabely ŽST Kolín (AB)
72. 1.PP A PROMASTOP EI 90 5 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
73. 1.PP A PROMASTOP EI 90 6 PROMAT EI 90 DN 30 kabely ŽST Kolín (AB)
74. 1.PP A PROMASTOP EI 90 7 PROMAT EI 90 250 x 100 kabelová lávka ŽST Kolín (AB)
75. 1.PP A PROMASTOP EI 90 8 PROMAT EI 90 DN 30 kabel ŽST Kolín (AB)
1. Kolektor - A - - HILTI EI 30 DN 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
2. Kolektor - A - - HILTI EI 30 DN 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
3. Kolektor - A - - HILTI EI 30 DN 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
4. Kolektor - A - - HILTI EI 30 DN 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
5. Kolektor - A - - HILTI EI 30 DN 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
6. Kolektor - A - 34 HILTI EI 30 DN 120 x kabely ŽST Kolín (VB)
7. Kolektor - A Polylack K-KR+F - Dunamenti EI 30 DN 50 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
8. Kolektor - A Polylack K-KR+F 34b Dunamenti EI 30 DN 150 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
9. Kolektor - A CP 648-673 4 HILTI EI 30 200 x 200 x kabely ŽST Kolín (VB)

10. Kolektor - A CP 648-673 7 HILTI EI 30 DN 120 x kabely ŽST Kolín (VB)
11. Kolektor - A CP 648-673 5 HILTI EI 30 300 x 300 x kabely ŽST Kolín (VB)
12. Kolektor - A Polylack K-KR+F 7a Dunamenti EI 30 DN 200 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
13. Kolektor - A CP 648-673 26 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
14. Kolektor - A CP 648-673 27 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
15. Kolektor - A CP 648-673 28 HILTI EI 30 DN 80 x kabely ŽST Kolín (VB)
16. Kolektor - A CP 648-673 29 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
17. Kolektor - A CP 648-673 30 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
18. Kolektor - A CP 648-673 31 HILTI EI 30 DN 80 x kabely ŽST Kolín (VB)
19. Kolektor - A CP 648-673 23 HILTI EI 30 DN 120 x kabely ŽST Kolín (VB)
20. Kolektor - A CP 648-673 24 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
21. Kolektor - A CP 648-673 25 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
22. Kolektor - A CP 648-673 32 HILTI EI 30 DN 50 x kabely ŽST Kolín (VB)
23. Kolektor - A CP 648-673 33 HILTI EI 30 DN 50 x kabely ŽST Kolín (VB)
24. Kolektor - A CP 648-673 14 HILTI EI 30 DN 120 x kabely ŽST Kolín (VB)
25. Kolektor - A CP 648-673 15 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
26. Kolektor - A CP 648-673 16 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
27. Kolektor - A CP 648-673 17 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
28. Kolektor - A CP 648-673 18 HILTI EI 30 DN 80 x kabely ŽST Kolín (VB)
29. Kolektor - A CP 648-673 13 HILTI EI 30 DN 50 x kabely ŽST Kolín (VB)
30. Kolektor - A CP 648-673 12 HILTI EI 30 DN 100 x kabely ŽST Kolín (VB)
31. Kolektor - A CP 648-673 11 HILTI EI 30 DN 100 x kabely ŽST Kolín (VB)
32. Kolektor - A CP 648-673 8 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
33. Kolektor - A CP 648-673 9 HILTI EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
34. Kolektor - A CP 648-673 10 HILTI EI 30 DN 80 x kabely ŽST Kolín (VB)
35. Kolektor - A CP 648-673 35 HILTI EI 30 DN 120 x kabely ŽST Kolín (VB)
36. Kolektor - A Polylack KG 36 Dunamenti EI 30 DN 50 x trubka ŽST Kolín (VB)
37. Kolektor - A Polylack KG 17 Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
38. Kolektor - A Polylack KG 17a Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
39. Kolektor - A Polylack KG 17b Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
40. Kolektor - A Polylack KG 17c Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
41. Kolektor - A Polylack KG 18 Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
42. Kolektor - A Polylack KG 18a Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
43. Kolektor - A Polylack KG 18b Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
44. Kolektor - A Polylack KG 18c Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
45. Kolektor - A Polylack KG 19 Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
46. Kolektor - A Polylack KG 19a Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
47. Kolektor - A Polylack KG 9 Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
48. Kolektor - A Polylack KG 9a Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
49. Kolektor - A Polylack KG 9b Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
50. Kolektor - A Polylack KG 9c Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
51. Kolektor - A Polylack KG 9d Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
52. Kolektor - A Polylack KG 21 Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
53. Kolektor - A Polylack KG 21 Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
54. Kolektor - A Polylack KG 20 Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
55. Kolektor - A Polylack KG 20a Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
56. Kolektor - A Polylack KG 20b Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
57. Kolektor - A Polylack KG 20c Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
58. Kolektor - A Polylack KG 15b Dunamenti EI 30 DN 20 x kabely ŽST Kolín (VB)
59. Kolektor - A Polylack K-KR+F 2a Dunamenti EI 30 DN 20 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
60. Kolektor - A Polylack K-KR+F 2b Dunamenti EI 30 DN 20 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
61. Kolektor - A Polylack K-KR+F 6a Dunamenti EI 30 DN 20 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
62. Kolektor - A Polylack K-KR+F 6b Dunamenti EI 30 DN 20 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
63. Kolektor - A Polylack K-KR+F 5a Dunamenti EI 30 DN 100 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
64. Kolektor - A Polylack K-KR+F 2c Dunamenti EI 30 DN 50 x trubka kov ŽST Kolín (VB)
65. Kolektor - A Polylack K-KR+F 34a Dunamenti EI 30 DN 300 x trubka kov ŽST Kolín (VB)
66. Server - A - 1 PROMAT 60 50 x 50 x ŽST Kolín (VB)
67. Server - A - 8 PROMAT 60 200 x 200 x ŽST Kolín (VB)
68. Server - A - 2 PROMAT 60 50 x 50 x ŽST Kolín (VB)
69. Server - A - 3 PROMAT 60 50 x 50 x ŽST Kolín (VB)
70. Server - A - 4 PROMAT 60 50 x 50 x ŽST Kolín (VB)
71. Server - A - 5 PROMAT 60 200 x 200 x ŽST Kolín (VB)
72. Server - A - 9 PROMAT 60 200 x 200 x ŽST Kolín (VB)
73. Server - A - 6 PROMAT 60 1500 x 2000 x ŽST Kolín (VB)
74. Server - A - 7 PROMAT 60 1500 x 2000 x ŽST Kolín (VB)
75. Server - A - 10 PROMAT 60 50 x 50 x ŽST Kolín (VB)
76. Kolektor - střed - A Polylack KG 42 Dunamenti 60 DN 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
77. Kolektor - střed - A CP 648 6 - 60 DN 120 ŽST Kolín (VB)
78. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 5 Dunamenti 60 DN 120 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
79. Kolektor - střed - A - 6 - 60 300 x 300 ŽST Kolín (VB)
80. Kolektor - střed - A Polylack KG 43 Dunamenti 60 DN 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
81. Kolektor - střed - A Polylack KG 40 Dunamenti 60 DN 100 x kabely ŽST Kolín (VB)

82. Kolektor - střed - A
Polylack K-KR+F,

 PS 25
4 Dunamenti 60 DN 120 x trubka plast

ŽST Kolín (VB)
83. Kolektor - střed - A - 7 - 60 250 x 200 ŽST Kolín (VB)
84. Kolektor - střed - A - 3 - 60 DN 120 ŽST Kolín (VB)
85. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 14a Dunamenti 60 DN 200 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
86. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 8 Dunamenti 60 300 x 300 x sdružení ŽST Kolín (VB)
87. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 8a Dunamenti 60 DN 100 x trubka plast ŽST Kolín (VB)

88. Kolektor - střed - A
Polylack K-KR+F,

PS 25
2 Dunamenti 60 DN 120 x trubka , plast

ŽST Kolín (VB)
89. Kolektor - střed - A Polylack KG 39 Dunamenti 60 DN 100 x kabely ŽST Kolín (VB)
90. Kolektor - střed - A - 9 - 60 250 x 250 ŽST Kolín (VB)
91. Kolektor - střed - A - 10 - 60 DN 100 ŽST Kolín (VB)
92. Kolektor - střed - A - 11 - 60 DN 100 ŽST Kolín (VB)
93. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 11a Dunamenti 60 DN 80 x trubka plast ŽST Kolín (VB)
94. Kolektor - střed - A Polylack KG 41 Dunamenti 60 200 x 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
95. Kolektor - střed - A - 12 - 60 DN 100 ŽST Kolín (VB)
96. Kolektor - střed - A - 13 - 60 200 x 200 ŽST Kolín (VB)
97. Kolektor - střed - A Polylack KG 14 Dunamenti 60 200 x 200 x kabely ŽST Kolín (VB)
98. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 14b Dunamenti 60 DN 150 x sdružení ŽST Kolín (VB)
99. Kolektor - střed - A - 15 - 60 350 x 200 ŽST Kolín (VB)

100. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 14c Dunamenti 60 DN 150 x sdružení ŽST Kolín (VB)
101. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 15a Dunamenti 60 DN 100 x trubka, plast ŽST Kolín (VB)
102. Kolektor - střed - A - - - 60 100 x 200 ŽST Kolín (VB)
103. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 100 ŽST Kolín (VB)
104. Kolektor - střed - A - 16 - 60 300 x 300 ŽST Kolín (VB)
105. Kolektor - střed - A Polylack K-KR+F 12a Dunamenti 60 300 x 200 x trubka kov ŽST Kolín (VB)
106. Kolektor - střed - A - 11 - 60 DN 300 ŽST Kolín (VB)
107. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 100 ŽST Kolín (VB)

108. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

109. Kolektor - střed - A - - - 60 1000 x 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

110. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 100

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

111. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

112. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

113. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

114. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

115. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

116. Kolektor - střed - A - - - 60 150 x 200

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)

117. Kolektor - střed - A - - - 60 DN 100

staré rozvody 

vody+kanalizace,

 v betonu a dlažbě ŽST Kolín (VB)
118. Kolektor - střed - A Polylack KG 37 Dunamenti 60 DN 100 x kabely ŽST Kolín (VB)
119. Kolektor - střed - A Polylack KG 38 Dunamenti 60 DN 100 x kabely ŽST Kolín (VB)
120. PantMarker - A CP 648 SPWB 2 HILTI 30 30 x 30 kabely ŽST Kolín (VB)
121. Sklad - A CP 648 SPWB 1 HILTI 30 300 x 100 kabely ve skladu ŽST Kolín (VB)

1. Baterky A PS 750 - INTUMEX - 300 x 200 x ŽST Kolín - stavědlo 2



2. Kabelový kanál A PS 750 - INTUMEX - 300 x 200 x ŽST Kolín - stavědlo 2
3. Kabelový kanál A PS 750 - INTUMEX - 300 x 200 x ŽST Kolín - stavědlo 2
4. Kabelový kanál A Polylack KG - Dunamenti - 300 x 200 x kabely ŽST Kolín - stavědlo 2
1. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
2. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
3. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
4. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
5. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
6. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
7. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
8. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
9. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy

10. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
11. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
12. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
13. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
14. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
15. A FP-PST 6 WÜRTH EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
16. A FP-PST 7 WÜRTH EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
17. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
18. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
19. A FP-PST 8 WÜRTH EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
20. A Polylack K+F 1 WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
21. A Polylack K+F 2 WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
22. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
23. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
24. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
25. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
26. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
27. A Polylack K+F 3 WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
28. A Polylack K+F 4 WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
29. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
30. A Polylack K+F 5 WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
31. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
32. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
33. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
34. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
35. A FP-PST x WÜRTH EI 90 DN 250 x ŽST Kralupy
36. A Polylack K+F 9 Dunamenti EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
37. A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
38. 1.NP šatna ČD A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
39. A - - - - - ŽST Kralupy
40. A - - - - - ŽST Kralupy
41. A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
42. A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
43. 3.NP WC A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
44. 3.NP WC A Polylack K+F 10 Dunamenti EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
45. 4.NP WC A Polylack K+F 11 Dunamenti - DN 200 ŽST Kralupy
46. 4.NP WC A Polylack K+F 12 Dunamenti EI 90 DN 200 x ŽST Kralupy
47. PČR kriminání služba A - - - - - ŽST Kralupy
48. PČR šatna A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
49. PČR WC A - - - - - ŽST Kralupy
50. PČR WC A - - - - - ŽST Kralupy
51. PČR WC A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
52. PČR WC A FP-PST x WÜRTH EI 90 x ŽST Kralupy
53. PČR dozorčí A - - - - - ŽST Kralupy
54. PČR chodba A - - - - - ŽST Kralupy
1. A Dunafoam 1K 7a DUNAMENTI EI 90 1000 x 300 x ŽST Libeň věž
2. A Dunafoam 1K 8a DUNAMENTI EI 90 1000 x 300 x ŽST Libeň věž
3. A Dunafoam 1K 9a DUNAMENTI EI 90 1000 x 300 x ŽST Libeň věž
4. A PPS300 2 INTUMEX EI 90 300 x 300 x ŽST Libeň věž
5. A INTUMEX MG 4 INTUMEX EI 60 200 x 200 x ŽST Libeň věž
6. A INTUMEX AN 3 INTUMEX EI 90 400 x 300 x ŽST Libeň věž
7. A PPS300 5 INTUMEX EI 90 600 x 500 x ŽST Libeň věž
8. A PPS750 6 INTUMEX EI 90 600 x 500 x ŽST Libeň věž
9. A PS700 1 INTUMEX EI 90 500 x 300 x ŽST Libeň věž

10. A VEN 7 INTUMEX EI 90 200 x 400 x ŽST Libeň věž
11. A VEN 8 INTUMEX EI 90 100 x 400 x ŽST Libeň věž
1. 111 rozvodna NN 108 R22 kV A Promastop 1 PROMAT - - x kabely TB Radotín
2. 111 rozvodna NN 109 trafo A Promastop 2 PROMAT - - x kabely TB Radotín
3. 111 rozvodna NN 110 trafo A Polštáře S/L 3 PROMAT EI90 150 x 200 x x kabely TB Radotín
4. 111 rozvodna NN 110 trafo A Promastop 4 PROMAT EI90 DN50 x zemnící pasovina TB Radotín
5. 005 suterén 111 rozvodna NN A Polštáře S/L 5 PROMAT EI90 150 x 200 x x kabely TB Radotín
6. 111 rozvodna NN 011 kabelový prostor A Polštáře S/L 6 PROMAT EI90 250x200 x kabely TB Radotín
7. 005 suterén 011 kabelový prostor A Polštáře S/L 7 PROMAT EI90 250x200 x kabely TB Radotín
8. 011 kabelový prostor 114 dopravní kancel. A Promastop 8 PROMAT EI90 DN50 x potrubí Cu TB Radotín - kabelový prostor
9. 011 kabelový prostor 005 chodba A Promastop 9 PROMAT EI90 150x200 x kabely TB Radotín - kabelový prostor

10. 011 kabelový prostor 005 chodba A Promastop 10 PROMAT EI90 150x200 x kabely TB Radotín - kabelový prostor
11. 011 kabelový prostor 005 chodba A Promastop 11 PROMAT EI90 100x100 x kabely TB Radotín - kabelový prostor
12. 011 kabelový prostor 005 chodba A Promastop 12 PROMAT EI90 150x200 x kabely TB Radotín - kabelový prostor
13. 011 kabelový prostor 005 chodba A Promastop 13 PROMAT EI90 DN50 x chránička TB Radotín - kabelový prostor

14. 003 kabelový prostor 001 sklad A
Promaseal AG+ 

Promastop
14 PROMAT EI90 DN110 x trubka plast

TB Radotín - kabelový prostor
15. 102 chodba 114 výpravčí A Promaseal AG 15 PROMAT EI90 150x200 x kabely ŽST Radotín - VB
16. 102 chodba 114 výpravčí A Promastop 16 PROMAT EI90 DN125 x VZT ŽST Radotín - VB
17. 114 výpravčí 212 sklad SSZT A Promastop 17 PROMAT EI90 DN150 x potrubí Cu ŽST Radotín - VB
18. 102 chodba 111.1. rozvodna NN A Promaseal AG 18 PROMAT EI90 100x100 x kabely ŽST Radotín - VB
19. 116 chodba zádveří 114 výpravčí A Promaseal AG 19 PROMAT EI90 100x100 x kabely ŽST Radotín - VB
20. 116 chodba zádveří 103 akumulátorovna A Promaseal AG 20 PROMAT EI90 200x150 x kabely ŽST Radotín - VB
21. 102 chodba 103 akumulátorovna A Promaseal AG 21 PROMAT EI90 200x150 x kabely ŽST Radotín - VB

22. 102 chodba 101.1 ústředna stav. A
Promaseal AG + 

Promastop
22 PROMAT EI90 200x300 x kabely

ŽST Radotín - VB
23. 101.0 šachta instal. 101.1 ústředna stav. A Promaseal AG 23 PROMAT EI90 100x100 x kabely ŽST Radotín - VB
24. 101.0 šachta instal. 101.1 ústředna stav. A Promaseal AG 24 PROMAT EI90 100x100 x kabely ŽST Radotín - VB
25. 101.0 šachta instal. 101.1 ústředna stav. A Promaseal AG 25 PROMAT EI90 100x100 x kabely ŽST Radotín - VB
26. 101.0 šachta instal. 101.1 ústředna stav. A Promaseal AG 26 PROMAT EI90 100x100 x kabely ŽST Radotín - VB
27. 203 chodba 202 zádveří A Promastop 27 PROMAT EI90 100x100 x kabely ŽST Radotín - VB
28. 203 chodba 202 zádveří A Promaseal AG 28 PROMAT EI90 DN20 x potrubí plast ŽST Radotín - VB

29. 216 sděl.místnost 216.1. šachta instal. A
Promaseal AG + 

Promastop
29 PROMAT EI90 150x100 x kabely

ŽST Radotín - VB
30. 216 sděl.místnost 216.1. šachta instal. A Promastop 30 PROMAT EI90 150x100 x záslepka ŽST Radotín - VB
31. 216 sděl.místnost 216.1. šachta instal. A Promaseal AG 31 PROMAT EI90 150x100 x kabely ŽST Radotín - VB
32. 216 sděl.místnost 216.1. šachta instal. A Promaseal AG 32 PROMAT EI90 150x100 x kabely ŽST Radotín - VB
1. Kotelna strop A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 400 x záslep ŽST Vysočany
2. Kotelna strop A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 400 x záslep ŽST Vysočany
3. Obchody hala A Elastic - DUNAMENTI EI 60 250 x 250 x VZT ŽST Vysočany
4. Obchody hala A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 10 x kabel ŽST Vysočany
5. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
6. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
7. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
8. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
9. Obchody strop A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 200 x záslep ŽST Vysočany

10. Obchody hala A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 10 x el. kabel ŽST Vysočany
11. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
12. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
13. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
14. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
15. Obchody hala A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany
16. Obchody hala A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany
17. Obchody hala A Elastic - DUNAMENTI EI 60 400 x 250 x VZT ŽST Vysočany
18. Obchody hala A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 50 x kabelový svazek ŽST Vysočany
19. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
20. Obchody hala A PS 25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
21. Obchody hala A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x kabel ŽST Vysočany
22. Obchody hala A Elastic - DUNAMENTI EI 60 400 x 250 x VZT ŽST Vysočany
23. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 40 x chlazení ŽST Vysočany
24. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
25. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. svazek ŽST Vysočany
26. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
27. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
28. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
29. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
30. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. svazek ŽST Vysočany
31. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x kabel ŽST Vysočany
32. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
33. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
34. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
35. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
36. Hala pokladna A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 10 x kabel ŽST Vysočany
37. Pokladny chodba A Elastic - DUNAMENTI EI 60 250 x 250 x VZT ŽST Vysočany
38. Pokladny chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 40 x El. svazek ŽST Vysočany
39. Pokladny chodba A Elastic - DUNAMENTI EI 60 620 x 240 x VZT ŽST Vysočany
40. Pokladny chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany
41. Pokladny chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany
42. Pokladny chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 30 x El. svazek ŽST Vysočany
43. Pokladny chodba A Elastic - DUNAMENTI EI 60 720 x 320 x VZT ŽST Vysočany
44. Pokladny chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 30 x chlazení ŽST Vysočany
45. Pokladny chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 30 x chlazení ŽST Vysočany
46. Pokladny chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 30 x El. Svazek ŽST Vysočany
47. str. VZT chodba A Elastic, Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 600 x 350 x VZT ŽST Vysočany
48. str. VZT chodba A Elastic, Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 250 x VZT ŽST Vysočany
49. str. VZT chodba A Elastic, Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 250 x VZT ŽST Vysočany
50. str. VZT chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 75 x kovová trubka ŽST Vysočany
51. str. VZT chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 75 x kovová trubka ŽST Vysočany
52. str. VZT chodba A Elastic, Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 1000 x 450 x VZT ŽST Vysočany

53. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

54. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

55. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

56. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

57. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

58. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 30 x El. chránička

ŽST Vysočany

59. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 30 x chlazení

ŽST Vysočany

60. str. VZT chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 35 x chlazení

ŽST Vysočany
61. Rozvodna chodba A Elastic - DUNAMENTI EI 60 350 x 300 x VZT ŽST Vysočany
62. Rozvodna chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 50 x El. chránička ŽST Vysočany
63. Rozvodna chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany
64. Rozvodna chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany

65. Rozvodna chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 30 x chlazení

ŽST Vysočany
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66. Rozvodna chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 30 x chlazení

ŽST Vysočany

67. Rozvodna chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

68. Rozvodna chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

69. Rozvodna chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany

70. Rozvodna chodba A
Polylack KF, Polylack 

KG
- DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička

ŽST Vysočany
71. Rozvodna chodba A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 300 x 50 x El. lávka ŽST Vysočany
72. Rozvodna chodba A Elastic - DUNAMENTI EI 60 350 x 300 x VZT ŽST Vysočany
73. Sdělovák chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
74. Sdělovák chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 30 x chlazení ŽST Vysočany
75. Sdělovák chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 10 x kabel ŽST Vysočany
76. Sdělovák chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 10 x kabel ŽST Vysočany
77. Sdělovák chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 30 x chlazení ŽST Vysočany
78. Sdělovák chodba A Polylack KG - DUNAMENTI EI 60 DN 25 x chlazení ŽST Vysočany
79. Technická m. - A Elastic - DUNAMENTI EI 60 250 x 250 x VZT ŽST Vysočany
80. Technická m. - A Elastic - DUNAMENTI EI 60 250 x 250 x VZT ŽST Vysočany
81. Chodba - A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 40 x chlazení ŽST Vysočany
82. Chodba - A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 40 x chlazení ŽST Vysočany
83. Chodba - A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 40 x chlazení ŽST Vysočany
84. Chodba - A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chlazení ŽST Vysočany
85. chodba - A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 40 x El. svazek ŽST Vysočany
86. chodba pokladny A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 100 x záslep ŽST Vysočany
87. chodba obchody A Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 450 x záslep ŽST Vysočany
88. str. VZT - A PS25 + Polylack KF - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany
89. str. VZT - A Elastic - DUNAMENTI EI 60 DN 20 x El. chránička ŽST Vysočany
90. str. VZT - A Elastic - DUNAMENTI EI 60 900 x 450 x VZT ŽST Vysočany
91. sděl. míst. - A Elastic - DUNAMENTI EI 60 900 x 500 x VZT ŽST Vysočany
92. sděl. míst. str. VZT A Elastic - DUNAMENTI EI 60 200 x 200 x VZT ŽST Vysočany
93. sděl. míst. str. VZT A Elastic - DUNAMENTI EI 60 200 x 200 x VZT ŽST Vysočany
94. sděl. míst. str. VZT A Elastic - DUNAMENTI EI 60 700 X 300 x VZT ŽST Vysočany
95. sděl. míst. str. VZT A Elastic - DUNAMENTI EI 60 DN 300 x VZT ŽST Vysočany
96. sděl. míst. str. VZT A Elastic - DUNAMENTI EI 60 DN 50 x El. chránička ŽST Vysočany
97. sděl. míst. str. VZT A Elastic - DUNAMENTI EI 60 DN 40 x El. chránička ŽST Vysočany
1. A CP670 1 HILTI EI60 500 x 100 x STS 0086 Praha Libeň
2. A CP670 2 HILTI EI60 200 x 200 x STS 0086 Praha Libeň
1 N1.03 - N1.01 A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
2 N1.03 - N1.01 A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
3 N1.03 - N1.01 A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
4 N1.03 - N1.01 A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
5 N1.03 - N1.02 A CP ACR+670 HILTI 60 100x200 Kabelová lávka TNS Zahradní Město
6 N1.03 - N1.01 A CP 611A HILTI 60 50x50 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
7 N1.03 - N1.01 A CPACR+670 HILTI 60 60 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
8 N1.03- N1.01 A CPACR+670 HILTI 60 80 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
9 N1.03 - N1.01 A CPACR+670 HILTI 60 50 Kabel TNS Zahradní Město

10 N1.03 - N1.02 A CPACR+670 HILTI 60 80 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
11 N1.03 - N1.04/N2 A CPACR+670 HILTI 60 100 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
12 N1.03 - N1.04/N2 A CPACR+670 HILTI 60 100 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
13 N1.03 - N1.04/N2 A CPACR+670 HILTI 60 50 Kabel TNS Zahradní Město
14 N1.03 - N1.04/N2 A CP 611A HILTI 60 110 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
15 N1.04/N2 - N1.02 A CPACR+670 HILTI 60 70x70 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
16 P1.01 A CPACR+670 HILTI 60 100x200 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
17 P1.01 - P1.03 A CPACR+670 HILTI 60 70 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
18 P1.01 - P1 .03 A CPACR+670 HILTI 60 70 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
19 P1.01 - P1.03 A CP 611A HILTI 60 50 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
20 P1.01 - P1.03 A CPACR+670 HILTI 60 70 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
21 P1.01 - P1.03 A CPACR+670 HILTI 60 50 Kabel TNS Zahradní Město
22 P1.01 - P1.03 A CP 611A HILTI 60 60 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
23 P1 .01 - P1 .03 A CP 611A HILTI 60 80 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
24 P1.01 - P1.03 A CPACR+670 HILTI 60 70 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
25 P1.01 - Pi .03 A CP 611A HILTI 60 50 Kabel TNS Zahradní Město
26 P1.01 - P1 .03 A CP 611A HILTI 60 50 Kabel TNS Zahradní Město
27 P1 .01 - P1 .03 A CP 611A HILTI 60 60 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
28 N1 .04/N2 - N1.06 A CPACR+670 HILTI 60 100x100 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
29 N1 .04/N2 - N1.06 A CP 611A HILTI 60 80 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
30 N1.06 - N1.05a A CP 611A HILTI 60 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
31 N1.06 - N1.05a A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
32 N1.06 - N1.05a A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
33 N1.06 - N1.05a A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
34 N1.06 - N1.05a A CP 611A HILTI 60 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
35 N1.06 - N1 .05b A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
36 N1.06 - N1 .05b A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
37 N1.06 - N1 .05b A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
38 N1.06 - N1 .05b A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
39 N1.06 - N1 .05b A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
40 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
41 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
42 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
43 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
44 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
45 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
46 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
47 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
48 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
49 N1 .06 - N1.05c A CP 611A HILTI 60 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
50 N1.06 - N1.07 A CP ACR+670 HILTI 60 80 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
51 N1 .06 - N1.07 A CPACR+670 HILTI 60 110 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
52 P1.04 A CP 611A HILTI 60 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
53 P1.04 - P1.02 A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
54 P1.04 - P1.02 A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
55 P1.04 - P1.02 A CP 611A HILTI 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
56 P1.04 - P1.02 A CP 611A HILTI 60 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
57 P1.04 - P1.02 A CP 611A HILTI 60 60 Kabelová chránička TNS Zahradní Město
58 P1.04 - P1.02 A CP 611A HILTI 60 60 Kabelový svazek TNS Zahradní Město
59 P1.02 A CPACR+670 HILTI 60 Kabelovy svazek TNS Zahradní Město
60 P1.02 A CPACR+670 HILTI 60 Kabelovy svazek TNS Zahradní Město
61 P1.02 A CPACR+670 HILTI 60 150 x400 Kabelovy svazek TNS Zahradní Město
1. A CP670, 601 1 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
2. A CP670, 601 2 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
3. A CP670, 601 3 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
4. A CP670, 601 4 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
5. A CP670, 601 5 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
6. A CP670, 601 6 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
7. A CP670, 601 7 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
8. A CP670, 601 8 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
9. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice

10. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
11. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
12. A CP670, 601 9 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
13. A CP670, 601 10 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
14. A CP670, 601 11 HILTI EI 90 200 x 200 x ŽST Holešovice
15. A Polylack KG 37 DUNAMENTI EI 90 200 x 300 x ŽST Holešovice
16. A Polylack KG 38 DUNAMENTI EI 90 2500 x 300 x ŽST Holešovice
17. A 150.41 35 PROMAT EI 90 3000 x 4000 x ŽST Holešovice
18. A 150.41 36 PROMAT EI 90 3000 x 300 x ŽST Holešovice
19. A Promat 41 Promastop L EI 90 300 x 1200 x ŽST Holešovice
20. A Polylack KG 39 DUNAMENTI EI 90 600 x 400 x ŽST Holešovice
21. A Polylack KG 40 DUNAMENTI EI 90 600 x 600 x ŽST Holešovice
22. A 150.41 33 PROMAT EI 90 3500 x 4000 x ŽST Holešovice
23. A Polylack KG 32 DUNAMENTI EI 90 500 x 500 x ŽST Holešovice
24. A 150.41 31 PROMAT EI 90 3500 x 500 x ŽST Holešovice
25. A 150.41 30 PROMAT EI 90 3500 x 4000 x ŽST Holešovice
26. A 150.41 34 PROMAT EI 90 4000 x 500 x ŽST Holešovice
27. A NEUVEDEN - - - 1000 x 400 x ŽST Holešovice
28. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
29. A NEUVEDEN - - - DN200 x ŽST Holešovice
1. 1.PP PF B.5c / NH2 22B A CPS 1 Intumex EI 90 DN 400 x PMNH ŽST Praha hl.n.

2. 1.PP technický kanál DO68B A S 2 Intumex EI 90 DN 125 x PM
ŽST Praha hl.n.

3. 1.PP technický kanál DO68B A CSP 2 Intumex EI 90 DN 150 x PM
ŽST Praha hl.n.

4. 1.PP technický kanál DO68B A S 3 Intumex EI 90 DN 125 x PM
ŽST Praha hl.n.

5. 1.PP
kabelový pros. 1 / 

chodba
A CSP Cw 4 Intumex EI 60 DN 80 x KS

ŽST Praha hl.n.
6. 1.PP G2108 / G0043 A CSP 9a Intumex EI 60 DN 90 x PMNH ŽST Praha hl.n.
7. 1.PP G2108 / G0043 A CSP 9b Intumex EI 60 DN 90 x PMNH ŽST Praha hl.n.
8. 1.PP G2108 / G0043 A CSP 10 Intumex EI 60 0,2 m2 x PMNH ŽST Praha hl.n.
9. 1.PP G2108 / F2058 A CSP 11 Intumex EI 60 1170 x 920 x VZT ŽST Praha hl.n.

10. 1.PP G2108 / F2058 A CSP 11 Intumex EI 60 DN 50 x PMNH ŽST Praha hl.n.
11. 1.PP G2108 / F2058 A CSP 11 Intumex EI 60 DN 50 x K ŽST Praha hl.n.
12. 1.PP G2108 / F2058 A RS10, CSP 12 Intumex EI 60 180 x 200 x PP ŽST Praha hl.n.
13. 1.PP G2108 / F2058 A CSP 13 Intumex EI 60 160 x 200 x PM ŽST Praha hl.n.
14. 1.PP G2108 / Š13a A CSP 16 Intumex EI 60 1050 x 850 x VZT ŽST Praha hl.n.
15. 1.PP G2108 / Š13a A CSP 16 Intumex EI 60 DN 160 x VZT ŽST Praha hl.n.
16. 1.PP A0030 / A0029 A CSP 26 Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
17. 1.PP A0030 / A0029 A RS10, CSP 27 Intumex EI 60 DN 180 x PP ŽST Praha hl.n.
18. 1.PP Š9 / NH2 A CSP Cw 118 Intumex EI 60 180 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
19. 1.PP Š9 / NH2 A UC 119 Intumex EI 60 DN 80 x PP ŽST Praha hl.n.
20. 1.PP Š9 / NH2 A CSP, RS10 120 Intumex EI 60 DN 120 x PP ŽST Praha hl.n.
21. 1.PP F2058 / Š9 / NH2 A CSP 121 Intumex EI 60 1120 x 450 x KL ŽST Praha hl.n.
22. 1.PP F2058 / Š9 / NH2 A CSP 121 Intumex EI 60 260 x 210 x KL ŽST Praha hl.n.
23. 1.PP F2058 / Š9 / NH2 A MG 121 Intumex EI 60 260 x 210 x KCH ŽST Praha hl.n.
24. 1.PP F2058 / Š9 / NH2 A CSP Cw 121 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.
25. 1.PP rozvaděč RE81 - 3 A Polylack K+F 123 Dunamenti EI 30 280 x 400 x SP ŽST Praha hl.n.
26. 1.PP rozvaděč RE81 - 4 A Polylack K+F 124 Dunamenti EI 30 280 x 400 x SP ŽST Praha hl.n.
27. 1.PP rozvaděč RE82 A Polylack K+F 125 Dunamenti EI 30 280 x 400 x KS ŽST Praha hl.n.
28. 1.PP rozvaděč RE83 A Polylack K+F 126 Dunamenti EI 30 280 x 400 x KS ŽST Praha hl.n.
29. 1.PP F2013 / F2061a A CSP 151 Intumex EI 60 120 x 120 x PM ŽST Praha hl.n.
30. 1.PP F2013 / F2061a A CSP 152 Intumex EI 60 320 x 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
31. 1.PP F2013 / F2061a A MG 153 Intumex EI 60 100 x 80 x PPI ŽST Praha hl.n.
32. 1.PP F2061a / F1065 A CSP 154 Intumex EI 60 200 x 200 x PM ŽST Praha hl.n.
33. 1.PP F2061b / F1065 A UC 155 Intumex EI 60 DN 110 x PPNH ŽST Praha hl.n.
34. 1.PP G2134 / G2113 A CSP 161 Intumex EI 60 150 x 150 x PM ŽST Praha hl.n.
35. 1.PP F2010a / Š-14b A CSP 162 Intumex EI 60 1750 x 850 x VZTI ŽST Praha hl.n.
36. 1.PP F2010a / Š-14b A MG 164a Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
37. 1.PP F2010a / Š-14b A MG 164b Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
38. 1.PP F2010a / Š-14b A MG 165a Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
39. 1.PP F2010a / Š-14b A MG 165b Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
40. 1.PP G2128 / G2134 A CSP 169 Intumex EI 60 430 x 310 x VZT ŽST Praha hl.n.
41. 1.PP G2128 / G2134 A MG 169 Intumex EI 60 260 x 210 x KCH ŽST Praha hl.n.
42. 1.PP G2128 / G2134 A CSP 170 Intumex EI 60 400 x 400 x VTZI ŽST Praha hl.n.
43. 1.PP G2128 / G2134 A MG 170 Intumex EI 60 260 x 210 x KCH ŽST Praha hl.n.
44. 1.PP F2061a / F1065 A CSP 171a Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
45. 1.PP F2061a / F1065 A CSP 171b Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
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46. 1.PP F2061a / F1065 A CSP 172 Intumex EI 60 DN 90 x PM ŽST Praha hl.n.
47. 1.PP F2013 / F1065 A CSP 175 Intumex EI 60 520 x 210 x VZT ŽST Praha hl.n.
48. 1.PP F2013 / F1065 A CSP 176 Intumex EI 60 520 x 210 x VZT ŽST Praha hl.n.
49. 1.PP F2016 / F1065 A CSP 176 Intumex EI 60 DN 140 x VZT ŽST Praha hl.n.
50. 1.PP F2010a / Š-14b A CSP 179 Intumex EI 60 1200 x 560 x VZT ŽST Praha hl.n.
51. 1.PP F2064 / podlaha A AS Jc 182 Intumex EI 60 1800 x 1530 x VZT ŽST Praha hl.n.
52. 1.PP F2064 / podlaha A AS Jc 183 Intumex EI 60 1900 x 1800 x VZT ŽST Praha hl.n.
53. 1.PP F2064 / G2120 A RS10 184 Intumex EI 60 DN 90 x PP ŽST Praha hl.n.
54. 1.PP DO69 / DO68a A CSP 192 Intumex EI 60 DN 80 x SP ŽST Praha hl.n.
55. 1.PP D069 / D070 A CSP Cw 193 Intumex EI 60 DN 80 x KS ŽST Praha hl.n.
56. 1.PP D069 / D072 A CSP 194 Intumex EI 60 200 x 200 x PM ŽST Praha hl.n.
57. 1.PP F2064 / F0037 A CSP 195 Intumex EI 60 600 x 100 x KS ŽST Praha hl.n.
58. 1.PP F2064 / G2120 A CSP 196 Intumex EI 60 400 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
59. 1.PP F2064 / G2120 A CSP 197 Intumex EI 60 370 x 370 x VZT ŽST Praha hl.n.
60. 1.PP F2064 / G2120 A CSP 198 Intumex EI 60 DN 1400 x VZT ŽST Praha hl.n.
61. 1.PP F2064 / F1065 A CSP 201 Intumex EI 60 400 x 380 x VZT ŽST Praha hl.n.
62. 1.PP F2064 / F1065 A CSP 202 Intumex EI 60 1100 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
63. 1.PP F2064 / F1065 A Intumex PS Cw 203 Intumex EI 60 1000 x 600 x KL ŽST Praha hl.n.
64. 1.PP Š-10 / F1065 A CSP Cw 204 Intumex EI 60 150 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
65. 1.PP Š-10 / F1065 A CSP Cw 205 Intumex EI 60 800 x 650 x KL ŽST Praha hl.n.
66. 1.PP Š-10 / F1065 A CSP Cw 205 Intumex EI 60 260 x 210 x K ŽST Praha hl.n.
67. 1.PP Š-10 / F0037 A CSP, MG 218 Intumex EI 60 6500 x 150 x KCH ŽST Praha hl.n.
68. 1.PP Š-10 / F0037 A CSP Cw 219 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.
69. 1.PP Š-10 / F2064 A CSP 224 Intumex EI 60 230 x 250 x VZT ŽST Praha hl.n.
70. 1.PP F2064 / Š-10 A CSP Cw 225 Intumex EI 60 70 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
71. 1.PP F2064 / Š-10 A CSP Cw 226 Intumex EI 60 700 x 650 x KL ŽST Praha hl.n.
72. 1.PP DF2025 / F2011 A CSP Cw 228 Intumex EI 60 400 x 200 x KL ŽST Praha hl.n.
73. 1.PP D069 / D072 A MG 232 Intumex EI 60 DN 35 x KCH ŽST Praha hl.n.
74. 1.PP D069 / D072 A AN Cw 233 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
75. 1.PP D069 / D072 A MG 234 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
76. 1.PP D069 / D064a A MG Cw 235 Intumex EI 60 DN 105 x PP ŽST Praha hl.n.
77. 1.PP D069 / D064a A CSP 235 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.
78. 1.PP D069 / D068a A CSP 236a Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
79. 1.PP D069 / D068a A CSP 236b Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
80. 1.PP D069 / D068a A CSP 237 Intumex EI 60 DN 50 x SP ŽST Praha hl.n.
81. 1.PP D069 / strop A CSP 238a Intumex EI 60 DN 70 x PMIH ŽST Praha hl.n.
82. 1.PP D069 / strop A CSP 238b Intumex EI 60 DN 70 x PMIH ŽST Praha hl.n.
83. 1.PP D069 / strop A AN Cw, CSP 239a Intumex EI 60 DN 100 x PMNH ŽST Praha hl.n.
84. 1.PP D069 / strop A AN Cw, CSP 239b Intumex EI 60 DN 100 x PMNH ŽST Praha hl.n.
85. 1.PP D069 / D064a A MG 240 Intumex EI 60 DN 30 x ocel. KCH ŽST Praha hl.n.
86. 1.PP D069 / D072 A AN Cw 241 Intumex EI 60 DN 35 x KCH ŽST Praha hl.n.
87. 1.PP D069 / D072 A CSP Cc 242 Intumex EI 60 DN 20 x KCH ŽST Praha hl.n.
88. 1.PP D069 / strop A CSP 243 Intumex EI 60 200 x 120 x KS ŽST Praha hl.n.
89. 1.PP D069 / strop A CSP Cw 244a Intumex EI 60 DN 70 x PMIH ŽST Praha hl.n.
90. 1.PP D069 / strop A CSP Cw 244b Intumex EI 60 DN 70 x PMIH ŽST Praha hl.n.
91. 1.PP B037 / strop A RS10 269 Intumex EI 60 DN 135 x PP ŽST Praha hl.n.
92. 1.PP B035 / strop A CSP 270 Intumex EI 60 100 x 30 x PM ŽST Praha hl.n.
93. 1.PP B045 / B052 A CSP 270 Intumex EI 60 250 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
94. 1.PP B046 / B051 A CSP 276a Intumex EI 60 DN 90 x PMIH ŽST Praha hl.n.
95. 1.PP B046 / B051 A CSP 276b Intumex EI 60 DN 90 x PMIH ŽST Praha hl.n.
96. 1.PP B046 / B051 A CSP 277a Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
97. 1.PP B046 / B051 A CSP 277b Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
98. 1.PP B046 / B051 A CSP 277a Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
99. 1.PP B046 / B051 A CSP 277b Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.

100. 1.PP B046 / B051 A MG 278 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
101. 1.PP B046 / B050 A CSP 279 Intumex EI 60 DN 390 x SP ŽST Praha hl.n.
102. 1.PP B049 / B050 A CSP Cw 302 Intumex EI 60 100 x 60 x KS ŽST Praha hl.n.
103. 1.PP B052 / B051 A AN Cw 303 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
104. 1.PP B052 / B051 A AN Cw 304 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
105. 1.PP B052 / B051 A AN Cw 304 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
106. 1.PP B052 / F2004 A AN Cw 305 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
107. 1.PP C053c / C053b A CSP Cw 306 Intumex EI 60 DN 150 x KS ŽST Praha hl.n.
108. 1.PP C053c / C053b A CSP Cw 306a Intumex EI 60 DN 150 x K ŽST Praha hl.n.
109. 1.PP C053c / C053b A CSP Cw 306b Intumex EI 60 DN 150 x K ŽST Praha hl.n.
110. 1.PP C053c / C053b A CSP Cw 306 Intumex EI 60 DN 150 x K ŽST Praha hl.n.
111. 1.PP C053c / C053b A CSP Cw 306c Intumex EI 60 DN 150 x K ŽST Praha hl.n.
112. 1.PP C053c / C053b A CSP Cw 306d Intumex EI 60 DN 150 x K ŽST Praha hl.n.
113. 1.PP C057 / C055 A CSP Cw 307 Intumex EI 60 150 x 80 x KS ŽST Praha hl.n.
114. 1.PP C057 / C055 A CSP Cw 307 Intumex EI 60 DN 60 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
115. 1.PP C057 / C055 A CSP Cw 308 Intumex EI 60 150 x 80 x KS ŽST Praha hl.n.
116. 1.PP C057 / C055 A CSP Cw 308 Intumex EI 60 DN 60 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
117. 1.PP C057 / C055 A CSP Cw 309 Intumex EI 60 DN 70 x KS ŽST Praha hl.n.
118. 1.PP C057 / C055 A MG 310 Intumex EI 60 DN 30 x KCH ŽST Praha hl.n.
119. 1.PP D067b / D067a A CSP Cw 311 Intumex EI 60 80 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.
120. 1.PP D067b / D067a A CSP 312a Intumex EI 60 DN 150 x PMIH ŽST Praha hl.n.
121. 1.PP D067b / D067a A CSP 312b Intumex EI 60 DN 150 x PMIH ŽST Praha hl.n.
122. 1.PP D067b / D067a A CSP 312a Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
123. 1.PP D067b / D067a A CSP 312b Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
124. 1.PP D067b / F2009 A CSP Cw 313 Intumex EI 60 100 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
125. 1.PP D067b / D067a A AN Cw 314 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
126. 1.PP D067b / D067a A CSP 315a Intumex EI 60 DN 160 x PMNH ŽST Praha hl.n.
127. 1.PP D067b / D067a A CSP 315b Intumex EI 60 DN 160 x PMNH ŽST Praha hl.n.
128. 1.PP D067a / D064b A CSP 316a Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
129. 1.PP D067a / D064b A CSP 316b Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
130. 1.PP D067a / D064b A CSP 316a Intumex EI 60 DN 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
131. 1.PP D067a / D064b A CSP 316b Intumex EI 60 DN 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
132. 1.PP D067a / D058 A CSP Cw 317 Intumex EI 60 100 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
133. 1.PP D067a / D067b A CSP Cw 318 Intumex EI 60 310 x 70 x KL ŽST Praha hl.n.
134. 1.PP D067a / D058 A CSP 319a Intumex EI 60 DN 160 x PMNH ŽST Praha hl.n.
135. 1.PP D067a / D058 A CSP 319b Intumex EI 60 DN 160 x PMNH ŽST Praha hl.n.
136. 1.PP D067b / D067a A AN Cw 320 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
137. 1.PP D067b / D067a A CSP 321a Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
138. 1.PP D067b / D067a A CSP 321b Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
139. 1.PP D067b / D067a A CSP 322 Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
140. 1.PP D067b / D067a A CSP, RS10 322 Intumex EI 60 DN 120 x PPNH ŽST Praha hl.n.
141. 1.PP D067b / D067a A CSP, RS10 322a Intumex EI 60 DN 80 x PPNH ŽST Praha hl.n.
142. 1.PP D067b / D067a A CSP, RS10 322 Intumex EI 60 DN 120 x PPNH ŽST Praha hl.n.
143. 1.PP D067b / D067a A CSP, RS10 322a Intumex EI 60 DN 80 x PPNH ŽST Praha hl.n.
144. 1.PP D067b / D067a A AN Cw 323a Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
145. 1.PP D067b / D067a A AN Cw 323b Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
146. 1.PP D067a / D067b A AN Cw 326a Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
147. 1.PP D067a / D067b A AN Cw 326b Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
148. 1.PP D067b / D064a A AN Cw 328 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
149. 1.PP D067b / D064a A CSP 329a Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
150. 1.PP D067b / D064a A CSP 329b Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
151. 1.PP D067b / D064a A CSP 330a Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
152. 1.PP D067b / D064a A CSP 330b Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
153. 1.PP D067b / D064a A CSP 331 Intumex EI 60 260 x 210 x VZT ŽST Praha hl.n.
154. 1.PP D067b / D064a A SN 332 Intumex EI 60 DN 250 x PM ŽST Praha hl.n.
155. 1.PP D067b / D064a A AN, RS10 333 Intumex EI 60 DN 150 x PPNH ŽST Praha hl.n.
156. 1.PP D067b / D064a A UC 333 Intumex EI 60 DN 180 x PPNH ŽST Praha hl.n.
157. 1.PP D067b / D064a A RS10 333 Intumex EI 60 DN 200 x PPNH ŽST Praha hl.n.
158. 1.PP D067b / D064a A CSP 333 Intumex EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
159. 1.PP D067a / D066 A MG 334 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
160. 1.PP D067a / D066 A CSP Cw 335a Intumex EI 60 DN 70 x KCH ŽST Praha hl.n.
161. 1.PP D067a / D066 A CSP Cw 335b Intumex EI 60 DN 70 x KCH ŽST Praha hl.n.
162. 1.PP D067a / D066 A CSP Cw 335c Intumex EI 60 DN 70 x KCH ŽST Praha hl.n.
163. 1.PP D067a / D066 A CSP Cw 335d Intumex EI 60 DN 70 x KCH ŽST Praha hl.n.
164. 1.PP D067a / D066 A CSP Cw 335a Intumex EI 60 DN 70 x KS ŽST Praha hl.n.
165. 1.PP D067a / D066 A CSP Cw 335b Intumex EI 60 DN 70 x KS ŽST Praha hl.n.
166. 1.PP D067a / D066 A CSP 335a Intumex EI 60 DN 70 x SP ŽST Praha hl.n.
167. 1.PP D067a / D066 A CSP 335b Intumex EI 60 DN 70 x SP ŽST Praha hl.n.
168. 1.PP D067a / D066 A CSP 335c Intumex EI 60 DN 70 x SP ŽST Praha hl.n.
169. 1.PP D067a / D066 A CSP 335d Intumex EI 60 DN 70 x SP ŽST Praha hl.n.
170. 1.PP D067a / D066 A CSP 335e Intumex EI 60 DN 70 x SP ŽST Praha hl.n.
171. 1.PP D067a / D066 A CSP 335f Intumex EI 60 DN 70 x SP ŽST Praha hl.n.
172. 1.PP D067a / D064b A Polylack K+F 336 Dunamenti EI 60 980 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
173. 1.PP D067a / D064b A CSP, RS10 336 Intumex EI 60 DN 60 x PPNH ŽST Praha hl.n.
174. 1.PP D067a / D064b A CSP 336 Intumex EI 60 DN 60 x PMNH ŽST Praha hl.n.
175. 1.PP D067a / D064b A CSP 336 Intumex EI 60 DN 60 x PMIH ŽST Praha hl.n.
176. 1.PP D064a / D068b A UC 337 Intumex EI 60 DN 140 x PPNH ŽST Praha hl.n.
177. 1.PP D064a / D068b A UC 337 Intumex EI 60 DN 160 x PPNH ŽST Praha hl.n.
178. 1.PP D064a / D068b A RS10 337 Intumex EI 60 DN 180 x PPNH ŽST Praha hl.n.
179. 1.PP D064a / D068b A CSP 337 Intumex EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
180. 1.PP D058 / D067a A CSP 338 Intumex EI 60 210 x 260 x VZT ŽST Praha hl.n.
181. 1.PP D058 / D067a A SN 339 Intumex EI 60 DN 200 x PM ŽST Praha hl.n.
182. 1.PP D058 / D067a A CSP 340a Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
183. 1.PP D058 / D067a A CSP 340b Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
184. 1.PP D058 / D067a A CSP 341a Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
185. 1.PP D058 / D067a A CSP 341b Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
186. 1.PP D058 / strop A CSP 342a Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
187. 1.PP D058 / strop A CSP 342b Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
188. 1.PP D060b / D064a A CSP 343 Intumex EI 60 560 x 560 x VZT ŽST Praha hl.n.
189. 1.PP D060b / D064a A AN Cw 344 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
190. 1.PP D060b / D064a A CSP 345 Intumex EI 60 570 x 500 x VZT ŽST Praha hl.n.
191. 1.PP D060b / D064a A CSP 346a Intumex EI 60 DN 80 x PMIH ŽST Praha hl.n.
192. 1.PP D060b / D064a A CSP 346b Intumex EI 60 DN 80 x PMIH ŽST Praha hl.n.
193. 1.PP D060b / D064a A CSP 347a Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
194. 1.PP D060b / D064a A CSP 347b Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
195. 1.PP D060b / D064a A CSP 348a Intumex EI 60 DN 160 x VZT ŽST Praha hl.n.
196. 1.PP D060b / D064a A CSP 348b Intumex EI 60 DN 160 x VZT ŽST Praha hl.n.
197. 1.PP D060b / D064a A CSP Cw 349 Intumex EI 60 370 x 80 x KL ŽST Praha hl.n.
198. 1.PP D064a / Š7 /NF3 A CSP 350 Intumex EI 60 820 x 800 x VZTI ŽST Praha hl.n.
199. 1.PP D064a / Š7 /NF3 A CSP 350 Intumex EI 60 DN 60 x VZTI ŽST Praha hl.n.
200. 1.PP D064a / Š7 /NF3 A CSP 351 Intumex EI 60 600 x 1050 x VZT ŽST Praha hl.n.
201. 1.PP D064a / Š7 /NF3 A CSP 351 Intumex EI 60 DN 60 x VZT ŽST Praha hl.n.
202. 1.PP D064a / D060a A CSP 352 Intumex EI 60 850 x 430 x VZTI ŽST Praha hl.n.
203. 1.PP D064a / D060a A CSP 352 Intumex EI 60 DN 60 x VZT ŽST Praha hl.n.
204. 1.PP D064a / D060a A CSP Cw 353 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
205. 1.PP D064a / D060a A CSP Cw 354 Intumex EI 60 DN 180 x KS ŽST Praha hl.n.
206. 1.PP D064a / D060a A AN Cw 355 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
207. 1.PP D063c / D072 A CSP Cw 356 Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
208. 1.PP D063c / D072 A CSP 357 Intumex EI 60 2000 x 460 x VZTI ŽST Praha hl.n.
209. 1.PP D063c / D072 A CSP 357 Intumex EI 60 DN 60 x VZT ŽST Praha hl.n.
210. 1.PP D063c / D072 A CSP Cw 357 Intumex EI 60 DN 60 x KL ŽST Praha hl.n.
211. 1.PP D063c / D072 A CSP Cw 357 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
212. 1.PP D063c / D072 A CSP 358a Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
213. 1.PP D063c / D072 A CSP 358b Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
214. 1.PP D063c / D072 A MG 359 Intumex EI 60 DN 80 x PP ŽST Praha hl.n.
215. 1.PP Š7 / NF3 / DO63c A CSP 360 Intumex EI 60 1250 x 500 x VZT ŽST Praha hl.n.
216. 1.PP Š7 / NF3 / DO63c A CSP 360 Intumex EI 60 DN 60 x VZT ŽST Praha hl.n.
217. 1.PP Š7 / NF3 / DO63c A CSP Cw 360 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
218. 1.PP Š7 / NF3 / DO63c A CSP Cw 360 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
219. 1.PP D060a / D063c A CSP 361a Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
220. 1.PP D060a / D063c A CSP 361b Intumex EI 60 DN 130 x PMNH ŽST Praha hl.n.
221. 1.PP D060a / strop A CSP 363a Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
222. 1.PP D060a / strop A CSP 363b Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
223. 1.PP D060a / D064a A AN Cw 364a Intumex EI 60 DN 30 x KS, K ŽST Praha hl.n.



224. 1.PP D060a / D064a A AN Cw 364b Intumex EI 60 DN 30 x KS, K ŽST Praha hl.n.
225. 1.PP D060a / D064a A AN Cw 365 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
226. 1.PP D060a / D064b A AN Cw 366 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
227. 1.PP D060a / D064b A CSP Cw 367 Intumex EI 60 150 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
228. 1.PP D067a / D058 A CSP 368 Intumex EI 60 260 x 210 x VZT ŽST Praha hl.n.
229. 1.PP D067a / D058 A AN Cw 369 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
230. 1.PP D068a / D066 A CSP 370 Intumex EI 60 170 x 170 x VZT ŽST Praha hl.n.
231. 1.PP Š7 / NF3 / D064a A AN Cw 371 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
232. 1.PP D060b / PF1.4 A AN Cw 372 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
233. 1.PP D060b / PF1.4 A AN Cw 373 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
234. 1.PP D060b / PF1.4 A AN Cw 374 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
235. 1.PP F2003 / F2001 A CSP, MG 375 Intumex EI 60 200 x 220 x KCH ŽST Praha hl.n.
236. 1.PP B052 / B051 A CSP Cw 376 Intumex EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
237. 1.PP B052 / B051 A MG 377 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
238. 1.PP B052 / B051 A CSP 378a Intumex EI 60 DN 80 x PMIH ŽST Praha hl.n.
239. 1.PP B052 / B051 A CSP 378b Intumex EI 60 DN 80 x PMIH ŽST Praha hl.n.
240. 1.PP B052 / C055 A CSP, RS10 379 Intumex EI 60 0, 27 m2 x PP ŽST Praha hl.n.
241. 1.PP B052 / C055 A CSP, RS10 380 Intumex EI 60 DN 200 x PP ŽST Praha hl.n.
242. 1.PP B052 / C055 A CSP Cw 380 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
243. 1.PP B052 / C055 A CSP, RS10 380 Intumex EI 60 DN 200 x PPNH ŽST Praha hl.n.
244. 1.PP B052 / C055 A CSP 380a Intumex EI 60 DN 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
245. 1.PP B052 / C055 A CSP 380b Intumex EI 60 DN 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
246. 1.PP B052 / C055 A CSP 381a Intumex EI 60 DN 230 x PMNH ŽST Praha hl.n.
247. 1.PP B052 / C055 A CSP 381b Intumex EI 60 DN 230 x PMNH ŽST Praha hl.n.
248. 1.PP B052 / C055 A CSP 381 Intumex EI 60 DN 200 x PMNH ŽST Praha hl.n.
249. 1.PP B052 / C055 A Polylack K+F 382 Dunamenti EI 60 DN 100 x KCH ŽST Praha hl.n.
250. 1.PP B052 / C055 A CSP Cw 383 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
251. 1.PP B052 / C055 A CSP Cw 384 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
252. 1.PP B052 / C055 A CSP 384 Intumex EI 60 DN 60 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
253. 1.PP B045 / B052 A MG 390 Intumex EI 60 130 x 100 x KCH, KS ŽST Praha hl.n.
254. 1.PP B045 / B052 A MG 390 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
255. 1.PP B046 / B050 A CSP Cw 391 Intumex EI 60 DN 390 x KL ŽST Praha hl.n.
256. 1.PP B046 / B050 A CSP Cw 391 Intumex EI 60 DN 60 x KS, K ŽST Praha hl.n.
257. 1.PP D067b / F2008 A CSP Cw 396 Intumex EI 60 100 x 70 x KS ŽST Praha hl.n.
258. 1.PP D067b / F2008 A AN Cw 397 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
259. 1.PP D060a / D064a A CSP Cw 400 Intumex EI 60 180 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
260. 1.PP D060a / D064a A CSP Cw 400 Intumex EI 60 DN 60 x KL ŽST Praha hl.n.
261. 1.PP D067a / D064b A AN Cw 401 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
262. 1.PP C055 / F2007 A CSP Cw 406 Intumex EI 60 100 x 100 x KS ŽST Praha hl.n.
263. 1.PP C055 / F2007 A MG 407 Intumex EI 60 60 x 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
264. 1.PP C055 / F2007 A MG 407 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
265. 1.PP D068a / D068b A AN Cw 408 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
266. 1.PP D068a / D068b A CSP 409 Intumex EI 60 250 x 250 x PMNH ŽST Praha hl.n.
267. 1.PP D068a / D068b A AN Cw 410 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
268. 1.PP D068a / D064a A CSP Cw 411 Intumex EI 60 300 x 200 x KL ŽST Praha hl.n.
269. 1.PP D068a / D064a A CSP Jw, MG 412 Intumex EI 60 650 x 30 x SS, KCH ŽST Praha hl.n.
270. 1.PP D068a / D064a A CSP Cw 413 Intumex EI 60 800 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
271. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 145 x K, zemnící páska ŽST Praha hl.n.
272. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414a Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
273. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414b Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
274. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414c Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
275. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414d Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
276. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414e Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
277. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414f Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
278. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
279. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x K, KS ŽST Praha hl.n.
280. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
281. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
282. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
283. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
284. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
285. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
286. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
287. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
288. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
289. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
290. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
291. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
292. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
293. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
294. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
295. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
296. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
297. 1.PP D068a / D064a A Polylack K+F 414 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
298. 1.PP D067a / D064a A CSP Cw 423 Intumex EI 60 500 x 250 x KL ŽST Praha hl.n.
299. 1.PP D067a / D064a A CSP Cw 424 Intumex EI 60 600 x 300 x KL ŽST Praha hl.n.
300. 1.PP D067a / D064a A CSP Cw 424 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
301. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425a Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
302. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425b Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
303. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425c Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
304. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425d Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
305. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425e Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
306. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425f Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
307. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425g Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
308. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425h Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
309. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425i Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
310. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425 Dunamenti EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
311. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 425 Dunamenti EI 60 DN 100 x K ŽST Praha hl.n.
312. 1.PP D068a / D068b A AN Cw 426 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
313. 1.PP D065 / D064a A AN Cw 427 Intumex EI 60 DN 20 x K ŽST Praha hl.n.
314. 1.PP D065 / D064a A AN Cw 429 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
315. 1.PP D068a / D064a A CSP Cw 430 Intumex EI 60 800 x 400 x KS ŽST Praha hl.n.
316. 1.PP D068a / D064a A CSP Cw 430 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
317. 1.PP D068 / D064a A CSP Cw, PS Cw 431 Intumex EI 60 600 x 1200 x KL ŽST Praha hl.n.
318. 1.PP D068 / D064a A CSP Cw, PS Cw 431 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
319. 1.PP D068 / D064a A MG 431 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
320. 1.PP D068a / D070 A CSP Cw 432 Intumex EI 60 400 x 800 x KS ŽST Praha hl.n.
321. 1.PP D068a / D070 A MG 432 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
322. 1.PP D068a / D070 A PS Cw 433 Intumex EI 60 1000 x 800 x KS ŽST Praha hl.n.
323. 1.PP D068a / D070 A PS Cw 433 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
324. 1.PP D064a / strop A CSP Cc 434 Intumex EI 60 220 x 220 x KS ŽST Praha hl.n.
325. 1.PP D067a / D066 A RS10 435 Intumex EI 60 220 x 110 x KCH ŽST Praha hl.n.
326. 1.PP D067a / D066 A RS10 435 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
327. 1.PP D067a / D066 A MG 436 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
328. 1.PP D067a / D064a A CSP 437 Intumex EI 60 60 x 50 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
329. 1.PP D067a / D064a A CSP Cw 438 Intumex EI 60 70 x 110 x K ŽST Praha hl.n.
330. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 439 Dunamenti EI 60 500 x 800 x K ŽST Praha hl.n.
331. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 439 Dunamenti EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
332. 1.PP D067a / D064a A Polylack K+F 439 Dunamenti EI 60 DN 60 x KL ŽST Praha hl.n.
333. 1.PP E083a / E083b A Polylack K+F 440 Dunamenti EI 60 430 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
334. 1.PP E083a / E083b A CSP Cw 440 Intumex EI 60 DN 60 x KL ŽST Praha hl.n.
335. 1.PP E083a / E083b A CSP Cw 441 Intumex EI 60 120 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
336. 1.PP E083a / E083b A CSP 441 Intumex EI 60 120 x 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
337. 1.PP E083a / E083b A CSP Cw 442 Intumex EI 60 200 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
338. 1.PP DO58 / strop A MG 444a Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
339. 1.PP DO58 / strop A MG 444b Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
340. 1.PP DO58 / strop A CSP 444a Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
341. 1.PP DO58 / strop A CSP 444b Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
342. 1.PP DO58 / strop A CSP 445a Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
343. 1.PP DO58 / strop A CSP 445b Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
344. 1.PP DO58 / strop A CSP 446 Intumex EI 60 DN 140 x KS ŽST Praha hl.n.
345. 1.PP DO58 / strop A CSP 447a Intumex EI 60 DN 90 x PMNH ŽST Praha hl.n.
346. 1.PP DO58 / strop A CSP 447b Intumex EI 60 DN 90 x PMNH ŽST Praha hl.n.
347. 1.PP DO58 / strop A CSP 448 Intumex EI 60 200 x 80 x KS ŽST Praha hl.n.
348. 1.PP DO58 / strop A Polylack KG 448 Dunamenti EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
349. 1.PP DO58 / strop A CSP, RS10 449 Intumex EI 60 450 x 180 x PP ŽST Praha hl.n.
350. 1.PP DO58 / strop A Polylack KG 449 Dunamenti EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
351. 1.PP DO58 / strop A MG 449 Intumex EI 60 DN 60 x PP ŽST Praha hl.n.
352. 1.PP D058 / chodba A MG 450 Intumex EI 60 DN 80 x PP ŽST Praha hl.n.
353. 1.PP D058 / chodba A MG 450 Intumex EI 60 DN 60 x PP ŽST Praha hl.n.
354. 1.PP D058 / chodba A MG 450 Intumex EI 60 DN 50 x PP ŽST Praha hl.n.
355. 1.PP D058 / chodba A CSP 450 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
356. 1.PP D058 / chodba A CSP 451 Intumex EI 60 DN 220 x VZT ŽST Praha hl.n.
357. 1.PP D058 / chodba A CSP 452a Intumex EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
358. 1.PP D058 / chodba A CSP 452b Intumex EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
359. 1.PP D058 / chodba A CSP 453 Intumex EI 60 DN 180 x KS ŽST Praha hl.n.

360. 1.PP
chodba u T 6kV / šachta 

TZB
A CSP, RS10 454 Intumex EI 60 300 x 280 x PP

ŽST Praha hl.n.

361. 1.PP
chodba u T 6kV / šachta 

TZB
A MG 454 Intumex EI 60 DN 60 x KCH

ŽST Praha hl.n.

362. 1.PP
chodba u T 6kV / šachta 

TZB
A MG 454 Intumex EI 60 DN 60 x PPNH

ŽST Praha hl.n.

363. 1.PP
chodba u T 6kV / šachta 

TZB
A MG 454 Intumex EI 60 DN 60 x PPI

ŽST Praha hl.n.
364. 1.PP C055 / B051 A MG 455a Intumex EI 60 DN 80 x PP ŽST Praha hl.n.
365. 1.PP C055 / B051 A MG 455b Intumex EI 60 DN 80 x PP ŽST Praha hl.n.
366. 1.PP C055 / B051 A CSP 455a Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
367. 1.PP C055 / B051 A CSP 455b Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
368. 1.PP B050 / strop A RS10 456 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
369. 1.PP C055 / strop A CSP, MG 457 Intumex EI 60 400 x 240 x PP ŽST Praha hl.n.
370. 1.PP C055 / strop A CSP, MG 457 Intumex EI 60 DN 60 x PP ŽST Praha hl.n.
371. 1.PP C055 / podlaha A WRAP, CSP 458a Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
372. 1.PP C055 / podlaha A WRAP, CSP 458b Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
373. 1.PP C055 / podlaha A CSP 458 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
374. 1.PP C055 / podlaha A WRAP, CSP 459 Intumex EI 60 DN 120 x PMIH ŽST Praha hl.n.
375. 1.PP G2134 / strop A CSP 459 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
376. 1.PP D088a / D088b A CSP E0 - 06 Intumex EI 120 800 x 250 x PMNH ŽST Praha hl.n.
377. 1.PP D088a / D088b A Polylack K+F E0 - 07 Dunamenti EI 120 DN 60 x PMNH ŽST Praha hl.n.
378. 1.PP D088a / D088b A Polylack K+F E0 - 08 Dunamenti EI 120 550 x 200 x PMNH ŽST Praha hl.n.
379. 1.PP D088a / D088b A CSP, RS E0 - 09 Intumex EI 90 500 x 200 x PP ŽST Praha hl.n.
380. 1.PP D088a / D088b A CSP E0 - 10 Intumex EI 120 300 x 300 x PMNH ŽST Praha hl.n.
381. 1.PP D088a / D088b A CSP Cw E0 - 11 Intumex EI 120 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.

382. 1.PP
prinklerovna / tech. 

Kan.
A AS, Cw, MG E0 - 33a Intumex DN 120 DN 130 x KS, KCH

ŽST Praha hl.n.

383. 1.PP
prinklerovna / tech. 

Kan.
A AS, Cw, MG E0 - 33b Intumex DN 120 50 x 200 x KS, KCH

ŽST Praha hl.n.

384. 1.PP
prinklerovna / tech. 

Kan.
A AS, Cw, MG E0 - 33c Intumex DN 120 DN 130 x KS, KCH

ŽST Praha hl.n.

385. 1.PP
prinklerovna / tech. 

Kan.
A AS, Cw, MG E0 - 33d Intumex DN 120 50 x 200 x KS, KCH

ŽST Praha hl.n.
386. 1.PP kotelna / chodba A PMNH E0 - 68 Intumex EI 120 250 x 500 x PMNH ŽST Praha hl.n.
387. 1.PP kotelna A PMNH EO - 73 Intumex EI 120 200 x 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
388. 1.PP kotelna A SP EO - 74 Intumex EI 120 120 x 120 x SP ŽST Praha hl.n.
389. 1.PP kotelna A PMIH EO - 75 Intumex EI 120 230 x 170 x PMIH ŽST Praha hl.n.
390. 2.PP F1083 / F1081 A PM 1 Intumex EI 60 100 x 100 x PM ŽST Praha hl.n.
391. 2.PP F1014 / F1015 A PM 2 Intumex EI 60 1000 x 200 x PM ŽST Praha hl.n.
392. 2.PP F1014 / F1015 A PP 2 Intumex - DN 60 x PP ŽST Praha hl.n.
393. 2.PP F1014 / F1016 A VZT 3 Intumex EI 60 1300 x 550 x VZT ŽST Praha hl.n.



394. 2.PP F1014 / F1013 A VZT 4 Intumex EI 60 110 x 400 x VZT ŽST Praha hl.n.
395. 2.PP F1083 / F1081 A MG 47 Intumex EI 60 80 x 90 x KCH ŽST Praha hl.n.
396. 2.PP F1083 / F1082 A CSP 48 Intumex EI 60 360 x 750 x VZT ŽST Praha hl.n.
397. 2.PP F1083 / F1082 A CSP Cw 49 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
398. 2.PP F1083 / F1082 A CSP 50 Intumex EI 60 770 x 430 x VZT ŽST Praha hl.n.
399. 2.PP F1004 / F1005 A CSP 68 Intumex EI 60 500 x 380 x VZT ŽST Praha hl.n.
400. 2.PP F1004 / F1005 A CSP 69 Intumex EI 60 530 x 370 x VZTI ŽST Praha hl.n.
401. 2.PP F1004 / strop A CSP 71 Intumex EI 60 DN 160 x VZT ŽST Praha hl.n.
402. 2.PP F1004 / F1005 A CSP 72 Intumex EI 60 350 x 650 x PMIH ŽST Praha hl.n.
403. 2.PP F1004 / F1083 A CSP 74 Intumex EI 60 DN 110 x PM ŽST Praha hl.n.
404. 2.PP F1004 / F1005 A MG 80 Intumex EI 60 DN 40 x PP ŽST Praha hl.n.
405. 2.PP F1005 / F1006 A CSP 83 Intumex EI 60 1100 x 410 x VZT ŽST Praha hl.n.
406. 2.PP F1005 / F1006 A CSP 83 Intumex EI 60 980 x 400 x PMIH ŽST Praha hl.n.
407. 2.PP F1005 / F1006 A CSP 83 Intumex EI 60 980 x 400 x PM ŽST Praha hl.n.
408. 2.PP F1005 / F1006 A CSP Cw 83 Intumex EI 60 980 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
409. 2.PP F1005 / F1006 A CSP Cw 83 Intumex EI 60 980 x 400 x KS ŽST Praha hl.n.
410. 2.PP F1008 / F1079 A CSP 87 Intumex EI 60 1170 x 290 x VZT ŽST Praha hl.n.
411. 2.PP F1008 / F1079 A CSP 87 Intumex EI 60 980 x 400 x PM ŽST Praha hl.n.
412. 2.PP F1008 / F1079 A CSP 87 Intumex EI 60 560 x 560 x PMIH ŽST Praha hl.n.
413. 2.PP F1008 / F1079 A CSP Cw 87 Intumex EI 60 560 x 560 x KL ŽST Praha hl.n.
414. 2.PP F1077 / F1075 A CSP 105 Intumex EI 60 160 x 180 x PM ŽST Praha hl.n.
415. 2.PP F1075 / F1098 A CSP 123 Intumex EI 60 1800 x 300 x PMIH ŽST Praha hl.n.
416. 2.PP F1077 / F1075 A CSP 122 Intumex EI 60 1200 x 300 x PMIH ŽST Praha hl.n.
417. 2.PP F1077 / F1075 A CSP Cw 122 Intumex EI 60 560 x 560 x KL ŽST Praha hl.n.
418. 2.PP F1077 / F1075 A CSP 122 Intumex EI 60 560 x 560 x VZT ŽST Praha hl.n.
419. 2.PP F1002 / NH 1.7e A CSP 126 Intumex EI 60 300 x 680 x VZT ŽST Praha hl.n.
420. 2.PP F1002 / NH 1.7e A CSP Cw 126 Intumex EI 60 560 x 560 x KS ŽST Praha hl.n.
421. 2.PP F1002 / NH 1.7e A CSP 127 Intumex EI 60 2120 x 960 x VZTI ŽST Praha hl.n.
422. 2.PP F1002 / NH 1.7e A CSP 127 Intumex EI 60 150 x 100 x VZTI ŽST Praha hl.n.
423. 2.PP F1002 / NH 1.7e A CSP 128 Intumex EI 60 1100 x 1550 x VZT ŽST Praha hl.n.
424. 2.PP F1002 / NH 1.7e A CSP 128 Intumex EI 60 150 x 100 x VZTI ŽST Praha hl.n.
425. 2.PP F1002 / NH 1.7e A CSP Cw 128 Intumex EI 60 150 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
426. 2.PP F1098 / G0043 A CSP 129 Intumex EI 60 3140 x 210 x PMNH ŽST Praha hl.n.

427. 2.PP F1083 / F1082 / F1002 A AS Jw 136 Intumex EI 60 3800 x 30 x SS
ŽST Praha hl.n.

428. 2.PP F1004 / F1005 A CSP Cw 147 Intumex EI 60 140 x 90 x KS, K ŽST Praha hl.n.
429. 2.PP F1035 / podlaha A CSP 169 Intumex EI 60 1090 x 370 x VZTI ŽST Praha hl.n.
430. 2.PP f1016 / el. Kanál A MG 170 Intumex EI 60 410 x 410 x KCH ŽST Praha hl.n.
431. 2.PP f1016 / el. Kanál A MG 170 Intumex EI 60 400 x 400 x KCH ŽST Praha hl.n.
432. 2.PP f1016 / el. Kanál A CSP Cw 170 Intumex EI 60 400 x 400 x K ŽST Praha hl.n.
433. 2.PP f1016 / el. Kanál A CSP Cw 170 Intumex EI 60 400 x 400 x KS ŽST Praha hl.n.
434. 2.PP F1002 / F1002 A CSP 203 Intumex EI 60 780 x 310 x VZT ŽST Praha hl.n.
435. 2.PP F1002 / F1002 A CSP 204 Intumex EI 60 DN 80 x PM ŽST Praha hl.n.
436. 2.PP F1002 / F1002 A CSP 205 Intumex EI 60 DN 80 x PM ŽST Praha hl.n.
437. 2.PP Marina F1011 A CSP Cw 212 Intumex EI 60 250 x 480 x KS ŽST Praha hl.n.
438. 2.PP G1101 / G1102 A CSP 227 Intumex EI 60 1030 x 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
439. 2.PP G1101 / G1102 A CSP 228 Intumex EI 60 DN 140 x VZT ŽST Praha hl.n.
440. 2.PP G1101 / G1102 A CSP Cw 229 Intumex EI 60 220 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.

TS-1 KABELOVÝ PROSTOR 400 x 400 ŽST Praha hl.n.

441. 2.PP G1117 / F1057 DRMA-I A CSP 243 Intumex EI 60 DN 180 x PMNH
ŽST Praha hl.n.

442. 2.PP G1117 / F1057 DRMA-I A RS10, CSP 243 Intumex EI 60 DN 160 x PPNH
ŽST Praha hl.n.

443. 2.PP G1117 / F1057 DRMA-I A CSP, UC 243a Intumex EI 60 DN 130 x PPNH
ŽST Praha hl.n.

444. 2.PP G1117 / F1057 DRMA-I A CSP, UC 243b Intumex EI 60 DN 130 x PPNH
ŽST Praha hl.n.

445. 2.PP G1117 / strop A RS10 247 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
446. 2.PP G1117 / strop A RS10, CSP 248 Intumex EI 60 DN 120 x PP ŽST Praha hl.n.
447. 2.PP G1117 / strop A MG 249 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
448. 2.PP G1117 / strop A MG 252 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
449. 2.PP G1117 / strop A CSP, UC 253a Intumex EI 60 DN 100 x PPNH ŽST Praha hl.n.
450. 2.PP G1117 / strop A CSP, UC 253b Intumex EI 60 DN 100 x PPNH ŽST Praha hl.n.
451. 2.PP G1117 / strop A RS10, CSP 253a Intumex EI 60 DN 140 x PPNH ŽST Praha hl.n.
452. 2.PP G1117 / strop A RS10, CSP 253b Intumex EI 60 DN 140 x PPNH ŽST Praha hl.n.
453. 2.PP G1117 / strop A CSP 253 Intumex EI 60 DN 100 x SP ŽST Praha hl.n.
454. 2.PP Relaj vedle Dr. Max A RS10 254 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
455. 2.PP Relaj vedle Dr. Max A RS10 255 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
456. 2.PP Relay vedle Dr. Maxe A CSP Cw 261 Intumex EI 60 400 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
457. 2.PP Relay vedle Dr. Maxe A CSP 262 Intumex EI 60 DN 120 x PM ŽST Praha hl.n.
458. 2.PP Relay vedle Dr. Maxe A CSP 263 Intumex EI 60 880 x 410 x VZT ŽST Praha hl.n.
459. 2.PP F047c/stroj.eskl. PS4 A CSP 291 Intumex EI 60 1050 x 950 x VZTI ŽST Praha hl.n.
460. 2.PP F047c/stroj.eskl. PS4 A CSP 291 Intumex EI 60 260 x 210 x PMIH ŽST Praha hl.n.
461. 2.PP F047c/stroj.eskl. PS4 A CSP 291 Intumex EI 60 260 x 210 x PM ŽST Praha hl.n.
462. 2.PP F047c/stroj.eskl. PS4 A CSP 291 Intumex EI 60 260 x 210 x VZT ŽST Praha hl.n.
463. 2.PP F047c/stroj.eskl. PS4 A CSP Cw 291 Intumex EI 60 260 x 210 x KL ŽST Praha hl.n.
464. 2.PP F047c/stroj.eskl. PS4 A CSP Cw 291 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.

465. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP 292 Intumex EI 60 1050 x 950 x VZTI
ŽST Praha hl.n.

466. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP 292 Intumex EI 60 980 x 400 x PMIH
ŽST Praha hl.n.

467. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP 292 Intumex EI 60 980 x 400 x PM
ŽST Praha hl.n.

468. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP 292 Intumex EI 60 980 x 400 x VZT
ŽST Praha hl.n.

469. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP Cw 292 Intumex EI 60 980 x 400 x KL
ŽST Praha hl.n.

470. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP Cw 292 Intumex EI 60 980 x 400 x KS
ŽST Praha hl.n.

471. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP Cw 293 Intumex EI 60 980 x 400 x KL
ŽST Praha hl.n.

472. 2.PP G1117 / G0046 A CSP 294 Intumex EI 60 980 x 400 x VZT ŽST Praha hl.n.

473. 2.PP
G1117 / G0046 - Dr. 

Max
A CSP 295 Intumex EI 60 800 x 850 x VZT

ŽST Praha hl.n.

474. 2.PP G1118 / strop - Dr. Max A RS10 296 Intumex EI 60 DN 100 x PP
ŽST Praha hl.n.

475. 2.PP G1118 / strop A RS10 297 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
476. 2.PP G1118 / strop A RS10 298 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
477. 2.PP G1118 / strop A RS10 299 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
478. 2.PP G1118 / strop A RS10 300 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
479. 2.PP G1118 / strop A RS10 301 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
480. 2.PP G1118 / strop A RS10 302 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
481. 2.PP G1118 / strop A RS10 303 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
482. 2.PP G1118 / strop A RS10 304 Intumex EI 60 DN 90 x PP ŽST Praha hl.n.
483. 2.PP G1118 / strop A RS10 305 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
484. 2.PP G1118 / strop A CSP 306 Intumex EI 60 DN 130 x SP ŽST Praha hl.n.

485. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP Cw 307 Intumex EI 60 300 x 180 x KL
ŽST Praha hl.n.

486. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP Cw 307 Intumex EI 60 200 x 200 x KS
ŽST Praha hl.n.

487. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A CSP Cw 308 Intumex EI 60 200 x 400 x KS
ŽST Praha hl.n.

488. 2.PP F047c /stroj.eskl PS4-6 A AS Jw 310 Intumex EI 60 5500 x 30 x SS
ŽST Praha hl.n.

489. 2.PP G1117 / F1057 A CSP Cw 322 Intumex EI 60 230 x 210 x KL ŽST Praha hl.n.
490. 2.PP G1117 / F1057 A CSP Cw 322 Intumex EI 60 200 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
491. 2.PP G1117 / strop A MG 323 Intumex EI 60 DN 120 x KCH ŽST Praha hl.n.
492. 2.PP G1117 / strop A MG CC 323 Intumex EI 60 200 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
493. 2.PP G1117 / strop A CSP Cc 324 Intumex EI 60 300 x 300 x KS ŽST Praha hl.n.
494. 2.PP stroj. Eskl. / eskalátor A CSP Cw 237 Intumex EI 60 50 x 60 x KS ŽST Praha hl.n.
495. 2.PP stroj. Eskl. / eskalátor A CSP Cw 238 Intumex EI 60 60 x 60 x KS ŽST Praha hl.n.
496. 2.PP stroj. Eskl. / eskalátor A CSP Cw 239 Intumex EI 60 60 x 60 x KS ŽST Praha hl.n.
497. 2.PP stroj. Eskl. / chodba A MG 330 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
498. 2.PP stroj. Eskl. / chodba A MG 331 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
499. 2.PP F1056 / F1047b A MG 332 Intumex EI 60 550 x 400 x KCH ŽST Praha hl.n.
500. 2.PP F1056 / F1047b A CSP Cw 332 Intumex EI 60 200 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
501. 2.PP F1056 / F1047b A CSP 332 Intumex EI 60 200 x 200 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
502. 2.PP F1056 / F1047b A CSP 333 Intumex EI 60 450 x 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
503. 2.PP F1056 / F1047b A CSP 334 Intumex EI 60 450 x 380 x VZTI ŽST Praha hl.n.
504. 2.PP F1056 / F1047b A CSP 334 Intumex EI 60 330 x 330 x VZT ŽST Praha hl.n.
505. 2.PP F1056 / F1047b A CSP 335 Intumex EI 60 330 x 350 x VZT ŽST Praha hl.n.
506. 2.PP F1056 / F1047b A CSP Cw 336 Intumex EI 60 250 x 160 x KL ŽST Praha hl.n.
507. 2.PP G1121 / strop A RS10, AN 340 Intumex EI 60 DN 160 x PP ŽST Praha hl.n.
508. 2.PP F1004 / strop A CSP, MG 341 Intumex EI 60 130 x 180 x KCH ŽST Praha hl.n.
509. 2.PP F1004 / F1005 A CSP, MG 342 Intumex EI 60 250 x 250 x KCH ŽST Praha hl.n.
510. 2.PP F1003 / chodba A MG 345 Intumex EI 60 110 x 70 x KL, KCH ŽST Praha hl.n.
511. 2.PP 1.01 / 1.03 ( BILLA) A CSP Cw, MG 348 Intumex EI 60 460 x 100 x KL, KCH ŽST Praha hl.n.
512. 2.PP 1.01 / 1.29 (BILLA) A CSP 349 Intumex EI 60 560 x 220 x VZT ŽST Praha hl.n.
513. 2.PP 1.01 / 1.11 (BILLA) A CSP Cw 350 Intumex EI 60 460 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.
514. 2.PP 1.01 / 1.11 (BILLA) A CSP 351 Intumex EI 60 DN 100 x PM ŽST Praha hl.n.
515. 2.PP 1.01 / 1.11 (BILLA) A CSP 352 Intumex EI 60 200 x 200 x PMIH ŽST Praha hl.n.
516. 2.PP 1.01 / 1.11 (BILLA) A MG 352 Intumex EI 60 200 x 200 x KCH ŽST Praha hl.n.
517. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A RS10, CSP 353 Intumex EI 60 500 x 450 x PP ŽST Praha hl.n.
518. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A CSP 353 Intumex EI 60 200 x 200 x VZTI ŽST Praha hl.n.
519. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A MG 353 Intumex EI 60 200 x 200 x PPI ŽST Praha hl.n.
520. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A MG Cw 353 Intumex EI 60 200 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
521. 2.PP 1.03 / 1.02 (BILLA) A MG 354 Intumex EI 60 200 x 80 x PMIH ŽST Praha hl.n.
522. 2.PP 1.03 / 1.02 (BILLA) A MG Cw 354 Intumex EI 60 200 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
523. 2.PP 1.03 / 1.05 (BILLA) A CSP Cw 355 Intumex EI 60 550 x 130 x KL ŽST Praha hl.n.
524. 2.PP 1.03 / 1.05 (BILLA) A CSP 356 Intumex EI 60 DN 50 x PM ŽST Praha hl.n.
525. 2.PP 1.03 / 1.05 (BILLA) A CSP Cw 357 Intumex EI 60 120 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
526. 2.PP 1.03 / 1.04 (BILLA) A CSP Cw 358 Intumex EI 60 250 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.
527. 2.PP 1.03 / 1.04 (BILLA) A CSP 359 Intumex EI 60 DN 200 x VZT ŽST Praha hl.n.
528. 2.PP 1.03 / 1.04 (BILLA) A CSP 360 Intumex EI 60 DN 50 x PM ŽST Praha hl.n.
529. 2.PP 1.03 / 1.04 (BILLA) A CSP Cw 361 Intumex EI 60 200 x 230 x KL ŽST Praha hl.n.
530. 2.PP 1.03 / 1.04 (BILLA) A MG 361 Intumex EI 60 310 x 350 x PMIH ŽST Praha hl.n.
531. 2.PP 1.03 (BILLA) A CSP Cw 362 Intumex EI 60 2,52 m2 x KL ŽST Praha hl.n.
532. 2.PP 1.03 / 1.31 (BILLA) A CSP Cw 363 Intumex EI 60 330 x 180 x KL ŽST Praha hl.n.
533. 2.PP 1.03 / 1.31 (BILLA) A CSP Cw 363 Intumex EI 60 310 x 350 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
534. 2.PP 1.03 / 1.31 (BILLA) A CSP 364 Intumex EI 60 550 x 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
535. 2.PP 1.03 / 1.31 (BILLA) A CSP 364 Intumex EI 60 310 x 350 x PMIH ŽST Praha hl.n.
536. 2.PP 1.03 / 1.27 (BILLA) A MG, CSP Cw 365 Intumex EI 60 450 x 400 x KL, PM ŽST Praha hl.n.
537. 2.PP 1.03 / 1.27 (BILLA) A CSP 366 Intumex EI 60 550 x 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
538. 2.PP 1.03 / 1.27 (BILLA) A CSP 366 Intumex EI 60 310 x 350 x PMIH ŽST Praha hl.n.
539. 2.PP 1.27 / 1.03 (BILLA) A CSP 367 Intumex EI 60 1050 x 750 x VZTI ŽST Praha hl.n.
540. 2.PP 1.27 / 1.28 (BILLA) A MG 368 Intumex EI 60 370 x 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
541. 2.PP 1.27 / 1.28 (BILLA) A MG 368 Intumex EI 60 310 x 350 x KCH ŽST Praha hl.n.
542. 2.PP 1.27 / 1.28 (BILLA) A MG Cw 368 Intumex EI 60 310 x 350 x K ŽST Praha hl.n.
543. 2.PP 1.03 (BILLA) A AS Jc 369 Intumex EI 60 2000 x 70 x SS ŽST Praha hl.n.
544. 2.PP 1.03 / 1.31 (BILLA) A CSP 370 Intumex EI 60 1500 x 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
545. 2.PP 1.03 / 1.31 (BILLA) A CSP 371 Intumex EI 60 1550 x 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
546. 2.PP 1.03 / 1.31 (BILLA) A CSP 372 Intumex EI 60 1000 x 880 x VZTI ŽST Praha hl.n.
547. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A MG 375a Intumex EI 60 DN 50 x PPI ŽST Praha hl.n.
548. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A MG 375b Intumex EI 60 DN 50 x PPI ŽST Praha hl.n.
549. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A CSP 376 Intumex EI 60 DN 190 x VZT ŽST Praha hl.n.
550. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A CSP Cw 376 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
551. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A CSP 377 Intumex EI 60 720 x 220 x VZT ŽST Praha hl.n.
552. 2.PP 1.11 / 1.03 (BILLA) A MG 377 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.



553. 2.PP 1.03 / 1.09 (BILLA) A CPS 378 Intumex EI 60 DN 260 x VZTI ŽST Praha hl.n.
554. 2.PP 1.03 / 1.09 (BILLA) A CSP 378 Intumex EI 60 DN 190 x VZTI ŽST Praha hl.n.
555. 2.PP 1.03 / 1.09 (BILLA) A CSP 379 Intumex EI 60 DN 60 x PM ŽST Praha hl.n.
556. 2.PP 1.27 / 1.01 (BILLA) A CSP 381 Intumex EI 60 1320 x 470 x VZT ŽST Praha hl.n.

557. 2.PP
příjem zboží / 1.01 

(BILLA)
A AN 382a Intumex EI 60 DN 30 x PM

ŽST Praha hl.n.

558. 2.PP
příjem zboží / 1.01 

(BILLA)
A AN 382b Intumex EI 60 DN 30 x PM

ŽST Praha hl.n.

559. 2.PP
příjem zboží / 1.27 

(BILLA)
A AN 383a Intumex EI 60 DN 30 x PM

ŽST Praha hl.n.

560. 2.PP
příjem zboží / 1.27 

(BILLA)
A AN 383b Intumex EI 60 DN 30 x PM

ŽST Praha hl.n.
561. 2.PP 1.01 / 1.03 (BILLA) A CSP 384 Intumex EI 60 1350 x 560 x VZT ŽST Praha hl.n.
562. 2.PP G1117 / G044 A CSP, MG 386 Intumex EI 60 310 x 120 x PMIH ŽST Praha hl.n.
563. 2.PP F1014 / F1016 A MG 388a Intumex EI 60 DN 90 x PMIH ŽST Praha hl.n.
564. 2.PP F1014 / F1016 A MG 388b Intumex EI 60 DN 90 x PMIH ŽST Praha hl.n.
565. 2.PP F1014 / F1016 A MG 388 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
566. 2.PP F1014 / F1035 A MG 389 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
567. 2.PP F1014 / F1035 A MG 390 Intumex EI 60 150 x 130 x PMIH ŽST Praha hl.n.
568. 2.PP F1014 / F1035 A MG 390 Intumex EI 60 260 x 210 x PP ŽST Praha hl.n.
569. 2.PP F1035 / F1014 A CSP, MG 392 Intumex EI 60 DN 160 x KCH ŽST Praha hl.n.
570. 2.PP F1035 / F1014 A CSP, MG 393 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.
571. 3.PP F0007 / F0003a A CSP 1 Intumex EI 60 330 x 330 x VZT, KS ŽST Praha hl.n.
572. 3.PP F0007 / F0003a A CSP Cw 2 Intumex EI 60 80 x 90 x KS ŽST Praha hl.n.
573. 3.PP F0007 / F0003a A CSP Cw 3 Intumex EI 60 130 x 70 x KL ŽST Praha hl.n.
574. 3.PP F0007 / F0003a A CSP Cw 4a Intumex EI 60 DN 50 x K ŽST Praha hl.n.
575. 3.PP F0007 / F0003a A CSP Cw 4b Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.
576. 3.PP F0007 / F0003a A CSP Cw 5 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
577. 3.PP F0007 / F0003a A CSP 6 Intumex EI 60 800 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
578. 3.PP F0007 / F0003a A CSP 7 Intumex EI 60 700 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
579. 3.PP F0007 / F0003a A MG 8a Intumex EI 60 DN 60 x PP ŽST Praha hl.n.
580. 3.PP F0007 / F0003a A MG 8b Intumex EI 60 DN 60 x PP ŽST Praha hl.n.
581. 3.PP F0007 / F0005a A MG 9 Intumex EI 60 DN 50 x PP ŽST Praha hl.n.
582. 3.PP F0007 / F0005 A CSP 10 Intumex EI 60 700 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
583. 3.PP F0007 / F0005 A CSP 11 Intumex EI 60 820 x 520 x VZTI ŽST Praha hl.n.
584. 3.PP F0007 / F0005 A CSP 12 Intumex EI 60 240 x 250 x VZT ŽST Praha hl.n.
585. 3.PP F0005 / F0003a A CSP 13 Intumex EI 60 200 x 400 x PM, K ŽST Praha hl.n.
586. 3.PP F0005 / F0003a A CSP, UC 13 Intumex EI 60 260 x 210 x PP ŽST Praha hl.n.
587. 3.PP F0003a / F0054 A CSP 14a Intumex EI 60 DN 370 x PMNH ŽST Praha hl.n.
588. 3.PP F0003a / F0054 A CSP 14b Intumex EI 60 DN 370 x PMNH ŽST Praha hl.n.
589. 3.PP F0003a / F0054 A CSP 15a Intumex EI 60 DN 110 x PM ŽST Praha hl.n.
590. 3.PP F0003a / F0054 A CSP 15b Intumex EI 60 DN 110 x PM ŽST Praha hl.n.
591. 3.PP F0003a / F0054 A CSP 16 Intumex EI 60 DN 160 x PM ŽST Praha hl.n.
592. 3.PP F0005 / F0008 A CSP 17 Intumex EI 60 1250 x 800 x VZTI ŽST Praha hl.n.
593. 3.PP F0007 / F0003a A MG 18 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
594. 3.PP F0007 / F0003a A MG 19 Intumex EI 60 DN 70 x KCH ŽST Praha hl.n.
595. 3.PP F0007 / F0003a A CSP Cw 20a Intumex EI 60 DN 70 x KS, K ŽST Praha hl.n.
596. 3.PP F0007 / F0003a A CSP Cw 20b Intumex EI 60 DN 20 x KS, K ŽST Praha hl.n.
597. 3.PP F0005 / F0054 A RS10, CSP 21 Intumex EI 60 200 x 400 x PP ŽST Praha hl.n.
598. 3.PP F0003a / F0014a A CSP 22 Intumex EI 60 1000 x 620 x VZTI ŽST Praha hl.n.
599. 3.PP F0003a / F0014a A CSP 23 Intumex EI 60 820 x 620 x VZTI ŽST Praha hl.n.
600. 3.PP F0008 / F0050b A RS10, CSP 28 Intumex EI 60 DN 160 x PP ŽST Praha hl.n.
601. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 31 Intumex EI 60 1680 x 900 x VZTI ŽST Praha hl.n.
602. 3.PP F0003a / F0008 A MG 32 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
603. 3.PP F0050b / F0008 A CSP 37a Intumex EI 60 DN 120 x PMIH ŽST Praha hl.n.
604. 3.PP F0050b / F0008 A CSP 37b Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
605. 3.PP F0050b / F0008 A CSP 37c Intumex EI 60 DN 120 x PMIH ŽST Praha hl.n.
606. 3.PP F0050b / F0008 A CSP 37d Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
607. 3.PP F0003a / F0008 A MG 37 Intumex EI 60 DN 30 x KCH ŽST Praha hl.n.
608. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 38 Intumex EI 60 1730 x 830 x VZTI ŽST Praha hl.n.
609. 3.PP F0003a / F0008 A MG 39 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
610. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 40 Intumex EI 60 1550 x 1080 x VZTI ŽST Praha hl.n.
611. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 40 Intumex EI 60 260 x 210 x VZTI ŽST Praha hl.n.
612. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 41a Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
613. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 41b Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
614. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 42a Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
615. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 42b Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
616. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 42c Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
617. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 42d Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
618. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 43 Intumex EI 60 1100 x 560 x VZTI ŽST Praha hl.n.
619. 3.PP F0003a / F0008 A CSP 44 Intumex EI 60 500 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
620. 3.PP F0003a / F0008 A MG 45 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
621. 3.PP F0003a / F0009 A CSP 46 Intumex EI 60 450 x 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
622. 3.PP F0003a / F0009 A CSP 47a Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
623. 3.PP F0003a / F0009 A CSP 47b Intumex EI 60 DN 170 x PMNH ŽST Praha hl.n.
624. 3.PP F0003a / F0013 A CSP 48 Intumex EI 60 1230 x 600 x VZTI ŽST Praha hl.n.
625. 3.PP F0003 / F0018a A CSP 49a Intumex EI 60 DN 90 x PM ŽST Praha hl.n.
626. 3.PP F0003 / F0018a A CSP 49b Intumex EI 60 DN 110 x PM ŽST Praha hl.n.
627. 3.PP F0003 / F0018a A CSP 49c Intumex EI 60 DN 90 x PM ŽST Praha hl.n.
628. 3.PP F0003 / F0018a A CSP 49d Intumex EI 60 DN 110 x PM ŽST Praha hl.n.
629. 3.PP F0003a / F0014a A CSP 50 Intumex EI 60 1240 x 610 x VZTI ŽST Praha hl.n.
630. 3.PP F0003a / F0014a A CSP 52 Intumex EI 60 DN 80 x PMNH ŽST Praha hl.n.
631. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 54 Intumex EI 60 460 x 540 x VZTI ŽST Praha hl.n.
632. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 55 Intumex EI 60 520 x 560 x VZTI ŽST Praha hl.n.
633. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 56 Intumex EI 60 190 x 560 x VZTI ŽST Praha hl.n.
634. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 57 Intumex EI 60 1550 x 1070 x VZTI ŽST Praha hl.n.
635. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 57 Intumex EI 60 260 x 210 x VZTI ŽST Praha hl.n.
636. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 58 Intumex EI 60 2280 x 790 x VZTI ŽST Praha hl.n.
637. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 60 Intumex EI 60 2080 x 960 x VZTI ŽST Praha hl.n.
638. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 62 Intumex EI 60 850 x 460 x VZTI ŽST Praha hl.n.
639. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 63 Intumex EI 60 480 x 400 x VZTI ŽST Praha hl.n.
640. 3.PP F0003a / F0008 A MG 64 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
641. 3.PP F0003a / F0008 A MG 65 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
642. 3.PP F0003a / F0009 A MG 66 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
643. 3.PP F0012t / F0054 A MG 67 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
644. 3.PP F0012t / F0054 A CSP 68a Intumex EI 60 DN 240 x PM ŽST Praha hl.n.
645. 3.PP F0012t / F0054 A CSP 68b Intumex EI 60 DN 240 x PM ŽST Praha hl.n.
646. 3.PP F0012t / F0054 A CSP 69a Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
647. 3.PP F0012t / F0054 A CSP 69b Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
648. 3.PP F0012t / F0054 A MG 70 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
649. 3.PP F0012t / F0054 A RS10, CSP 70 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
650. 3.PP F0001 / F001c4 A CSP 71 Intumex EI 60 290 x 720 x PMIH ŽST Praha hl.n.
651. 3.PP F0001 / F0014b A RS10, CSP 72 Intumex EI 60 280 x 450 x PP ŽST Praha hl.n.
652. 3.PP F0001 / F0014b A CSP 73 Intumex EI 60 220 x 270 x PMNH ŽST Praha hl.n.
653. 3.PP F0001 / F0014b A MG, CSP 73 Intumex EI 60 260 x 210 x PP ŽST Praha hl.n.
654. 3.PP F0007 / F0005 A CPS Cw 74 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
655. 3.PP F0003a / F0005 A CPS Cw 75 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
656. 3.PP F0005 A CPS Cw 76 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
657. 3.PP F0003a / F0014d A CSP 77 Intumex EI 60 DN 80 x PMNH ŽST Praha hl.n.
658. 3.PP F0008 A MG 79 Intumex EI 60 DN 70 x KCH ŽST Praha hl.n.
659. 3.PP F0014b / F0002 A CSP 81 Intumex EI 60 260 x 210 x VZTI ŽST Praha hl.n.
660. 3.PP F0014b / F0054 A CSP Cw 82a Intumex EI 60 200 x 150 x KS ŽST Praha hl.n.
661. 3.PP F0014b / F0054 A CSP Cw 82b Intumex EI 60 200 x 150 x KS ŽST Praha hl.n.
662. 3.PP F0014b A CSP Cw 83 Intumex EI 60 150 x 300 x KS ŽST Praha hl.n.
663. 3.PP F0014c / F0001 A CSP 84a Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
664. 3.PP F0014c / F0001 A CSP 84b Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
665. 3.PP F0014c / F0001 A CSP Cw 85 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
666. 3.PP F0014b / F0054 A CSP 86a Intumex EI 60 DN 100 x PM ŽST Praha hl.n.
667. 3.PP F0014b / F0054 A CSP 86b Intumex EI 60 DN 100 x PM ŽST Praha hl.n.
668. 3.PP F0009 / F0005a A CSP 87a Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
669. 3.PP F0009 / F0005a A CSP 87b Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
670. 3.PP F0009 / F0005a A CSP 87c Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
671. 3.PP F0009 / F0005a A CSP 87d Intumex EI 60 DN 110 x PMNH ŽST Praha hl.n.
672. 3.PP F0014 / F0002 A CSP Cw 88 Intumex EI 60 150 x 70 x KL ŽST Praha hl.n.
673. 3.PP F0008 / F0054 A CSP 89a Intumex EI 60 DN 160 x PMNH ŽST Praha hl.n.
674. 3.PP F0008 / F0054 A CSP 89b Intumex EI 60 DN 220 x PMNH ŽST Praha hl.n.
675. 3.PP F0008 / F0054 A CSP 89c Intumex EI 60 DN 160 x PMNH ŽST Praha hl.n.
676. 3.PP F0008 / F0054 A CSP 89d Intumex EI 60 DN 220 x PMNH ŽST Praha hl.n.
677. 3.PP F0008 / F0054 A CSP 89 Intumex EI 60 DN 200 x PM ŽST Praha hl.n.
678. 3.PP F0001 / F0003a A CSP 90 Intumex EI 60 500 x 330 x PM, PMNH ŽST Praha hl.n.
679. 3.PP F0001 / F0003a A CSP Cw 91 Intumex EI 60 300 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.
680. 3.PP F0003s / F0008 A CSP Cw 92 Intumex EI 60 180 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
681. 3.PP F0003a / F0009 A CSP Cw 93 Intumex EI 60 700 x 600 x KL ŽST Praha hl.n.
682. 3.PP F0003a / F0009 A CSP Cw 93 Intumex EI 60 260 x 210 x KL ŽST Praha hl.n.
683. 3.PP F0003a / F00010 A CSP Cw 94 Intumex EI 60 700 x 540 x KL ŽST Praha hl.n.
684. 3.PP F0003a / strojovna A CSP Cw 95 Intumex EI 60 200 x 360 x KS ŽST Praha hl.n.
685. 3.PP F0003a / strojovna A CSP Cw 96 Intumex EI 60 380 x 280 x KL ŽST Praha hl.n.
686. 3.PP F0003a / strojovna A CSP Cw 97 Intumex EI 60 140 x 150 x KL ŽST Praha hl.n.
687. 3.PP F0003a A CSP Cw 98 Intumex EI 60 330 x 500 x KL ŽST Praha hl.n.
688. 3.PP strojovna/ strop A RS10, CSP 99 Intumex EI 60 DN 160 x KCH ŽST Praha hl.n.
689. 3.PP strojovna/ strop A RS10, CSP 100 Intumex EI 60 DN 160 x KCH ŽST Praha hl.n.
690. 3.PP F0050a / F0054 A CSP 101a Intumex EI 60 DN 340 x PM ŽST Praha hl.n.
691. 3.PP F0050a / F0054 A CSP 101b Intumex EI 60 DN 340 x PM ŽST Praha hl.n.
692. 3.PP G0043 A CSP 102a Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
693. 3.PP G0043 A CSP 102b Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
694. 3.PP G0043 A CSP 102c Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
695. 3.PP G0043 A CSP 102d Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
696. 3.PP G0043 A CSP 103a Intumex EI 60 DN 150 x PMIH ŽST Praha hl.n.
697. 3.PP G0043 A CSP 103b Intumex EI 60 DN 150 x PMIH ŽST Praha hl.n.
698. 3.PP G0043 / F0043a A CSP 104 Intumex EI 60 1650 x 1040 x VZT ŽST Praha hl.n.
699. 3.PP F0043a / G0053 A CSP 105 Intumex EI 60 1420 x 1710 x VZT ŽST Praha hl.n.
700. 3.PP F0043a / G0053 A CSP 106 Intumex EI 60 1750 x 800 x VZT ŽST Praha hl.n.
701. 3.PP F0003a / F0015 A CSP Cw 107 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
702. 3.PP F0003a / F0015 A CSP Cw 108 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
703. 3.PP F0003a / F0015 A CSP Cw 109 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
704. 3.PP F0003a / F0015 A CSP Cw 110 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
705. 3.PP F0003a / F0015 A MG 111 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
706. 3.PP F0003a / F0015 A CSP 112 Intumex EI 60 150 x 150 x KL ŽST Praha hl.n.
707. 3.PP F0003a / F0013 A CSP Cw 113 Intumex EI 60 100 x 50 x K ŽST Praha hl.n.
708. 3.PP F0003a / F0013 A CSP Cw 114 Intumex EI 60 DN 70 x KS ŽST Praha hl.n.
709. 3.PP F0003a / F0013 A CSP Cw 115 Intumex EI 60 DN 60 x KS, KCH ŽST Praha hl.n.
710. 3.PP F0003a / F0013 A MG 116a Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
711. 3.PP F0003a / F0013 A MG 116b Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
712. 3.PP F0003a / F0013 A CSP Cw 117 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
713. 3.PP F0050a / F0054 A RS10, CSP 119 Intumex EI 60 0,33 m2 x PP ŽST Praha hl.n.
714. 3.PP F0050a / F0054 A CSP 120a Intumex EI 60 DN 160 x PM ŽST Praha hl.n.
715. 3.PP F0050a / F0054 A CSP 120b Intumex EI 60 DN 160 x PM ŽST Praha hl.n.
716. 3.PP F0050a / F0050b A CSP 121a Intumex EI 60 DN 120  x PMNH ŽST Praha hl.n.
717. 3.PP F0050a / F0050b A CSP 121b Intumex EI 60 DN 140  x PMNH ŽST Praha hl.n.
718. 3.PP F0050a / F0050b A CSP 121c Intumex EI 60 DN 120 x PMNH ŽST Praha hl.n.
719. 3.PP F0050a / F0050b A CSP 121d Intumex EI 60 DN 140  x PMNH ŽST Praha hl.n.
720. 3.PP F0011 / F0054 A CSP Cw 122 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
721. 3.PP F0011 / F0054 A CSP Cw 123 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
722. 3.PP F0011 / F0054 A CSP Cw 124 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
723. 3.PP F0011 / F0054 A CSP Cw 125 Intumex EI 60 DN 200 x SP ŽST Praha hl.n.
724. 3.PP F0011 / F0054 A CSP Cw 126 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
725. 3.PP F0011 / F0054 A CSP Cw 127 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
726. 3.PP F0011 / F0054 A CSP 128 Intumex EI 60 DN 200 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.



727. 3.PP F0011 / F0054 A CSP Cw 129 Intumex EI 60 DN 200 x K ŽST Praha hl.n.
728. 3.PP F0016 / F0017 A MG 131 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
729. 3.PP F0016 / F0017 A CSP Cw 132 Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
730. 3.PP F0016 / F0014a A CSP 133 Intumex EI 60 360 x 270 x VZT ŽST Praha hl.n.
731. 3.PP F0016 / F0014a A CSP 134 Intumex EI 60 310 x 260 x VZT ŽST Praha hl.n.
732. 3.PP F0016 / F0014a A MG 135 Intumex EI 60 DN 70 x KCH, K ŽST Praha hl.n.
733. 3.PP F0003a / F0005 A CSP 136a Intumex EI 60 DN 160 x PM ŽST Praha hl.n.
734. 3.PP F0003a / F0005 A CSP 136b Intumex EI 60 DN 160 x PM ŽST Praha hl.n.
735. 3.PP F0014c / strop A RS10 137 Intumex EI 60 DN 210 x PP ŽST Praha hl.n.
736. 3.PP F0016 / F0014a A CSP 138a Intumex EI 60 DN 80 x PMMH, KS ŽST Praha hl.n.
737. 3.PP F0016 / F0014a A CSP 138b Intumex EI 60 DN 80 x PMMH, KS ŽST Praha hl.n.
738. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 139 Intumex EI 60 700 x 350 x KL ŽST Praha hl.n.
739. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 139 Intumex EI 60 260 x 210 x KL ŽST Praha hl.n.
740. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 140 Intumex EI 60 700 x 180 x KL ŽST Praha hl.n.
741. 3.PP F0016 / F0017 A CSP 141a Intumex EI 60 DN 90 x PMNH ŽST Praha hl.n.
742. 3.PP F0016 / F0017 A CSP 141b Intumex EI 60 DN 90 x PMNH ŽST Praha hl.n.
743. 3.PP F0016 / F0003a A MG 142 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
744. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 143 Intumex EI 60 160 x 110 x KL ŽST Praha hl.n.
745. 3.PP F0016 / F0003a A MG 144 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
746. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 145 Intumex EI 60 DN 70 x KS ŽST Praha hl.n.
747. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 146a Intumex EI 60 DN 25 x K ŽST Praha hl.n.
748. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 146b Intumex EI 60 DN 25 x K ŽST Praha hl.n.
749. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 146c Intumex EI 60 DN 25 x K ŽST Praha hl.n.
750. 3.PP F0016 / F0003a A CSP Cw 146d Intumex EI 60 DN 25 x K ŽST Praha hl.n.
751. 3.PP F0017 / F0016 A CSP 147 Intumex EI 60 310 x 260 x VZT ŽST Praha hl.n.
752. 3.PP F0003a / F0005 A CSP Cw 148 Intumex EI 60 160 x 70 x KL ŽST Praha hl.n.
753. 3.PP F0011 / strop A RS10 149 Intumex EI 60 DN 140 x PP ŽST Praha hl.n.
754. 3.PP F0011 / F0054 A RS10 150 Intumex EI 60 DN 120 x PP ŽST Praha hl.n.
755. 3.PP F0014b / strop A RS10 151 Intumex EI 60 850 x 250 x PP ŽST Praha hl.n.
756. 3.PP F0014b / strop A CSP Cw 151 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.
757. 3.PP F0014b / F0048 A MG CSP 152 Intumex EI 60 350 x 300 x KCH ŽST Praha hl.n.
758. 3.PP F0014b / F0054 A MG CSP 153 Intumex EI 60 150 x 230 x KCH ŽST Praha hl.n.
759. 3.PP F0014b / F0054 A RS10 154 Intumex EI 60 650 x 800 x PP ŽST Praha hl.n.
760. 3.PP F0014b / F0054 A MG 154 Intumex EI 60 260 x 210 x KCH ŽST Praha hl.n.
761. 3.PP F0014b / F0054 A CSP Cw 154 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.
762. 3.PP F0014b / F0002 A CSP Cw 155 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
763. 3.PP F0003a / F0011 A CSP Cw 156 Intumex EI 60 740 x 600 x KL ŽST Praha hl.n.
764. 3.PP F0010 / F0054 A CSP Cw 157 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
765. 3.PP F0010 / F0054 A CSP Cw 158 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
766. 3.PP F0010 / F0054 A CSP Cw 159 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
767. 3.PP F0010 / F0054 A CSP 160 Intumex EI 60 DN 200 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
768. 3.PP F0010 / F0054 A CSP Cw 161 Intumex EI 60 DN 200 x KS, K ŽST Praha hl.n.
769. 3.PP F0010 / F0054 A CSP Cw 162 Intumex EI 60 DN 200 x KS, K ŽST Praha hl.n.
770. 3.PP F0010 / F0054 A CSP 163 Intumex EI 60 DN 200 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
771. 3.PP F0010 / F0054 A CSP Cw 164 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
772. 3.PP F0009 / F0054 A CSP Cw 165 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
773. 3.PP F0009 / F0054 A CSP Cw 166 Intumex EI 60 DN 200 x KS, K ŽST Praha hl.n.
774. 3.PP F0009 / F0054 A CSP Cw 167 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
775. 3.PP F0009 / F0054 A CSP Cw 168 Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
776. 3.PP F0009 / F0010 A CSP 169 Intumex EI 60 210 x 210 x VZT ŽST Praha hl.n.
777. 3.PP F0009 / F0010 A MG 170 Intumex EI 60 DN 30 x KCH ŽST Praha hl.n.
778. 3.PP F0013 / F0003a A CSP 171a Intumex EI 60 DN 100 x PM ŽST Praha hl.n.
779. 3.PP F0013 / F0003a A CSP 171b Intumex EI 60 DN 100 x PM ŽST Praha hl.n.
780. 3.PP F0013 / F0003a A CSP Cw 172 Intumex EI 60 820 x 680 x KL ŽST Praha hl.n.
781. 3.PP F0013 / F0003a A CSP Cw 172 Intumex EI 60 260 x 210 x KL ŽST Praha hl.n.
782. 3.PP F0013 / F0054 A CSP 173a Intumex EI 60 DN 110 x PM ŽST Praha hl.n.
783. 3.PP F0013 / F0054 A CSP 173b Intumex EI 60 DN 110 x PM ŽST Praha hl.n.
784. 3.PP F0013 / F0054 A CSP Cw 175 Intumex EI 60 420 x 430 x KS, K ŽST Praha hl.n.
785. 3.PP F0013 / F0054 A CSP Cw 176a Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
786. 3.PP F0013 / F0054 A CSP Cw 176b Intumex EI 60 DN 200 x KS ŽST Praha hl.n.
787. 3.PP F0013 / F0054 A CSP Cw, MG 177 Intumex EI 60 200 x 400 x KS, KCH ŽST Praha hl.n.
788. 3.PP F0013 / F0054 A CSP Cw 177 Intumex EI 60 260 x 210 x K ŽST Praha hl.n.
789. 3.PP F0014a / F0015 A CSP 178a Intumex EI 60 DN 110 x PMIH ŽST Praha hl.n.
790. 3.PP F0014a / F0015 A CSP 178b Intumex EI 60 DN 110 x PMIH ŽST Praha hl.n.
791. 3.PP F0014a / strop A MG 179 Intumex EI 60 DN 100 x KCH ŽST Praha hl.n.
792. 3.PP F0014a / strop A MG 180 Intumex EI 60 DN 100 x KCH ŽST Praha hl.n.
793. 3.PP F0014a / strop A MG 181 Intumex EI 60 DN 100 x KCH ŽST Praha hl.n.
794. 3.PP - A CSP 186 Intumex EI 60 - x K ŽST Praha hl.n.
795. 3.PP F0054 A CSP Cw 189 Intumex EI 60 450 x 250 x KL ŽST Praha hl.n.
796. 3.PP F0054 A CSP Cw 189 Intumex EI 60 260 x 210 x KL ŽST Praha hl.n.
797. 3.PP F0008a / strop A RS10 191 Intumex EI 60 DN 120 x PP ŽST Praha hl.n.
798. 3.PP F0008a / strop A RS10 192 Intumex EI 60 DN 120 x PP ŽST Praha hl.n.
799. 3.PP F0008a / strop A CSP 193 Intumex EI 60 810 x 420 x VZTI ŽST Praha hl.n.
800. 3.PP F0001 / kastlík A CSP 194 Intumex EI 60 430 x 150 x PM ŽST Praha hl.n.
801. 3.PP F0001 / kastlík A CSP 194 Intumex EI 60 260 x 210 x PMNH ŽST Praha hl.n.
802. 3.PP F0005a / F0054 A CSP Cw 195 Intumex EI 60 200 x 140 x KS ŽST Praha hl.n.
803. 3.PP F0008 / strop A CSP 196 Intumex EI 60 1800 x 570 x VZT ŽST Praha hl.n.
804. 3.PP F0008 / strop A CSP 197 Intumex EI 60 1850 x 1300 x VZTI ŽST Praha hl.n.
805. 3.PP F0015 A CSP 198 Intumex EI 60 1300 x 450 x VZT ŽST Praha hl.n.
806. 3.PP F0015 A CSP Cw, MG 198 Intumex EI 60 80 x 50 x KS ŽST Praha hl.n.
807. 3.PP F0015 A MG 199 Intumex EI 60 DN 40 x PP ŽST Praha hl.n.
808. 3.PP F0015 A CSP Cw 200 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
809. 3.PP F0002 / F0014b A CSP Cw 201 Intumex EI 60 180 x 220 x KS ŽST Praha hl.n.
810. 3.PP F0020 / F1015 A Polylack K+F 202 Dunamenti EI 60 80 x 120 x KS ŽST Praha hl.n.
811. 3.PP F0004 A MG 203 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
812. 3.PP F0004 A MG 204 Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
813. 3.PP F0004 / velín A CSP Cw 205 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
814. 3.PP velín / el. Kanál A MA Cw 206 Intumex EI 60 DN 40 x K ŽST Praha hl.n.
815. 3.PP F0004 / F0018a A MG 208 Intumex EI 60 DN 50 x KCH, K ŽST Praha hl.n.
816. 3.PP velín / rozvodna A Polylack K+F 210 Dunamenti EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
817. 3.PP rozvodna / rozvodna A MA Cw 211 Intumex EI 60 DN 50 x K ŽST Praha hl.n.
818. 3.PP F0003a / F0001 A MG 212 Intumex EI 60 DN 30 x KCH ŽST Praha hl.n.
819. 3.PP F0003a / strop A CSP Cc 213 Intumex EI 60 250 x 80 x KS ŽST Praha hl.n.
820. 3.PP F0003a / strop A RS10, CSP 214a Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
821. 3.PP F0003a / strop A RS10, CSP 214b Intumex EI 60 DN 140 x PP ŽST Praha hl.n.
822. 3.PP F0003a / strop A CSP Cc 215 Intumex EI 60 90 x 70 x K ŽST Praha hl.n.
823. 3.PP F0003a / strop A MG Cc 216 Intumex EI 60 80 x 110 x KCH, KS ŽST Praha hl.n.
824. 3.PP F0003a / strop A CSP Cc 217 Intumex EI 60 120 x 80 x KS ŽST Praha hl.n.
825. 3.PP F0003a / strop A CSP Cc 217 Intumex EI 60 90 x 90 x KS ŽST Praha hl.n.
826. 3.PP F0003a / strop A CSP 218a Intumex EI 60 DN 110 x PM, PMNH ŽST Praha hl.n.
827. 3.PP F0003a / strop A CSP 218b Intumex EI 60 DN 110 x PM, PMNH ŽST Praha hl.n.
828. 3.PP F0003a / strop A CSP 218c Intumex EI 60 DN 110 x PM, PMNH ŽST Praha hl.n.
829. 3.PP F0003a / strop A CSP 219a Intumex EI 60 DN 400 x PMNH ŽST Praha hl.n.
830. 3.PP F0003a / strop A CSP 219b Intumex EI 60 DN 400 x PMNH ŽST Praha hl.n.
831. 3.PP F0003a / strop A CSP Cc, MG 220 Intumex EI 60 DN 400 x KCH, KS ŽST Praha hl.n.
832. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223a Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
833. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223b Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
834. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223a Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
835. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223b Intumex EI 60 DN 140 x PMIH ŽST Praha hl.n.
836. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223a Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
837. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223b Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
838. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223c Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
839. 3.PP F0004 / F0023 A CSP 223d Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
840. 3.PP F0025 / F0019 A RS10, CSP 224 Intumex EI 60 DN 200 x PP ŽST Praha hl.n.
841. 3.PP F0003b / PH 1.10 A CSP 225 Intumex EI 60 200 x 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
842. 3.PP F0003b / F0021d A CSP 228 Intumex EI 60 DN 90 x PMNH ŽST Praha hl.n.
843. 3.PP F0003b / F0033 A CSP 231 Intumex EI 60 2100 x 930 x VZTI ŽST Praha hl.n.
844. 3.PP F0003b / F0034 A CSP 232 Intumex EI 60 500 x 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
845. 3.PP F0003b / F0034 A CSP 232 Intumex EI 60 260 x 210 x PMNH ŽST Praha hl.n.
846. 3.PP F0003b / F0034 A CSP 233 Intumex EI 60 2200 x 1000 x VZTI ŽST Praha hl.n.
847. 3.PP F0003b / F0034 A CSP Cw 233 Intumex EI 60 260 x 210 x KS, K ŽST Praha hl.n.
848. 3.PP F0003b / F0034 A CSP 234 Intumex EI 60 1920 x 1050 x VZTI ŽST Praha hl.n.
849. 3.PP F0003b / F0034 A CSP Cw 234 Intumex EI 60 260 x 210 x KS ŽST Praha hl.n.
850. 3.PP F0003b / F0034 A CSP Cw 234 Intumex EI 60 260 x 210 x K ŽST Praha hl.n.
851. 3.PP F0034 / Š-14b A CSP 235 Intumex EI 60 1950 x 1060 x VZT ŽST Praha hl.n.
852. 3.PP F0035 / F0034 A CSP 236 Intumex EI 60 400 x 300 x VZT ŽST Praha hl.n.
853. 3.PP F0035 / F0034 A CSP 237 Intumex EI 60 390 x 300 x VZT ŽST Praha hl.n.
854. 3.PP F0035 / F0036 A CSP 238 Intumex EI 60 420 x 360 x VZT ŽST Praha hl.n.
855. 3.PP F0035 / F0036 A CSP 239 Intumex EI 60 430 x 380 x VZT ŽST Praha hl.n.
856. 3.PP F0034 / Š-14b A RS10, CSP 240 Intumex EI 60 DN 180 x PP ŽST Praha hl.n.
857. 3.PP F0034 / Š-14b A RS10, CSP 241 Intumex EI 60 DN 160 x PP ŽST Praha hl.n.
858. 3.PP F0034 / Š-14b A CSP 242 Intumex EI 60 DN 160 x PM ŽST Praha hl.n.
859. 3.PP F0034 / Š-14b A CSP Cw 242 Intumex EI 60 260 x 210 x K ŽST Praha hl.n.
860. 3.PP F0034 / Š-14b A CSP 243a Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
861. 3.PP F0034 / Š-14b A CSP 243b Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
862. 3.PP F0034 / Š-14b A CSP 243a Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
863. 3.PP F0034 / Š-14b A CSP 243b Intumex EI 60 DN 140 x PMNH ŽST Praha hl.n.
864. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP 244 Intumex EI 60 DN 130 x PM ŽST Praha hl.n.
865. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP Cw 244 Intumex EI 60 260 x 210 x K ŽST Praha hl.n.
866. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP 245a Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
867. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP 245b Intumex EI 60 DN 150 x PMNH ŽST Praha hl.n.
868. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP 245a Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
869. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP 245b Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
870. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP 245c Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
871. 3.PP F0004 / Š-14b A CSP 245d Intumex EI 60 DN 180 x PMIH ŽST Praha hl.n.
872. 3.PP F0003b / F0036 A CSP 246 Intumex EI 60 1200 x 800 x VZTI ŽST Praha hl.n.
873. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 246 Intumex EI 60 260 x 210 x K ŽST Praha hl.n.
874. 3.PP F0004 / Š-14b A RS10, CSP 247 Intumex EI 60 200 x 150 x PP ŽST Praha hl.n.
875. 3.PP F0004 / Š-14b A RS10, CSP 248 Intumex EI 60 DN 200 x PP ŽST Praha hl.n.
876. 3.PP F0003b / F0035 A CSP 249 Intumex EI 60 1650 x 920 x VZTI ŽST Praha hl.n.
877. 3.PP F0003b / F0035 A CSP Cw 249 Intumex EI 60 100 x 100 x KS, K ŽST Praha hl.n.
878. 3.PP F0034 / F0003b A AN Cw 251 Intumex EI 60 DN 25 x K ŽST Praha hl.n.
879. 3.PP F0003b / F0035 A AN Cw 254 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
880. 3.PP F0003b / F0035 A AN Cw 255a Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
881. 3.PP F0003b / F0035 A AN Cw 255b Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
882. 3.PP F0003b / F0035 A AN Cw 255c Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
883. 3.PP F0003b / F0034 A AN Cw 256 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
884. 3.PP F0003b / F0034 A AN Cw 257a Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
885. 3.PP F0003b / F0034 A AN Cw 257b Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
886. 3.PP F0003b / F0034 A AN Cw 257c Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
887. 3.PP F0003b / F0034 A AN Cw 258 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
888. 3.PP F0003b / F0032 A CSP 259 Intumex EI 60 980 x 420 x VZTI ŽST Praha hl.n.
889. 3.PP F0003b / F0032 A CSP Cw 259 Intumex EI 60 100 x 100 x K ŽST Praha hl.n.
890. 3.PP F0003b / F0032 A AN Cw 260 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
891. 3.PP F0003b / F0032 A AN Cw 261a Intumex EI 60 DN 30 x KS, K ŽST Praha hl.n.
892. 3.PP F0003b / F0032 A AN Cw 261b Intumex EI 60 DN 30 x KS, K ŽST Praha hl.n.
893. 3.PP F0003b / F0030a A CSP 262 Intumex EI 60 1500 x 130 x PMIH ŽST Praha hl.n.
894. 3.PP F0003b / F0030a A CSP 262 Intumex EI 60 100 x 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
895. 3.PP F0035 / Š-14b A AN Cw 263 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
896. 3.PP F0035 / Š-14b A CSP 264 Intumex EI 60 2200 x 1000 x VZT ŽST Praha hl.n.
897. 3.PP F0032 / F0031 A CSP 265 Intumex EI 60 300 x 400 x VZT ŽST Praha hl.n.
898. 3.PP F0032 / F0003b A AN Cw 266a Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
899. 3.PP F0032 / F0003b A AN Cw 266b Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
900. 3.PP F0031 / F0003b A AN Cw 267 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
901. 3.PP F0031 / F0003b A AN Cw 268 Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
902. 3.PP F0031 / F0003b A AN Cw 269 Intumex EI 60 DN 35 x KS ŽST Praha hl.n.
903. 3.PP F0031 / F0039 A CSP 270 Intumex EI 60 310 x 410 x VZT ŽST Praha hl.n.
904. 3.PP F0031 / F0029 A CSP 271 Intumex EI 60 DN 240 x VZT ŽST Praha hl.n.



905. 3.PP F0031 / F0029 A CSP 272 Intumex EI 60 DN 270 x VZT ŽST Praha hl.n.
906. 3.PP F0003b / F0029 A AN Cw 273 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
907. 3.PP F0003b / F0025a A AN Cw 279a Intumex EI 60 DN 35 x KS, K ŽST Praha hl.n.
908. 3.PP F0003b / F0025a A AN Cw 279b Intumex EI 60 DN 35 x KS, K ŽST Praha hl.n.
909. 3.PP F0003b / F0025a A AN Cw 280 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
910. 3.PP F0003b / F0025b A AN Cw 281a Intumex EI 60 DN 50 x KS, K ŽST Praha hl.n.
911. 3.PP F0003b / F0025b A AN Cw 281b Intumex EI 60 DN 20 x KS, K ŽST Praha hl.n.
912. 3.PP F0003b / F0025b A AN Cw 282 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
913. 3.PP F0003b / F0026 A AN Cw 283 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
914. 3.PP F0003b / F0026 A AN Cw 284a Intumex EI 60 DN 50 x KS, K ŽST Praha hl.n.
915. 3.PP F0003b / F0026 A AN Cw 284b Intumex EI 60 DN 20 x KS, K ŽST Praha hl.n.
916. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 285 Intumex EI 60 DN 35 x K ŽST Praha hl.n.
917. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 286 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
918. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 287 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
919. 3.PP F0003b / F0034 A MG 289 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
920. 3.PP F0003c / F0004 A MG 291a Intumex EI 60 DN 280 x PMIH ŽST Praha hl.n.
921. 3.PP F0003c / F0004 A MG 291b Intumex EI 60 DN 280 x PMIH ŽST Praha hl.n.
922. 3.PP F0003c / F0004 A CSP 291a Intumex EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
923. 3.PP F0003c / F0004 A CSP 291b Intumex EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
924. 3.PP F0003c / F0004 A CSP 292a Intumex EI 60 DN 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
925. 3.PP F0003c / F0004 A CSP 292b Intumex EI 60 DN 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
926. 3.PP F0003c / F0004 A CSP 292a Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
927. 3.PP F0003c / F0004 A CSP 292b Intumex EI 60 DN 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
928. 3.PP F0035 / strop A UC 293 Intumex EI 60 DN 140 x PP ŽST Praha hl.n.
929. 3.PP F0035 / strop A CSP 294 Intumex EI 60 2300 x 1300 x VZT ŽST Praha hl.n.
930. 3.PP F0035 / strop A CSP 294 Intumex EI 60 100 x 100 x VZTI ŽST Praha hl.n.
931. 3.PP F0003b / F0030a A CSP 295 Intumex EI 60 980 x 480 x VZTI ŽST Praha hl.n.
932. 3.PP F0003b / F0030a A CSP 296 Intumex EI 60 780 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
933. 3.PP F0003b / F0030a A CSP 296 Intumex EI 60 100 x 100 x VZTI ŽST Praha hl.n.
934. 3.PP F0003b / F0029 A CSP Cw 297 Intumex EI 60 440 x 350 x KL ŽST Praha hl.n.
935. 3.PP F0003b / F0031 A CPS Cw 298 Intumex EI 60 430 x 300 x KL ŽST Praha hl.n.
936. 3.PP F0003b / F0031 A CPS Cw 299 Intumex EI 60 460 x 300 x KS ŽST Praha hl.n.
937. 3.PP F0003b / F0031 A CPS Cw 299 Intumex EI 60 100 x 100 x KS ŽST Praha hl.n.
938. 3.PP F0003b / F0031 A CSP 299 Intumex EI 60 100 x 100 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
939. 3.PP F0003b / F0032 A CSP Cw 300 Intumex EI 60 450 x 180 x KL ŽST Praha hl.n.
940. 3.PP F0003b / F0030a A CSP Cw 301 Intumex EI 60 1100 x 360 x KL ŽST Praha hl.n.
941. 3.PP F0003b / F0030a A MG 301 Intumex EI 60 100 x 100 x PMNH ŽST Praha hl.n.
942. 3.PP F0003b / F0030a A CSP 301 Intumex EI 60 100 x 100 x KCH ŽST Praha hl.n.
943. 3.PP F0003b / F0003c A CSP Cw 302 Intumex EI 60 100 x 180 x KS ŽST Praha hl.n.
944. 3.PP F0003b / F0003c A CSP Cw 303 Intumex EI 60 950 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
945. 3.PP F0003b / F0003c A CSP Cw 303 Intumex EI 60 100 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
946. 3.PP F0003b / F0003c A MG 304 Intumex EI 60 DN 220 x PMNH ŽST Praha hl.n.
947. 3.PP F0003b / F0003c A MG 305 Intumex EI 60 DN 230 x PMNH ŽST Praha hl.n.
948. 3.PP F0003b / F0003c A CSP Cw 306 Intumex EI 60 500 x 350 x KL ŽST Praha hl.n.
949. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 307 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
950. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 308a Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
951. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 308b Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
952. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 309 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
953. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 310 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
954. 3.PP F0003b / F0036 A CSP 311 Intumex EI 60 280 x 280 x VZT ŽST Praha hl.n.
955. 3.PP F0003b / F0036 A CSP 312 Intumex EI 60 DN 210 x VZT ŽST Praha hl.n.
956. 3.PP F0003b / F0035 A AN Cw 315 Intumex EI 60 DN 50 x KS ŽST Praha hl.n.
957. 3.PP F0033 / F0030a A CSP 316 Intumex EI 60 700x 700 x VZTI ŽST Praha hl.n.
958. 3.PP F0033 / F0030a A CSP Cw 316 Intumex EI 60 100 x 100 x K ŽST Praha hl.n.
959. 3.PP F0033 / F0030a A AN Cw 317 Intumex EI 60 25 x 50 x KS ŽST Praha hl.n.
960. 3.PP F0033 / F0030a A CSP 318 Intumex EI 60 700 x 700 x VZT ŽST Praha hl.n.
961. 3.PP F0003b / strop A MG 319 Intumex EI 60 DN 150 x KCH ŽST Praha hl.n.
962. 3.PP F0003b / F0030a A CSP Cw 320 Intumex EI 60 430 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
963. 3.PP F0003b / F0030a A AN Cw 321a Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
964. 3.PP F0003b / F0030a A AN Cw 321b Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
965. 3.PP F0003b / F0030a A AN Cw 321c Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
966. 3.PP F0003b / F0030a A AN Cw 321d Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
967. 3.PP F0033 / F0030a A AN Cw 322 Intumex EI 60 DN 200 x K ŽST Praha hl.n.
968. 3.PP F0033 / F0003b A MG 323 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
969. 3.PP F0033 / F0003b A AN Cw 324 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
970. 3.PP předěl F0003b A CSP Cw 325 Intumex EI 60 250 x 350 x KL ŽST Praha hl.n.
971. 3.PP předěl F0003b A CSP Cw 325 Intumex EI 60 100 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
972. 3.PP předěl F0003b A CSP 326 Intumex EI 60 200 x 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
973. 3.PP předěl F0003b A CSP 327 Intumex EI 60 200 x 250 x VZT ŽST Praha hl.n.
974. 3.PP předěl F0003b A CSP 328 Intumex EI 60 1600 x 160 x PMIH ŽST Praha hl.n.
975. 3.PP předěl F0003b A CSP 328 Intumex EI 60 100 x 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
976. 3.PP předěl F0003b A CSP 329 Intumex EI 60 1300 x 390 x PMIH ŽST Praha hl.n.
977. 3.PP předěl F0003b A CSP 329 Intumex EI 60 100 x 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
978. 3.PP předěl F0003b A CSP 329 Intumex EI 60 100 x 100 x PMNH ŽST Praha hl.n.
979. 3.PP F0030a / F0003b A MG 330 Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
980. 3.PP F0029 / F0003b A MG 333 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
981. 3.PP F0030b / F0004 A MG 345 Intumex EI 60 DN 100 x PP ŽST Praha hl.n.
982. 3.PP F0030b / F0004 A MG 346 Intumex EI 60 DN 350 x PMIH ŽST Praha hl.n.
983. 3.PP F0030b / F0004 A MG 347 Intumex EI 60 DN 350 x PMIH ŽST Praha hl.n.
984. 3.PP F0030a / F0003b A MG 349 Intumex EI 60 60 x 80 x KCH ŽST Praha hl.n.
985. 3.PP F0031 / F0003b A AN Cw 350 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
986. 3.PP F0003b / F0020 A MG Cw 351 Intumex EI 60 150 x 80 x KL plast. ŽST Praha hl.n.
987. 3.PP F0003b / strop A MG 352 Intumex EI 60 150 x 100 x PP ŽST Praha hl.n.
988. 3.PP F0040a / strop A CSP 353 Intumex EI 60 2700 x 2800 x VZTI ŽST Praha hl.n.
989. 3.PP F0040a / strop A CSP 353 Intumex EI 60 100 x 100 x VZTI ŽST Praha hl.n.
990. 3.PP F0038 / strop A CSP Cc 354 Intumex EI 60 DN 130 x PM, K ŽST Praha hl.n.
991. 3.PP F0038 / strop A RS10, CSP 354 Intumex EI 60 DN 140 x PP ŽST Praha hl.n.
992. 3.PP F0038 / strop A RS10, CSP 354 Intumex EI 60 DN 200 x PP ŽST Praha hl.n.
993. 3.PP F0038 / strop A CSP 354 Intumex EI 60 DN 120 x SP ŽST Praha hl.n.
994. 3.PP F0038 / F0004 A CSP Cw 355 Intumex EI 60 DN 120 x KS ŽST Praha hl.n.
995. 3.PP F0038 / F0004 A CSP Cw 356 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
996. 3.PP F0018b / F0003b A CSP 357 Intumex EI 60 450 x 400 x VZT ŽST Praha hl.n.
997. 3.PP F0030b / F0037 A MG 358 Intumex EI 60 DN 310 x PMIH ŽST Praha hl.n.
998. 3.PP F0030b / F0037 A MG 359 Intumex EI 60 DN 310 x PMIH ŽST Praha hl.n.
999. 3.PP F0030b / F0038 A AN Cw 360 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.

1000. 3.PP F0038 / F0004 A CSP Cw 361 Intumex EI 60 DN 130 x PM, K ŽST Praha hl.n.
1001. 3.PP F0038 / F0004 A RS10, CSP 361 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
1002. 3.PP F0038 / F0004 A RS10, CSP 361 Intumex EI 60 DN 160 x PP ŽST Praha hl.n.
1003. 3.PP F0038 / F0004 A CSP 361 Intumex EI 60 DN 120 x SP ŽST Praha hl.n.
1004. 3.PP F0038 / F1060 A MG 362 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
1005. 3.PP F0038 / F1060 A MG 363 Intumex EI 60 DN 100 x tlak. hadice ŽST Praha hl.n.
1006. 3.PP F0038 / F1060 A MG 364 Intumex EI 60 DN 100 x KCH, KS ŽST Praha hl.n.
1007. 3.PP F0038 / F1060 A MG 364 Intumex EI 60 100 x 100 x KS ŽST Praha hl.n.
1008. 3.PP F0030b / strop A CSP 365 Intumex EI 60 1150 x 1050 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1009. 3.PP F0030b / strop A MG 365 Intumex EI 60 100 x 100 x KCH ŽST Praha hl.n.
1010. 3.PP F0038 / F0003b A CSP 366 Intumex EI 60 DN 220 x VZT ŽST Praha hl.n.
1011. 3.PP F0038 / F1059 A MG 367 Intumex EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
1012. 3.PP Š-14b / F0004 A CSP Cw 368 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
1013. 3.PP Š-14b / chodba A CSP Cw 369 Intumex EI 60 1300 x 500 x KL ŽST Praha hl.n.
1014. 3.PP F0039 / chodba A CSP Cw 370 Intumex EI 60 950 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
1015. 3.PP F0004 / chodba A CSP Cw 370 Intumex EI 60 500 x 600 x KL ŽST Praha hl.n.
1016. 3.PP F0039 / F0004 A CSP Cw 372 Intumex EI 60 1000 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
1017. 3.PP F0039 / F0004 A CSP Cw 373 Intumex EI 60 450 x 550 x KL ŽST Praha hl.n.
1018. 3.PP F0029 / F0004 A CSP Cw 374 Intumex EI 60 500 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
1019. 3.PP F0029 / F0004 A CSP Cw 375 Intumex EI 60 600 x 400 x KL ŽST Praha hl.n.
1020. 3.PP F0029 / F0004 A CSP Cw 375 Intumex EI 60 100 x 100 x KS ŽST Praha hl.n.
1021. 3.PP F0030a / strop A CSP 376 Intumex EI 60 150 x 150 x SP ŽST Praha hl.n.
1022. 3.PP F0003c / F0037 A AN Cw 379 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1023. 3.PP F0003c / F0037 A AN Cw 380 Intumex EI 60 DN 40 x K ŽST Praha hl.n.
1024. 3.PP F0003c / F0037 A AN Cw 381 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1025. 3.PP F0003c / F0037 A AN Cw 382 Intumex EI 60 50 x 60 x KS ŽST Praha hl.n.
1026. 3.PP F0003c / F1059 A MG 383 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
1027. 3.PP F0003c / F0036 A CSP 384 Intumex EI 60 200 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
1028. 3.PP F0003c / F0004 A CSP Cw 385 Intumex EI 60 250 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.
1029. 3.PP F0003c / F0004 A CSP Cw 386 Intumex EI 60 600 x 1100 x KS ŽST Praha hl.n.
1030. 3.PP F0003c / F0004 A CSP Cw 386 Intumex EI 60 100 x 100 x K ŽST Praha hl.n.
1031. 3.PP F0003c / F0004 A CSP Cw 387 Intumex EI 60 200 x 140 x KS ŽST Praha hl.n.
1032. 3.PP F0003c / F0004 A CSP Cw 388 Intumex EI 60 200 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
1033. 3.PP Š-14b / OJ A MG 389 Intumex ČSN DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
1034. 3.PP Š-14b / OJ A MG 390 Intumex ČSN DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
1035. 3.PP předěl šachty Š14b A MG 391 Intumex ČSN DN 160 x PP ŽST Praha hl.n.
1036. 3.PP F0003b / F0030d A CSP 392 Intumex EI 60 920 x 340 x VZT ŽST Praha hl.n.
1037. 3.PP F0030b / F0004 A CSP 393 Intumex EI 60 DN 160 x SP ŽST Praha hl.n.
1038. 3.PP F0030b / F0004 A CSP Cw 394 Intumex EI 60 DN 160 x KS ŽST Praha hl.n.
1039. 3.PP F0030b / strop A CSP 395 Intumex EI 60 1500 x 960 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1040. 3.PP F0004 / strop A RS10, CSP 396 Intumex EI 60 DN 140 x PP ŽST Praha hl.n.
1041. 3.PP F0003c / strop A CSP 397 Intumex EI 60 5000 x 210 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1042. 3.PP F0003c / strop A CSP 397 Intumex EI 60 100 x 100 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1043. 3.PP F0003c / strop A CSP 397 Intumex EI 60 100 x 100 x PMNH ŽST Praha hl.n.
1044. 3.PP F0003c / strop A CSP Cc 397 Intumex EI 60 100 x 100 x KL ŽST Praha hl.n.
1045. 3.PP F0003c / strop A CSP Cc 398 Intumex EI 60 70 x 100 x K ŽST Praha hl.n.
1046. 3.PP F0003c / strop A CSP Cc 399 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1047. 3.PP F0004 / strop A CSP Cc 400 Intumex EI 60 300 x 150 x KL, K ŽST Praha hl.n.
1048. 3.PP Š-14b / F1066 A RS10, CSP 401 Intumex EI 60 DN 150 x PP ŽST Praha hl.n.
1049. 3.PP F0026 / strop A MG 402a Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
1050. 3.PP F0026 / strop A MG 402b Intumex EI 60 DN 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
1051. 3.PP F0025a / strop A UC 403 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
1052. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 404a Intumex EI 60 DN 20 x K ŽST Praha hl.n.
1053. 3.PP F0003b / F0036 A AN Cw 404b Intumex EI 60 DN 20 x K ŽST Praha hl.n.
1054. 3.PP F0039 / F0031 A AN Cw 405 Intumex EI 60 DN 50 x K ŽST Praha hl.n.
1055. 3.PP F0025a / F0003b A AN Cw 406 Intumex EI 60 DN 50 x K ŽST Praha hl.n.
1056. 3.PP F00004a / F0036 A MG 407 Intumex EI 60 DN 30 x KCH ŽST Praha hl.n.
1057. 3.PP F0004a / F0036 A MG Cw 407 Intumex EI 60 DN 30 x KS ŽST Praha hl.n.
1058. 3.PP F0004a / F0036 A CSP 408 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1059. 3.PP F0004a / F0022 A MG 409a Intumex EI 60 DN 80 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1060. 3.PP F0004a / F0022 A MG 409b Intumex EI 60 DN 80 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1061. 3.PP F0004a / F0021a A CSP Cw 410 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
1062. 3.PP F0004a / F0021a A CSP Jw 410 Intumex EI 60 DN 110 x KCH, beton ŽST Praha hl.n.
1063. 3.PP F0004a / F0020 A CSP Jw 411a Intumex EI 60 DN 420 x KCH, beton ŽST Praha hl.n.
1064. 3.PP F0004a / F0020 A CSP Jw 411b Intumex EI 60 DN 120 x KCH, beton ŽST Praha hl.n.
1065. 3.PP F0004a / F0020 A CSP Jw 411c Intumex EI 60 DN 120 x KCH, beton ŽST Praha hl.n.
1066. 3.PP F0004a / F0020 A CSP Cw 411 Intumex EI 60 260 x 80 x KS ŽST Praha hl.n.
1067. 3.PP F0004a / F0020 A MG 411 Intumex EI 60 100 x 100 x KCH ŽST Praha hl.n.

1068. 3.PP
F0004a / strop 

(F0004b)
A CSP Cc 412 Intumex EI 60 DN 50 x KS

ŽST Praha hl.n.

1069. 3.PP
F0004a / strop 

(F0004b)
A CSP Cc 413 Intumex EI 60 200 x 200 x KS

ŽST Praha hl.n.
1070. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw 414 Intumex EI 60 520 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.
1071. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw, MG 415 Intumex EI 60 280 x 180 x KL, KCH ŽST Praha hl.n.

1072. 3.PP
F0004a / strop 

(F0004b)
A MG 416 Intumex EI 60 DN 50 x KCH

ŽST Praha hl.n.
1073. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Jw 417a Intumex EI 60 DN 120 x KCH, beton ŽST Praha hl.n.
1074. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Jw 417b Intumex EI 60 DN 120 x KCH, beton ŽST Praha hl.n.
1075. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Jw 417c Intumex EI 60 DN 120 x KCH, beton ŽST Praha hl.n.
1076. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw 417 Intumex EI 60 DN 100 x KS ŽST Praha hl.n.
1077. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw 417a Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1078. 3.PP F0004a A CSP Cw 418 Intumex EI 60 550 x 120 x KL ŽST Praha hl.n.
1079. 3.PP F0004a A CSP Cw, MG 419 Intumex EI 60 330 x 180 x KL ŽST Praha hl.n.



1080. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw 420 Intumex EI 60 500 x 300 x KS ŽST Praha hl.n.
1081. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw 420 Intumex EI 60 100 x 100 x K ŽST Praha hl.n.
1082. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP CW 420 Intumex EI 60 100 x 100 x zemnící páska ŽST Praha hl.n.
1083. 3.PP F0004a / elektrokanál A MG 420 Intumex EI 60 100 x 100 x KCH ŽST Praha hl.n.
1084. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw 421 Intumex EI 60 360 x 280 x K ŽST Praha hl.n.

1085. 3.PP
F0004a / strop 

(F0004b)
A AN Cc 422a Intumex EI 60 DN 30 x KS

ŽST Praha hl.n.

1086. 3.PP
F0004a / strop 

(F0004b)
A AN Cc 422b Intumex EI 60 DN 30 x KS

ŽST Praha hl.n.
1087. 3.PP F0004a / elektrokanál A CSP Cw 423 Intumex EI 60 180 x 110 x KL ŽST Praha hl.n.
1088. 3.PP F0004a / F0020 A CSP Cw,MG 424 Intumex EI 60 200 x 150 x KL ŽST Praha hl.n.
1089. 3.PP F0004a / F0020 A CSP 425a Intumex EI 60 DN 80 x PMNH ŽST Praha hl.n.
1090. 3.PP F0004a / F0020 A CSP 425b Intumex EI 60 DN 80 x PMNH ŽST Praha hl.n.
1091. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426a Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1092. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426b Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1093. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426c Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1094. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426d Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1095. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426e Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1096. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426f Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1097. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426g Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1098. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426h Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1099. 3.PP F0036 / F0004a A CSP Cw 426ch Intumex EI 60 DN 110 x KS ŽST Praha hl.n.
1100. 3.PP F0036 / F0004a A MG 426 Intumex EI 60 DN 110 x KCH ŽST Praha hl.n.
1101. 3.PP F0004b / elektrokanál A CSP Cw 427 Intumex EI 60 200 x 200 x KS, K ŽST Praha hl.n.
1102. 3.PP F0004b / elektrokanál A CSP Cw 428 Intumex EI 60 DN 120 x KS ŽST Praha hl.n.
1103. 3.PP F0004b / elektrokanál A CSP Cw 428 Intumex EI 60 80 x 120 x zemnící pás ŽST Praha hl.n.
1104. 3.PP F0004b / elektrokanál A MG 429 Intumex EI 60 DN 120 x KCH ŽST Praha hl.n.
1105. 3.PP F0004b / strop A MG 430 Intumex EI 60 150 x 150 x KCH ŽST Praha hl.n.
1106. 3.PP F0004b / F0020 A CSP 431 Intumex EI 60 DN 120 x KS ŽST Praha hl.n.
1107. 3.PP F0004b / F0020 A CSP Cw 432 Intumex EI 60 180 x 120 x KS ŽST Praha hl.n.
1108. 3.PP F0004b / F0020 A AN Cw 433 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1109. 3.PP F0004b / F0020 A AN Cw 434 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
1110. 3.PP F0004b / strop A AN Cc 436 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1111. 3.PP F0004b / strop A CSP Cc 438 Intumex EI 60 DN 80 x K ŽST Praha hl.n.
1112. 3.PP F0004b / strop A CSP Cc 439 Intumex EI 60 80 x 120 x K ŽST Praha hl.n.
1113. 3.PP F0004b / strop A CSP Cc 440 Intumex EI 60 400 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
1114. 3.PP F0004b / F0050a A MG 441 Intumex EI 60 DN 80 x KCH ŽST Praha hl.n.
1115. 3.PP F0004b / strop A MG 442 Intumex EI 60 DN 50 x Kabel ŽST Praha hl.n.
1116. 3.PP F0004b / F0005 A MG 443 Intumex EI 60 DN 30 x KCH ŽST Praha hl.n.
1117. 3.PP F0004b / elektrokanál A CSP Cw 444 Intumex EI 60 380 x 260 x KCH ŽST Praha hl.n.
1118. 3.PP F0004b / elektrokanál A CSP Cw 445 Intumex EI 60 230 x 160 x KS ŽST Praha hl.n.
1119. 3.PP F0004b / F1079 A PS Cw 446 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
1120. 3.PP F0004b / F0002 A MG 447 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
1121. 3.PP F0004b / F0014b A MG 448 Intumex EI 60 DN 40 x KCH ŽST Praha hl.n.
1122. 3.PP F0004b / elektrokanál A MG 449 Intumex EI 60 150 x 150 x KCH, K ŽST Praha hl.n.
1123. 3.PP F004 / F004S A PS Cw 450 Intumex EI 60 600 x 250 x KS ŽST Praha hl.n.
1124. 3.PP F004 / F004S A PS Cw 450 Intumex EI 60 80 x 120 x KCH ŽST Praha hl.n.
1125. 3.PP F003a / F0015 A PS Cw 452 Intumex EI 60 190 x 150 x KL ŽST Praha hl.n.

1126. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453a Intumex EI 60 120 x 80 x KL

ŽST Praha hl.n.

1127. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453b Intumex EI 60 120 x 80 x KL

ŽST Praha hl.n.

1128. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453c Intumex EI 60 120 x 80 x KL

ŽST Praha hl.n.

1129. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453a Intumex EI 60 420 x 50 x KL

ŽST Praha hl.n.

1130. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453b Intumex EI 60 420 x 50 x KL

ŽST Praha hl.n.

1131. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453c Intumex EI 60 420 x 50 x KL

ŽST Praha hl.n.

1132. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453d Intumex EI 60 420 x 50 x KL

ŽST Praha hl.n.

1133. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 453e Intumex EI 60 420 x 50 x KL

ŽST Praha hl.n.

1134. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 454 Intumex EI 60 10 x 80 x K

ŽST Praha hl.n.

1135. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 454 Intumex EI 60 50 x 60 x KS

ŽST Praha hl.n.

1136. 3.PP
požární předěl F0004 - 

jih
A CSP Cw 454 Intumex EI 60 150 x 100 x KS

ŽST Praha hl.n.
1137. 3.PP F0004/F036 A AN Cw 455 Intumex EI 60 DN 60 x KS ŽST Praha hl.n.
1138. 3.PP F0004/obslužný kanál A RS10 457 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.
1139. 3.PP F0004/obslužný kanál A RS10 458 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.

1140. 3.PP
požární předěl F0004 - 

sever
A Polylack K+F 459 Dunamenti EI 60 470 x 2000 x KL

ŽST Praha hl.n.

1141. 3.PP
požární předěl F0004 - 

sever
A CSP Cw 459 Intumex EI 60 80 x 120 x KL

ŽST Praha hl.n.

1142. 3.PP
požární předěl F0004 - 

sever
A CSP Cw 460a Intumex EI 60 DN 120 x KS

ŽST Praha hl.n.

1143. 3.PP
požární předěl F0004 - 

sever
A CSP Cw

460b 
Intumex EI 60 DN 120 x KS

ŽST Praha hl.n.
1144. 3.PP F0004/F0014b A MG, CSP Cw 461 Intumex EI 60 350 x 100 x KCH,K ŽST Praha hl.n.
1145. 3.PP F004/F0003a A RS10 463 Intumex EI 60 DN 130 x PP ŽST Praha hl.n.

1146. 3.PP
požární předěl F0004 - 

sever
A AN Cw 464 Intumex EI 60 DN 40 x KS

ŽST Praha hl.n.
1147. 3.PP F0004/obslužný kanál A AN Cw 465 Intumex EI 60 60 x 30 x KS ŽST Praha hl.n.
1148. 3.PP F0004/strop A AN Cw 466 Intumex EI 60 DN 20 x K ŽST Praha hl.n.
1149. 3.PP F0004/strop A AN Cw 467 Intumex EI 60 DN 20 x K ŽST Praha hl.n.
1150. 3.PP F0004/obslužný kanál A AN Cw 468 Intumex EI 60 DN 30 x K ŽST Praha hl.n.
1151. 3.PP F0004b/strop A CSP Cc 472 Intumex EI 60 DN 60 x K ŽST Praha hl.n.

1152. 3.PP
elektro kanál - dělící 

příčka
A Polylack K+F 474 Dunamenti EI 60 DN 80 x KS

ŽST Praha hl.n.

1153. 3.PP
elektro kanál - dělící 

příčka
A MG 474 Intumex EI 60 80 x 120 x KCH

ŽST Praha hl.n.

1154. 3.PP
elektro kanál - dělící 

příčka
A CSP Cw 475 Intumex EI 60 DN 110 x KS

ŽST Praha hl.n.

1155. 3.PP
elektro kanál - dělící 

příčka
A CSP Cw 476 Intumex EI 60 DN 50 x KS

ŽST Praha hl.n.
1156. 3.PP F0003a/F0003b A CSP 482 Intumex EI 60 40 x 40 x K ŽST Praha hl.n.
1157. 3.PP F0029/F0003b A MG 483 Intumex EI 60 DN 70 x KS, KCH ŽST Praha hl.n.
1158. 3.PP F013/ZTI kanál A CSP,MG 484 Intumex EI 60 380 x 200 x KL,KCH ŽST Praha hl.n.
1159. 3.PP F013/ZTI kanál A CSP,MG 485 Intumex EI 60 380 x 200 x KL,KCH ŽST Praha hl.n.
1160. 3.PP F0003a/F0011 A AN 479 Intumex EI 60 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1161. 3.PP F0003a/velín A MG 480 Intumex EI 60 160 x 80 x plast. KL ŽST Praha hl.n.
1162. 3.PP F0003a/velín A CSP 481 Intumex EI 60 50 x 120 x KS ŽST Praha hl.n.
1163. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 486 Intumex EI 90 900 x 250 x KS ŽST Praha hl.n.
1164. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 486 Intumex EI 90 80 x 120 x K ŽST Praha hl.n.
1165. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 487 Intumex EI 90 280 x 200 x K ŽST Praha hl.n.
1166. 3.PP F0039/sekce č.2 A MG 488 Intumex EI 90 40 x 40 x K ŽST Praha hl.n.
1167. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 489 Intumex EI 90 80 x 50 x K ŽST Praha hl.n.
1168. 3.PP F0039/sekce č.2 A MG,AC 490 Intumex EI 90 100 x 60 x KCH ŽST Praha hl.n.
1169. 3.PP F0039/sekce č.2 A Polylack K+F 491 Dunamenti EI 90 150 x 120 x KS ŽST Praha hl.n.
1170. 3.PP F0039/sekce č.2 A Polylack K+F 492 Dunamenti EI 90 250 x 200 x K ŽST Praha hl.n.
1171. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 492 Intumex EI 90 80 x 120 x K ŽST Praha hl.n.
1172. 3.PP F0039/sekce č.2 A MG,AC 492 Intumex EI 90 80 x 120 x KCH ŽST Praha hl.n.
1173. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 493 Intumex EI 90 1450 x 270 x K ŽST Praha hl.n.
1174. 3.PP F0039/sekce č.2 A WRAP, AC 493 Intumex EI 90 80 x 120 x KCH ŽST Praha hl.n.
1175. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 493 Intumex EI 90 80 x 120 x KS ŽST Praha hl.n.
1176. 3.PP F0039/sekce č.2 A AC 493 Intumex EI 90 80 x 120 x K ŽST Praha hl.n.
1177. 3.PP F0039/F0048 A AC 494 Intumex EI 90 400 x 300 x K ŽST Praha hl.n.
1178. 3.PP F0039/F0048 A AC 494 Intumex EI 90 80 x 120 x K ŽST Praha hl.n.
1179. 3.PP F0039/F0048 A AC 495 Intumex EI 90 400 x 200 x K ŽST Praha hl.n.
1180. 3.PP F0039/F0048 A AC 495 Intumex EI 90 80 x 120 x K ŽST Praha hl.n.
1181. 3.PP F0039/F0048 A MG,AC 495 Intumex EI 90 150 x 80 x KCH ŽST Praha hl.n.
1182. 3.PP F0039/F0048 A AC 495 Intumex EI 90 150 x 80 x K ŽST Praha hl.n.
1183. 3.PP F0039/F0048 A MG,AC 496 Intumex EI 90 300 x 200 x KCH ŽST Praha hl.n.
1184. 3.PP F0048 / F0048 A AC 510 Intumex EI 90 200 x 200 x KS ŽST Praha hl.n.
1185. 3.PP F0048 / F0048 A AC 511 Intumex EI 90 300 x 200 x K ŽST Praha hl.n.
1186. 3.PP F0048 / F0048 A AC 511 Intumex EI 90 150 x 80 x K ŽST Praha hl.n.
1187. 3.PP F0048 / F0048 A CSP 512 Intumex EI 90 450 x 200 x K ŽST Praha hl.n.
1188. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC 513 Intumex EI 90 DN 80 x KS ŽST Praha hl.n.
1189. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC 514 Intumex EI 90 80 x 80 x K ŽST Praha hl.n.
1190. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC 516 Intumex EI 90 300 x 300 x K ŽST Praha hl.n.
1191. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC 516 Intumex EI 90 150 x 80 x K ŽST Praha hl.n.
1192. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC, MG 516 Intumex EI 90 150 x 80 x KCH ŽST Praha hl.n.
1193. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC 517 Intumex EI 90 200 x 100 x K ŽST Praha hl.n.
1194. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC 518 Intumex EI 90 200 x 60 x K ŽST Praha hl.n.
1195. 3.PP F0048 / sekce č.3 A MG 518 Intumex EI 90 150 x 80 x KCH ŽST Praha hl.n.
1196. 3.PP F0048 / sekce č.3 A AC 519 Intumex EI 90 40 x 20 x K ŽST Praha hl.n.
1197. 3.PP F0039 / F0004 A AN 520a Intumex EI 90 DN 20 x K ŽST Praha hl.n.
1198. 3.PP F0039 / F0004 A AN 520b Intumex EI 90 DN 20 x K ŽST Praha hl.n.
1199. 3.PP F0048 / strop A AC 521a Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1200. 3.PP F0048 / strop A AC 521b Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1201. 3.PP F0048 / strop A AC 521c Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1202. 3.PP F0048 / strop A AC 521d Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1203. 3.PP F0048 / strop A AC 521e Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1204. 3.PP F0048 / strop A AC 521f Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1205. 3.PP F0048 / strop A AC 521g Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1206. 3.PP F0048 / strop A AC 521h Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1207. 3.PP F0048 / strop A AC 521i Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1208. 3.PP F0048 / strop A AC 521j Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1209. 3.PP F0048 / strop A AC 521k Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1210. 3.PP F0048 / strop A AC 521l Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1211. 3.PP F0048 / strop A AC 521a Intumex EI 90 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1212. 3.PP F0048 / strop A AC 521b Intumex EI 90 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1213. 3.PP F0048 / strop A AC 522 Intumex EI 90 900 x 600 x KS ŽST Praha hl.n.
1214. 3.PP F0048 / strop A AC 523a Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1215. 3.PP F0048 / strop A AC 523b Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1216. 3.PP F0048 / strop A AC 523c Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1217. 3.PP F0048 / strop A AC 523a Intumex EI 90 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1218. 3.PP F0048 / strop A AC 523b Intumex EI 90 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1219. 3.PP F0048 / strop A AC 524 Intumex EI 90 150 x 150 x SP ŽST Praha hl.n.
1220. 3.PP F0048 / strop A AC 525 Intumex EI 90 900 x 600 x SP ŽST Praha hl.n.
1221. 3.PP F0048 / strop A AC 526 Intumex EI 90 500 x 300 x PM ŽST Praha hl.n.
1222. 3.PP F0048 / strop A AC 526 Intumex EI 90 150 x 80 x K ŽST Praha hl.n.
1223. 3.PP F0048 / strop A AC 527a Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1224. 3.PP F0048 / strop A AC 527b Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1225. 3.PP F0048 / strop A AC 527c Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1226. 3.PP F0048 / strop A AC 527d Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1227. 3.PP F0048 / strop A AC 527e Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1228. 3.PP F0048 / strop A AC 527f Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1229. 3.PP F0048 / strop A AC 527g Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1230. 3.PP F0048 / strop A AC 527h Intumex EI 90 DN 40 x PM ŽST Praha hl.n.
1231. 3.PP F0048 / strop A AC 527 Intumex EI 90 DN 40 x KS ŽST Praha hl.n.
1232. 3.PP F0039 / sekce č. 2 A AC 528 Intumex EI 90 1100 x 400 x KS ŽST Praha hl.n.
1233. 3.PP F0039 / sekce č. 2 A AC 528 Intumex EI 90 150 x 80 x K ŽST Praha hl.n.
1234. 3.PP F0039 / sekce č. 2 A WRAP, AC 529 Intumex EI 90 1600 x 450 x KCH ŽST Praha hl.n.
1235. 3.PP F0039 / sekce č. 2 A MG, AC 529 Intumex EI 90 150 x 80 x KCH ŽST Praha hl.n.



1236. 3.PP F0039 / sekce č. 2 A AC 529 Intumex EI 90 150 x 80 x K ŽST Praha hl.n.
1237. 3.PP F0039 / sekce č. 2 A AC 529 Intumex EI 90 150 x 80 x KS ŽST Praha hl.n.
1238. 3.PP F0004 / strop A AC 532 Intumex EI 90 1000 x 200 x SP ŽST Praha hl.n.
1239. 3.PP F0004 / strop A AC 533 Intumex EI 90 1000 x 200 x SP ŽST Praha hl.n.
1240. 3.PP F0064B A MG 534 Intumex EI 60 70 x 50 x kabel ŽST Praha hl.n.
1241. 2.NP D217a /D218 A MG 1a Intumex EI 60 DN 60 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1242. 2.NP D217a /D218 A MG 1b Intumex EI 60 DN 60 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1243. 3.NP D356 / D357 A MG 4a Intumex EI 60 DN 70 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1244. 3.NP D356 / D357 A MG 4b Intumex EI 60 DN 70 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1245. 3.NP D356 / D357 A MG 5a Intumex EI 60 DN 90 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1246. 3.NP D356 / D357 A MG 5b Intumex EI 60 DN 90 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1247. 3.NP D356 / D357 A MG 6 Intumex EI 60 DN 112 x PMIH ŽST Praha hl.n.
1248. 4.NP D446a / D083 A AS 1 Intumex EI 60 2300 x 50 x SS ŽST Praha hl.n.
1249. 4.NP D446a / D083 A AS 2 Intumex EI 60 3200 x 80 x SS ŽST Praha hl.n.
1250. 4.NP D446a / D083 A AS 3 Intumex EI 60 DN 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1251. 4.NP D446a / D083 A AS 4 Intumex EI 60 350 x 350 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1252. 4.NP D446a / D083 A AS 5 Intumex EI 60 DN 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1253. 4.NP D446a / D083 A AS 6 Intumex EI 60 DN 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1254. 4.NP D446a / D083 A AS 7 Intumex EI 60 500 x 800 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1255. 4.NP D446a / D083 A Polylack KG 8 Dunamenti EI 60 DN 50 x KCH ŽST Praha hl.n.
1256. 4.NP D446a / D083 A AS 9 Intumex EI 60 DN 450 x VZT ŽST Praha hl.n.
1257. 4.NP D446a / D083 A AS 10 Intumex EI 60 DN 250 x VZT ŽST Praha hl.n.
1258. 4.NP D446a / D083 A AS 11 Intumex EI 60 2000 x 50 x SS ŽST Praha hl.n.
1259. 4.NP D446a / D083 A AS 12 Intumex EI 60 500 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1260. 4.NP D446a / D083 A AS 13 Intumex EI 60 3000 x 40 x SS ŽST Praha hl.n.
1261. 4.NP D446a / D083 A Polylack KG 14a Dunamenti EI 60 DN 90 x KCH ŽST Praha hl.n.
1262. 4.NP D446a / D083 A Polylack KG 14b Dunamenti EI 60 DN 90 x KCH ŽST Praha hl.n.
1263. 4.NP C473c / půda A AS 15 Intumex EI 60 DN 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1264. 4.NP C473c / půda A MG 15 Intumex EI 60 200 x 310 x KCH ŽST Praha hl.n.
1265. 4.NP C473c / půda A AS 16 Intumex EI 60 DN 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1266. 4.NP C473c / podlaha A AS 17 Intumex EI 60 1200 x 1700 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1267. 4.NP C473c / podlaha A RS10, AS 17 Intumex EI 60 200 x 310 x PP ŽST Praha hl.n.
1268. 4.NP C473c / podlaha A AS 17 Intumex EI 60 200 x 310 x KS ŽST Praha hl.n.
1269. 4.NP C440b / koridor VZT A AS 18a Intumex EI 60 DN 700 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1270. 4.NP C440b / koridor VZT A AS 18b Intumex EI 60 DN 700 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1271. 4.NP C440b / koridor VZT A AS 18 Intumex EI 60 200 x 310 x KS ŽST Praha hl.n.
1272. 4.NP C440b / podlaha A AS 19 Intumex EI 60 1200 x 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1273. 4.NP C440b / podlaha A AS 20 Intumex EI 60 800 x 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1274. 4.NP C440b / koridor VZT II A AS 21a Intumex EI 60 DN 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1275. 4.NP C440b / koridor VZT II A AS 21b Intumex EI 60 DN 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1276. 4.NP C440b / koridor VZT II A AS 21a Intumex EI 60 DN 600 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1277. 4.NP C440b / koridor VZT II A AS 21b Intumex EI 60 DN 600 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1278. 4.NP D446a / D446b A AS 22a Intumex EI 60 DN 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1279. 4.NP D446a / D446b A AS 22b Intumex EI 60 DN 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1280. 4.NP D446a / D446b A AS 22c Intumex EI 60 DN 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1281. 4.NP D446a / D446b A AS 22a Intumex EI 60 DN 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1282. 4.NP D446a / D446b A AS 22b Intumex EI 60 DN 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1283. 4.NP D446a / D446b A AS 22c Intumex EI 60 DN 550 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1284. 4.NP D446a / D446b A AS 23 Intumex EI 60 DN 250 x VZT ŽST Praha hl.n.
1285. 4.NP D443 / D083 A MG 24a Intumex EI 60 DN 30 x PM ŽST Praha hl.n.
1286. 4.NP D443 / D083 A MG 24b Intumex EI 60 DN 30 x PM ŽST Praha hl.n.
1287. 4.NP D445 / podlaha A AS 25 Intumex EI 60 1100 x 500 x VZTI ŽST Praha hl.n.
1288. 4.NP D442 / D445 A Polylack K+F 26a Dunamenti EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
1289. 4.NP D442 / D445 A Polylack K+F 26b Dunamenti EI 60 DN 180 x PMNH ŽST Praha hl.n.
1290. 4.NP D442 / D445 A MG 27 Intumex EI 60 DN 50 x PP ŽST Praha hl.n.

1291. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
1 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1292. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
1 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1293. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
2 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1294. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
2 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1295. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
3 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1296. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
3 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1297. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
3 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1298. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
3 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1299. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
4 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1300. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
4 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1301. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
5 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1302. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
5 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1303. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
6 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1304. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
6 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1305. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
7 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1306. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
7 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1307. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
8 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1308. 0.06 strop A Protecta Board 8 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1309. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
9 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1310. 0.06 strop A Protecta Board 9 PROTECTA EI 60 0,23 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1311. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
10 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1312. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
10 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1313. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
11 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1314. 0.06 strop A Protecta Board 11 PROTECTA EI 60 0,21 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1315. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
12 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1316. 0.06 strop A Protecta Board 12 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1317. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
13 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1318. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
13 PROTECTA EI 60 DN 250 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1319. 0.06 strop A Protecta Board 13 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1320. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
14 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1321. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
14 PROTECTA EI 60 DN 250 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1322. 0.06 strop A Protecta Board 14 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1323. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
15 PROTECTA EI 60 0,22 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1324. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
15 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1325. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
15 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1326. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
15 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1327. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
15 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1328. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
16 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1329. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
16 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1330. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
16 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1331. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
16 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1332. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
16 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1333. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
16 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1334. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
16 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1335. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
17 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1336. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
17 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1337. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
18 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1338. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
19 PROTECTA EI 60 150 x 300 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1339. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
20 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1340. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
21 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1341. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
21 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1342. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
22 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1343. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
22 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1344. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
22 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1345. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
22 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1346. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
22 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1347. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
23 PROTECTA EI 60 0,06 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1348. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
24 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1349. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
24 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1350. 0.06 0.05 A Protecta Board 24 PROTECTA EI 60 0,20 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1351. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
24 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1352. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
24 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1353. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
24 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1354. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
24 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1355. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
25 PROTECTA EI 60 600 x 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.



1356. 0.06 0.05 A Protecta Board 25 PROTECTA EI 60 0,20 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1357. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
25 PROTECTA EI 60 900 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1358. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
26 PROTECTA EI 60 DN 200 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1359. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
26 PROTECTA EI 60 DN 130 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1360. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
26 PROTECTA EI 60 DN 130 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1361. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
27 PROTECTA EI 60 DN 130 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1362. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
27 PROTECTA EI 60 DN 130 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1363. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
28 PROTECTA EI 60 DN 90 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1364. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
28 PROTECTA EI 60 DN 90 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1365. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
29 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1366. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
30 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1367. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
31 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1368. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
31 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1369. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
31 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1370. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
31 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1371. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
31 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1372. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
32 PROTECTA EI 60 DN 50 x kov. potr., nehoř. Izolace

ŽST Praha hl.n.

1373. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
32 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1374. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
32 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1375. 0.06 0.05 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
32 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1376. 0.06 strop A Protecta Board/WRAP 33 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace
ŽST Praha hl.n.

1377. 0.06 strop A Protecta Board/WRAP 33 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace
ŽST Praha hl.n.

1378. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
34 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1379. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
35 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1380. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
36 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1381. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
37 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1382. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
37 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1383. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
37 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1384. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
38 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1385. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
38 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1386. 0.06 0.09 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
39 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1387. 0.06 0.09 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
39 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1388. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
40 PROTECTA EI 60 900 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1389. 0.06 0.09 A Protecta Board 40 PROTECTA EI 60 0,09 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1390. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
41 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1391. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
42 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1392. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
42 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1393. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
42 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1394. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
42 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1395. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
42 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1396. 0.06 0.09 A
Protecta Board / 

Acrylic
42 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1397. 0.06 0.09 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
43 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1398. 0.06 0.09 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
43 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1399. 0.06 0.09 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
43 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1400. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
44 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1401. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
44 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1402. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
44 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1403. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
44 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1404. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
45 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1405. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
45 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1406. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
45 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1407. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
45 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1408. 0.06 0.07 A Protecta Board/WRAP 46 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace
ŽST Praha hl.n.

1409. 0.06 0.07 A Protecta Board/WRAP 46 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace
ŽST Praha hl.n.

1410. 0.06 0.07 A Protecta Board/WRAP 46 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace
ŽST Praha hl.n.

1411. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
47 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1412. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
47 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1413. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
47 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1414. 0.06 0.07 A
Protecta Board / 

Acrylic
47 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1415. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
48 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1416. 0.06 0.08 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
48 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1417. 0.06 0.08 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
48 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1418. 0.06 0.08 A Protecta Board 48 PROTECTA EI 60 0,20 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1419. 0.06 0.08 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
48 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1420. 0.06 0.08 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
48 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1421. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
49 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1422. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
50 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1423. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
50 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1424. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
51 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1425. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
51 PROTECTA EI 60 0,15 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1426. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
52 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1427. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
52 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1428. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
52 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1429. 0.06 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
52 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1430. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
53 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1431. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
53 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1432. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
53 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1433. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
53 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1434. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
54 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1435. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
54 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1436. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
54 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1437. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
54 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1438. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
55 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1439. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
56 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1440. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
56 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1441. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
56 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1442. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
56 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1443. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
57 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1444. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
57 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1445. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
57 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.



1446. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
57 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1447. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
57 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1448. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
57 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1449. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
58 PROTECTA EI 60 400 x 750 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1450. 0.05 strop A Protecta Board 58 PROTECTA EI 60 0,14 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1451. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
59 PROTECTA EI 60 400 x 1300 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1452. 0.05 strop A Protecta Board 59 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1453. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
60 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1454. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
60 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1455. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
61 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1456. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
61 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1457. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
62 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1458. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
63 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1459. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
64 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1460. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
65 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1461. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
66 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1462. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
67 PROTECTA EI 60 400 x 950 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1463. 0.05 -2.480 A Protecta Board 67 PROTECTA EI 60 0,20 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1464. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
68 PROTECTA EI 60 400 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1465. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
69 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1466. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
70 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1467. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
70 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1468. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
71 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1469. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
71 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1470. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
72 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1471. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
72 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1472. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
73 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1473. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
73 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1474. 0.05 -2.480 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
74 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1475. 0.05 -2.480 A Protecta Board 74 PROTECTA EI 60 0,08 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1476. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
75 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1477. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
76 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1478. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
76 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1479. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
76 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1480. 0.05 -2.480 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
76 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1481. 0.05 -2.480 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
76 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1482. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
77 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1483. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
77 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1484. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
77 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1485. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
77 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1486. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
78 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1487. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
78 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1488. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
78 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1489. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
79 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1490. 0.05 strop A
Protecta Board / 

WRAP
80 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1491. 0.05 strop A
Protecta Board / 

WRAP
80 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1492. 0.05 strop A
Protecta Board / 

WRAP
80 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1493. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
81 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1494. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
81 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1495. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
81 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1496. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
81 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1497. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
81 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1498. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
82 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1499. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
82 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1500. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
82 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1501. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
82 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1502. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
82 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1503. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
83 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1504. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
83 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1505. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
84 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1506. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
84 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1507. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
85 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1508. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
85 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1509. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
86 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1510. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
86 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1511. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
86 PROTECTA EI 60 250 x 500 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1512. 0.05 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
86 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1513. 0.05 strop A Protecta Board 86 PROTECTA EI 60 0,60 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1514. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
86 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1515. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
86 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1516. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
86 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1517. 0.05 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
86 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1518. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1519. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1520. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1521. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1522. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1523. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1524. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1525. -2.580 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
87 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1526. -2.580 -2.480 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
88 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1527. -2.580 -2.480 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
88 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1528. -2.580 -2.480 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
88 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1529. -2.580 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
89 PROTECTA EI 60 900 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1530. -2.580 -2.480 A Protecta Board 89 PROTECTA EI 60 0,08 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1531. -2.580 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
90 PROTECTA EI 60 0,06 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1532. -2.520 -2.480 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
91 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1533. -2.520 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
92 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1534. -2.520 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
92 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1535. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
93 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1536. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
94 PROTECTA EI 60 900 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1537. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
95 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.



1538. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
95 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1539. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
96 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1540. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
96 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1541. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
97 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1542. -2.520 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
98 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1543. -2.520 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
99 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1544. -2.520 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
99 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1545. -2.520 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
99 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1546. -2.520 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
99 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1547. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
100 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1548. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
101 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1549. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
101 PROTECTA EI 60 DN 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1550. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
101 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1551. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
102 PROTECTA EI 60 DN 250 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1552. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
103 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1553. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
103 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1554. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
104 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1555. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
104 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1556. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
105 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1557. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
105 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1558. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
106 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1559. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
107 PROTECTA EI 60 DN 300 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1560. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
108 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1561. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
109 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1562. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
109 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1563. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
110 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1564. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
111 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1565. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
111 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1566. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
112 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1567. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
112 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1568. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
112 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1569. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
112 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1570. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
113 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1571. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
114 PROTECTA EI 60 1600 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1572. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
115 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1573. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
115 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1574. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
116 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1575. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
116 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1576. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
117 PROTECTA EI 60 DN 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1577. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
118 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1578. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
118 PROTECTA EI 60 DN 250 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1579. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
119 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1580. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
119 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1581. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
120 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1582. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
121 PROTECTA EI 60 600 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1583. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
122 PROTECTA EI 60 600 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1584. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

WRAP
123 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1585. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

WRAP
123 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1586. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
123 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1587. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
123 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1588. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
124 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1589. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
124 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1590. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
125 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1591. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
125 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1592. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
125 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1593. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
125 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1594. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
125 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1595. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
126 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1596. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
126 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1597. -2.410 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
126 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1598. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
127 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1599. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
127 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1600. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
128 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1601. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
128 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1602. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
128 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1603. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
128 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1604. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
128 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1605. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
128 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1606. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
128 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1607. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
128 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1608. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
128 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1609. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
129 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1610. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
130 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1611. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
131 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1612. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
131 PROTECTA EI 60 DN 90 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1613. 0.09 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
131 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1614. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
132 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1615. 0.09 0.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
133 PROTECTA EI 60 DN 20 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1616. 0.09 0.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
134 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1617. 0.09 0.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
135 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1618. 0.09 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
136 PROTECTA EI 60 600 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1619. 0.09 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
137 PROTECTA EI 60 600 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1620. 0.09 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
138 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1621. 0.09 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
139 PROTECTA EI 60 400 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1622. 0.09 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
139 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1623. 0.09 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
140 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1624. 0.09 0.08 A
Protecta Board / 

Acrylic
140 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1625. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
141 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1626. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
141 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.



1627. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
142 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1628. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
142 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1629. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
142 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1630. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
142 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1631. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
143 PROTECTA EI 60 600 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1632. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
144 PROTECTA EI 60 DN 200 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1633. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
144 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1634. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
145 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1635. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
146 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1636. 0.9 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
146 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1637. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
147 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1638. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
147 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1639. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
147 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1640. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
148 PROTECTA EI 60 0,14 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1641. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
149 PROTECTA EI 60 DN 100 x kov. potrubí, nehoř. Izolace - nepříst.

ŽST Praha hl.n.

1642. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
149 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1643. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
149 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1644. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
149 PROTECTA EI 60 DN 20 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1645. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
150 PROTECTA EI 60 DN 40 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1646. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
150 PROTECTA EI 60 DN 40 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1647. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
150 PROTECTA EI 60 DN 250 x vzduchotechn. potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1648. 0.13 0.14 A Protecta Board 150 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1649. 0.13 0.14 A
Protecta Board / 

Acrylic
151 PROTECTA EI 60 500 x 300 x vzduchotechn. potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1650. 0.13 0.14 A Protecta Board 151 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1651. 0.13 0.17 A
Protecta Board / 

Acrylic
152 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1652. 0.14 0.17 A
Protecta Board / 

Acrylic
153 PROTECTA EI 60 500 x 300 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1653. 0.14 0.17 A Protecta Board 153 PROTECTA EI 60 0,80 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1654. 0.14 0.12 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
154 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1655. 0.14 0.12 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
154 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1656. 0.14 0.12 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
154 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1657. 0.14 0.12 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
154 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1658. 0.14 0.12 A Protecta Board 154 PROTECTA EI 60 0,30 m2 x stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1659. 0.13 0.15 A
Protecta Board / 

Acrylic
155 PROTECTA EI 60 600 x 1000 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1660. 0.13 0.15 A Protecta Board 155 PROTECTA EI 60 0,70 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1661. 0.13 0.16 A
Protecta Board / 

Acrylic
156 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1662. 0.13 0.16 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
157 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1663. 0.13 0.16 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
157 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1664. 0.13 0.16 A Protecta Board 157 PROTECTA EI 60 0,70 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1665. 0.17 -3.240 A
Protecta Board / 

Acrylic
158 PROTECTA EI 60 0,03 m2 elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1666. 0.18 -3.240 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
159 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1667. 0.18 -3.240 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
159 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1668. 0.18 -3.240 A Protecta Board 159 PROTECTA EI 60 0,04 m2 stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1669. 0.18 -3.240 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
160 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1670. 0.18 -3.240 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
160 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1671. 0.18 -3.240 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
160 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1672. 0.18 -3.240 A Protecta Board 160 PROTECTA EI 60 0,03 m2 stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1673. 0.19 -3.240 A
Protecta Board / 

Acrylic
161 PROTECTA EI 60 500 x 300 vzduchotech. potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1674. 0.19 -3.240 A Protecta Board 161 PROTECTA EI 60 0,04 m2 stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1675. 0.19 -3.240 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
162 PROTECTA EI 60 DN 90 plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1676. 0.19 -3.240 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
162 PROTECTA EI 60 DN 90 plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1677. 0.19 -3.240 A Protecta Board 162 PROTECTA EI 60 0,02 m2 stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1678. 0.19 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
163 PROTECTA EI 60 DN 80 x kov. potr., nehoř. Izol. - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1679. 0.19 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
163 PROTECTA EI 60 DN 80 x kov. potr., nehoř. Izol. - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1680. 0.19 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
163 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1681. 0.19 0.26 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
163 PROTECTA EI 60 DN 63 x plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1682. 0.19 0.26 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
163 PROTECTA EI 60 DN 63 x plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1683. 0.19 0.26 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
163 PROTECTA EI 60 DN 63 x plastové potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.
1684. 0.19 0.26 A Protecta Board 163 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x stavební otvory - nepřístupnýŽST Praha hl.n.

1685. 0.21 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
164 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1686. 0.21 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
164 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1687. 0.21 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
164 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1688. 0.21 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
164 PROTECTA EI 60 DN 40 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1689. 0.21 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
165 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1690. 0.21 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
166 PROTECTA EI 60 DN 300 x vzduchotech. potrubí - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1691. 0.23 0.28 A
Protecta Board / 

Acrylic
167 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1692. 0.23 0.28 A
Protecta Board / 

Acrylic
168 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1693. 0.23 0.28 A
Protecta Board / 

Acrylic
169 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1694. 0.23 0.28 A
Protecta Board / 

Acrylic
169 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1695. 0.23 0.28 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
169 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1696. 0.23 0.28 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
169 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1697. 0.23 0.28 A
Protecta Board / 

Acrylic
170 PROTECTA EI 60 400 x 300 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1698. 0.23 0.28 A Protecta Board 170 PROTECTA EI 60 0,06 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1699. 0.28 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
171 PROTECTA EI 60 300 x 500 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1700. 0.19 0.20 A
Protecta Board / 

Acrylic
172 PROTECTA EI 60 0,08 m2 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1701. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
173 PROTECTA EI 60 DN 120 x kov. potr., nehoř. Izol. - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1702. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
173 PROTECTA EI 60 DN 120 x kov. potr., nehoř. Izol. - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1703. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
173 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1704. -2.410 -2.420 A
Protecta Board / 

Acrylic
173 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1705. 0.03 šachta A
Protecta Board / 

Acrylic
174 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace - nepřístupný

ŽST Praha hl.n.

1706. 0.03 0.02 A
Protecta Board / 

Acrylic
175 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1707. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1708. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1709. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

WRAP
176 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1710. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

WRAP
176 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1711. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 0,25 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1712. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 120 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1713. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 120 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1714. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

WRAP
176 PROTECTA EI 60 DN 120 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1715. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

WRAP
176 PROTECTA EI 60 DN 120 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1716. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1717. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1718. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1719. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1720. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

WRAP
176 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1721. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

WRAP
176 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.



1722. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 300 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1723. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 300 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1724. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
176 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1725. 0.09 0.12 A Protecta Board 176 PROTECTA EI 60 5 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1726. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
177 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1727. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
177 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1728. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
177 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1729. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
177 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1730. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
177 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1731. 0.09 0.12 A
Protecta Board / 

Acrylic
177 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1732. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
178 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1733. 0.09 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
178 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1734. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
179 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1735. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
179 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1736. 0.06 - A Protecta Board 179 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1737. 0.06 - A Protecta Board 179 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1738. 0.06 - A
Protecta Board / 

WRAP
179 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1739. 0.06 - A
Protecta Board / 

WRAP
179 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1740. 0.06 - A
Protecta Board / 

WRAP
179 PROTECTA EI 60 DN 160 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1741. 0.06 - A
Protecta Board / 

WRAP
179 PROTECTA EI 60 DN 160 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1742. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
180 PROTECTA EI 60 DN 70 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1743. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
180 PROTECTA EI 60 DN 70 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1744. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
180 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1745. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
180 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1746. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
181 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1747. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
181 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1748. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
182 PROTECTA EI 60 DN 60 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1749. 0.06 - A
Protecta Board / 

WRAP
182 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1750. 0.06 - A Protecta Board 182 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1751. 0.06 - A Protecta Board 182 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1752. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
182 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1753. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
182 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1754. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
183 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1755. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
184 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1756. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
184 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1757. 0.06 - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
184 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1758. 0.06 - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
184 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1759. 0.06 - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
184 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1760. 0.06 - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
184 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1761. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
185 PROTECTA EI 60 0,20 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1762. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
186 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1763. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
186 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1764. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
186 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1765. 0.06 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
186 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1766. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
187 PROTECTA EI 60 DN 10 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1767. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
187 PROTECTA EI 60 DN 10 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1768. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
187 PROTECTA EI 60 DN 10 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1769. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
187 PROTECTA EI 60 DN 10 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1770. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
187 PROTECTA EI 60 DN 40 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1771. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
187 PROTECTA EI 60

DN 50

200
elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1772. 0.06 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
188 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1773. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
189 PROTECTA EI 60 DN 70 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1774. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
189 PROTECTA EI 60 DN 70 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1775. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
189 PROTECTA EI 60 DN 50 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1776. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
189 PROTECTA EI 60 DN 200 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1777. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
189 PROTECTA EI 60 DN 200 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1778. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
189 PROTECTA EI 60 DN 30 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1779. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
189 PROTECTA EI 60 DN 10 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1780. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
190 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1781. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
190 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1782. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
191 PROTECTA EI 60

DN 10

10
elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1783. 0.06 - A
Protecta Board / 

WRAP
192 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1784. 0.06 - A
Protecta Board / 

WRAP
192 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1785. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
192 PROTECTA EI 60 0,01 m2 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1786. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
192 PROTECTA EI 60 0,01 m2 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1787. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
193 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1788. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
193 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1789. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
193 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1790. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
193 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1791. 0.06 0.05 A
Protecta Board / 

Acrylic
194 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1792. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
195 PROTECTA EI 60 DN 30 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1793. 0.06 - A
Protecta Board / 

Acrylic
196 PROTECTA EI 60 DN 30 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1794. 0.06 0.27 A
Protecta Board / 

Acrylic
197 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1795. 0.06 0.27 A
Protecta Board / 

Acrylic
197 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1796. 0.06 0.03 A
Protecta Board / 

Acrylic
198 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1797. 0.06 0.03 A
Protecta Board / 

Acrylic
198 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.
1798. 439-12 chodba A Intumex RS 10/110 199 INTUMEX EI 60 DN 110 x plastové potrubí ŽST Praha hl.n.

1799. chodba stroj. VZT A A
Protecta Board / 

Acrylic
200 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1800. chodba stroj. VZT A A
Protecta Board / 

Acrylic
201 PROTECTA EI 60 DN 150 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1801. chodba stroj. VZT A A
Protecta Board / 

Acrylic
201 PROTECTA EI 60 DN 150 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1802. chodba stroj. VZT A A
Protecta Board / 

WRAP
201 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1803. chodba stroj. VZT A A
Protecta Board / 

WRAP
201 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1804. chodba stroj. VZT A A
Protecta Board / 

Acrylic
201 PROTECTA EI 60 900 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1805. chodba stroj. VZT A A Protecta Board 201 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1806. str. chlazení B chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
202 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1807. str. chlazení B chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
202 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1808. str. chlazení B chodba A
Protecta Board / 

WRAP
202 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1809. str. chlazení B chodba A Intumex RS 10/110 202 INTUMEX EI 60 DN 110 x plastové potrubí ŽST Praha hl.n.
1810. str. chlazení B chodba A Protecta Board 202 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvor ŽST Praha hl.n.

1811. str. chlazení B chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
203 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1812. str. chlazení B chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
203 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1813. str. chlazení B chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
204 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1814. str. chlazení B chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
204 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1815. str. chlazení B chodba A Protecta Board 204 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.



1816. str. chlazení B strop A
Protecta Board / 

Acrylic
205 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1817. str. chlazení B strop A
Protecta Board / 

Acrylic
205 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1818. str. chlazení B výměn. Stan. UT A
Protecta Board / 

Acrylic
206 PROTECTA EI 60 DN 120 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1819. str. chlazení B výměn. Stan. UT A
Protecta Board / 

Acrylic
207 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1820. str. chlazení B výměn. Stan. UT A
Protecta Board / 

Acrylic
207 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1821. str. chlazení B výměn. Stan. UT A
Protecta Board / 

WRAP
208 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1822. str. chlazení B výměn. Stan. UT A
Protecta Board / 

WRAP
208 PROTECTA EI 60 DN 130 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1823. str. chlazení B výměn. Stan. UT A Protecta Board 208 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1824. str. chlazení B výměn. Stan. UT A Protecta Board 208 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1825. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
209 PROTECTA EI 60 DN 300 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1826. chodba strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
209 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1827. chodba strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
209 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1828. chodba strop A Protecta Board 209 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1829. 439.11 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
210 PROTECTA EI 60 360 x 340 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1830. 439.11 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
210 PROTECTA EI 60 DN 200 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1831. 439.11 chodba A Protecta Board 210 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1832. 439.11 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
211 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1833. 439.11 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
212 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1834. 439.11 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
213 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1835. 439.11 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
213 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.
1836. 439.11 strop A Protecta Board 214 PROTECTA EI 60 0,20 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1837. 439.11 strop A Protecta Board 215 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1838. výměn. Stan. UT strop A Protecta Board 216 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1839. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
217 PROTECTA EI 60 0,07 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1840. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
218 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1841. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
218 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1842. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
218 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1843. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
218 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1844. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
218 PROTECTA EI 60 DN 150 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1845. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
218 PROTECTA EI 60 DN 150 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1846. výměn. Stan. UT chodba A Protecta Board 218 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1847. výměn. Stan. UT chodba A Protecta Board 218 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1848. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
219 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1849. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

WRAP
220 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1850. výměn. Stan. UT chodba A
Protecta Board / 

WRAP
220 PROTECTA EI 60 DN 140 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1851. výměn. Stan. UT chodba A Protecta Board 220 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1852. výměn. Stan. UT chodba A Protecta Board 220 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1853. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
221 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1854. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
221 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1855. 0.05 0.02 A
Protecta Board / 

Acrylic
222 PROTECTA EI 60 800 x 900 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1856. 0.05 0.02 A
Protecta Board / 

Acrylic
222 PROTECTA EI 60 800 x 900 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1857. 0.05 0.02 A Protecta Board 222 PROTECTA EI 60 0,30 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1858. 439.11 kabel. Kanál A
Protecta Board / 

Acrylic
223 PROTECTA EI 60 DN 50 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1859. 439.11 kabel. Kanál A
Protecta Board / 

Acrylic
223 PROTECTA EI 60 DN 50 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1860. 439.11 kabel. Kanál A
Protecta Board / 

Acrylic
223 PROTECTA EI 60 DN 50 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1861. 439.11 kabel. Kanál A
Protecta Board / 

Acrylic
223 PROTECTA EI 60 DN 50 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1862. 439.11 kabel. Kanál A
Protecta Board / 

Acrylic
223 PROTECTA EI 60 DN 50 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1863. 439.11 kabel. Kanál A
Protecta Board / 

Acrylic
223 PROTECTA EI 60 DN 30 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1864. 439.11 kabel. Kanál A
Protecta Board / 

Acrylic
223 PROTECTA EI 60 DN 30 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.
1865. 439.11 kabel. Kanál A Protecta Board 223 PROTECTA EI 60 0,20 m2 stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1866. 0.05 439.11 A Protecta Board 224 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1867. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
225 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1868. 0.05 -2.480 A
Protecta Board / 

Acrylic
225 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1869. stroj. VZT A strop A
Protecta Board / 

Acrylic
226 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1870. stroj. VZT A strop A
Protecta Board / 

Acrylic
226 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1871. 0.06 osa E-F/4-5 A
Protecta Board / 

Acrylic
227 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1872. 0.06 osa E-F/4-5 A Protecta Board 227 PROTECTA EI 60 0,10 m2 stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1873. 0.06 osa E-F/4-5 A
Protecta Board / 

Acrylic
228 PROTECTA EI 60 0,01 m2 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1874. 0.06 osa G-H/4-5 A
Protecta Board / 

Acrylic
229 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1875. 0.06 osa G-H/4-5 A
Protecta Board / 

Acrylic
229 PROTECTA EI 60 DN 120 kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1876. 0.06 osa G-H/4-5 A Protecta Board 229 PROTECTA EI 60 0,02 m2 stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1877. 0.10 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
230 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1878. 0.10 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
230 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1879. 0.10 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
230 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1880. tech. Míst. 0.21 A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
231 PROTECTA EI 60 DN 75 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1881. tech. Míst. 0.21 A Protecta Board 231 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1882. tech. Míst. 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
232 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1883. tech. Míst. 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
232 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1884. tech. Míst. 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
233 PROTECTA EI 60 900 x 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1885. tech. Míst. 0.26 A Protecta Board 233 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1886. 0.28 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
234 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1887. 0.28 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
235 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1888. 0.28 0.26 A
Protecta Board / 

WRAP
236 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1889. 0.28 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
236 PROTECTA EI 60 500 x 350 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1890. 0.28 0.26 A Protecta Board 236 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1891. 0.28 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
237 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1892. 0.28 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
237 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1893. 0.28 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
237 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1894. 0.28 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
237 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1895. 0.28 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
237 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1896. chodba strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
238 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1897. chodba strop A Protecta Board 238 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1898. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
239 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1899. chodba strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
239 PROTECTA EI 60 DN 75 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1900. chodba strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
239 PROTECTA EI 60 DN 63 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1901. chodba strop A Protecta Board 239 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1902. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
240 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1903. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
240 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1904. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
241 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1905. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
241 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1906. chodba strop A Protecta Board 241 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1907. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
242 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1908. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
242 PROTECTA EI 60 400 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1909. chodba stroj. VZT A Protecta Board 242 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1910. chodba stroj. VZT A Protecta Board 242 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1911. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
243 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1912. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
243 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1913. chodba stroj. VZT A Protecta Board 243 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1914. chodba stroj. VZT A Protecta Board 243 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1915. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
244 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1916. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
244 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1917. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
244 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.



1918. chodba stroj. VZT A Protecta Board 244 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1919. chodba stroj. VZT A Protecta Board 244 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1920. chodba stroj. VZT A Intumex RS 10/110 245 INTUMEX EI 60 DN 110 x plastové potrubí ŽST Praha hl.n.

1921. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

WRAP
246 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1922. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

WRAP
246 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1923. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
246 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1924. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
246 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1925. chodba stroj. VZT A
Protecta Board / 

Acrylic
247 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1926. chodba stroj. VZT A Protecta Board 248 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1927. chodba stroj. VZT A Protecta Board 248 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1928. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
249 PROTECTA EI 60 1000 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1929. chodba 439.10 A Protecta Board 249 PROTECTA EI 60 0,04 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1930. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
250 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1931. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
250 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1932. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
251 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1933. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
251 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1934. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
252 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1935. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
252 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1936. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
253 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1937. chodba 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
253 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1938. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

WRAP
254 PROTECTA EI 60 DN 70 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1939. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

WRAP
254 PROTECTA EI 60 DN 70 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1940. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
254 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1941. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
254 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1942. chodba pl. Kotelna A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
254 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1943. chodba pl. Kotelna A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
254 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1944. chodba pl. Kotelna A Protecta Board 254 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1945. chodba pl. Kotelna A Protecta Board 254 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1946. chodba pl. Kotelna A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
254 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1947. chodba pl. Kotelna A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
255 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1948. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
256 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1949. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
256 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1950. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
256 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1951. chodba pl. Kotelna A Protecta Board 256 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1952. chodba pl. Kotelna A Protecta Board 256 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1953. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
256 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1954. chodba pl. Kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
256 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1955. chodba pl. Kotelna A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
257 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1956. chodba 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
258 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1957. chodba 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
258 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1958. chodba 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
259 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1959. chodba 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
259 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1960. chodba 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
260 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1961. chodba 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
260 PROTECTA EI 60 700 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1962. chodba 0.26 A Protecta Board 260 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1963. chodba 0.26 A Protecta Board 260 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1964. chodba 0.26 A
Protecta Board / 

Acrylic
261 PROTECTA EI 60 500 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1965. chodba 0.26 A Protecta Board 261 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.
1966. chodba 0.26 A Protecta Board 261 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1967. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

Acrylic
262 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1968. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

Acrylic
262 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1969. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

Acrylic
262 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1970. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

Acrylic
262 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.
1971. stroj. VZT strop A Protecta Board 262 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1972. stroj. VZT sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
263 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1973. stroj. VZT sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
263 PROTECTA EI 60 DN 100 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1974. stroj. VZT sdělovací míst. A Protecta Board 263 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1975. stroj. VZT sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
264 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1976. stroj. VZT sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
264 PROTECTA EI 60 DN 90 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
1977. stroj. VZT sdělovací míst. A Protecta Board 264 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1978. stroj. VZT sdělovací míst. A
Protecta Board / 

WRAP
265 PROTECTA EI 60 DN 20 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1979. stroj. VZT sdělovací míst. A
Protecta Board / 

WRAP
265 PROTECTA EI 60 DN 20 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1980. stroj. VZT sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
265 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1981. stroj. VZT 439.10 A
Protecta Board / 

WRAP
267 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1982. stroj. VZT 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
267 PROTECTA EI 60 400 x 500 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1983. stroj. VZT 439.10 A Intumex RS 10/110 267 INTUMEX EI 60 DN 110 x plastové potrubí ŽST Praha hl.n.
1984. stroj. VZT 439.10 A Protecta Board 267 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1985. stroj. VZT 439.10 A
Protecta Board / 

WRAP
267 PROTECTA EI 60 DN 20 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1986. stroj. VZT 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
267 PROTECTA EI 60 600 x 500 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

1987. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

Acrylic
268 PROTECTA EI 60 1500 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
1988. stroj. VZT strop A Protecta Board 268 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1989. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

WRAP
269 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1990. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

WRAP
269 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1991. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

Acrylic
269 PROTECTA EI 60 DN 50 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

1992. stroj. VZT strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
269 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

1993. stroj. VZT strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
269 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
1994. stroj. VZT strop A Protecta Board 269 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1995. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

WRAP
269 PROTECTA EI 60 DN 20 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1996. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

WRAP
269 PROTECTA EI 60 DN 20 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1997. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

WRAP
269 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1998. stroj. VZT strop A
Protecta Board / 

WRAP
269 PROTECTA EI 60 DN 30 x kovové potrubí, hořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

1999. stroj. VZT strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
270 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2000. stroj. VZT 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
271 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2001. stroj. VZT 439.10 A
Protecta Board / 

Acrylic
271 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2002. 439.10 sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
272 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2003. 439.10 sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
272 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2004. 439.10 sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
273 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2005. 439.10 sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
274 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2006. 439.10 sdělovací míst. A
Protecta Board / 

Acrylic
274 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2007. 439.10 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
275 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
2008. 439.10 strop A Protecta Board 275 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2009. 439.10 - A
Protecta Board / 

Acrylic
276 PROTECTA EI 60 0,03 m2 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2010. 439.10 - A
Protecta Board / 

Acrylic
277 PROTECTA EI 60 0,03 m2 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2011. 439.10 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
278 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2012. 439.10 pl. kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
279 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2013. 439.10 pl. kotelna A
Protecta Board / 

Acrylic
279 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2014. 439.10 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
280 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2015. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
281 PROTECTA EI 60 DN 50 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2016. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
281 PROTECTA EI 60 DN 50 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2017. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
281 PROTECTA EI 60 DN 50 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.



2018. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
281 PROTECTA EI 60 DN 125 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2019. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
281 PROTECTA EI 60 DN 10 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2020. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
281 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
2021. sděl. míst. strop A Protecta Board 281 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2022. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
282 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2023. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
283 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2024. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
283 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2025. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
284 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

2026. sděl. míst. strop A
Protecta Board / 

Acrylic
284 PROTECTA EI 60 DN 80 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
2027. sděl. míst. strop A Protecta Board 284 PROTECTA EI 60 0,08 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2028. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
285 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2029. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
285 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2030. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
285 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2031. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
285 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2032. sděl. míst. strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
285 PROTECTA EI 60 DN 40 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2033. 0.26 - A
Protecta Board / 

Acrylic
286 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2034. 0.26 - A
Protecta Board / 

Acrylic
287 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2035. 0.26 - A
Protecta Board / 

Acrylic
288 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

2036. 0.26 - A
Protecta Board / 

Acrylic
288 PROTECTA EI 60 DN 110 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

2037. 0.26 - A
Protecta Board / 

Acrylic
288 PROTECTA EI 60 0,02 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2038. 0.26 0.19 A
Protecta Board / 

Acrylic
289 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2039. 0.26 0.19 A
Protecta Board / 

Acrylic
290 PROTECTA EI 60 DN 30 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2040. 0.26 0.19 A
Protecta Board / 

Acrylic
290 PROTECTA EI 60 500 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.

2041. 0.26 0.19 A
Protecta Board / 

Acrylic
290 PROTECTA EI 60 500 x 400 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
2042. 0.26 0.19 A Protecta Board 290 PROTECTA EI 60 0,20 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2043. 0.26 0.19 A
Protecta Board / 

Acrylic
291 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

2044. 0.26 0.19 A
Protecta Board / 

Acrylic
291 PROTECTA EI 60 DN 50 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.
2045. 0.26 0.19 A Protecta Board 291 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2046. 0.26 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
292 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2047. 0.26 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
292 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
2048. 0.26 strop A Protecta Board 292 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2049. 0.26 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
293 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2050. 0.26 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
293 PROTECTA EI 60 DN 200 x vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
2051. 0.26 chodba A Protecta Board 293 PROTECTA EI 60 0,05 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2052. 0.26 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
294 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2053. 0.26 chodba A
Protecta Board / 

Acrylic
294 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2054. 0.26 chodba A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
294 PROTECTA EI 60 DN 80 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
2055. 0.26 chodba A Protecta Board 294 PROTECTA EI 60 0,01 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2056. 0.26 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
295 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2057. 0.26 strop A
Protecta Board / 

Acrylic
295 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2058. 0.26 strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
295 PROTECTA EI 60 DN 80 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2059. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
296 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2060. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
296 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2061. chodba strop A
Protecta Board / 

Acrylic
296 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2062. chodba strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
296 PROTECTA EI 60 DN 110 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
2063. chodba strop A Protecta Board 296 PROTECTA EI 60 0,03 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2064. pl. kotelna strop A
Protecta Board / 

Acrylic
297 PROTECTA EI 60 DN 60 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

2065. pl. kotelna strop A
Protecta Board / 

Acrylic
297 PROTECTA EI 60 DN 30 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2066. pl. kotelna strop A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
297 PROTECTA EI 60 DN 50 x plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
2067. pl. kotelna strop A Protecta Board 297 PROTECTA EI 60 0,10 m2 x stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2068. pl. kotelna strop A
Protecta Board / 

Acrylic
297 PROTECTA EI 60 DN 200 x kovové potrubí, nehořlavá izolace

ŽST Praha hl.n.

2069. pl. kotelna - A
Protecta Board / 

Acrylic
298 PROTECTA EI 60 0,04 m2 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2070. pl. kotelna - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
298 PROTECTA EI 60 DN 63 plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2071. pl. kotelna - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
299 PROTECTA EI 60 600 x 400 plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2072. pl. kotelna - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
299 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2073. pl. kotelna - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
299 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.

2074. pl. kotelna - A
Protecta 

Board/WRAP, Firedex
299 PROTECTA EI 60 DN 50 plastové potrubí

ŽST Praha hl.n.
2075. pl. kotelna - A Protecta Board 299 PROTECTA EI 60 0,10 m2 stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2076. pl. kotelna - A
Protecta Board / 

Acrylic
300 PROTECTA EI 60 DN 300 vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
2077. pl. kotelna - A Protecta Board 300 PROTECTA EI 60 0,02 m2 stavební otvory ŽST Praha hl.n.

2078. pl. kotelna - A
Protecta Board / 

Acrylic
301 PROTECTA EI 60 DN 30 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2079. pl. kotelna - A
Protecta Board / 

Acrylic
301 PROTECTA EI 60 DN 30 elektroinstalace

ŽST Praha hl.n.

2080. pl. kotelna - A
Protecta Board / 

Acrylic
301 PROTECTA EI 60 DN 120 vzduchotechnické potrubí

ŽST Praha hl.n.
2081. pl. kotelna - A Protecta Board 301 PROTECTA EI 60 0,02 m2 stavební otvory ŽST Praha hl.n.

1. A CP 670+648E 1 HILTI EI 60 150 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
2. A CP 670+648E 2 HILTI EI 60 150 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
3. A FP Elastic 3 WÜRTH EI 60 150 x 150 x VZT ŽST Beroun
4. A CP 670 4 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
5. A CP 670 5 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
6. A CP 670+648E 6 HILTI EI 60 100 x 100 x kov trubka ŽST Beroun
7. A CP 670+648E 7 HILTI EI 60 100 x 100 x kov trubka ŽST Beroun
8. A CP 670+648E 8 HILTI EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
9. A CP 670 9 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun

10. A CP 670+648E 10 HILTI EI 60 150 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
11. A CP 670+648E 11 HILTI EI 60 150 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
12. A CP 611A 12 HILTI EI 60 60 x 100 x kabely ŽST Beroun
13. A FP Elastic 13 WÜRTH EI 60 200 x 200 x VZT ŽST Beroun
14. A CP 670 14 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
15. A CP 670+648E 15 HILTI EI 60 100 x 100 x plast trubka ŽST Beroun
16. A CP 670 16 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
17. A CP 670+648E 17 HILTI EI 60 150 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
18. A CP 670 18 HILTI EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
19. A CP 670+648E 19 HILTI EI 60 100 x 100 x plast trubka ŽST Beroun
20. A CP 670+648E 20 HILTI EI 60 150 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
21. A CP 670+648E 21 HILTI EI 60 100 x 150 x kabely ŽST Beroun
22. A CP 670+648E 22 HILTI EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
23. A CP 611A 23 HILTI EI 60 50 x 100 x kabely ŽST Beroun
24. A CP 670+648E 24 HILTI EI 60 DN 130 x kov trubka ŽST Beroun
25. A CP 670+648E 25 HILTI EI 60 DN 130 x kov trubka ŽST Beroun
26. A CP 670+648E 26 HILTI EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
27. A CP 670+648E 27 HILTI EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
28. A CP 670+648E 28 HILTI EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
29. A CP 670+ACR 29 HILTI EI 60 150 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
30. A CP 670+ACR 30 HILTI EI 60 100 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
31. A CP 670 31 HILTI EI 60 100 x 200 x žlab kabely ŽST Beroun
32. A CP 670+648E 32 HILTI EI 60 150 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
33. A FP K,F+PST 33 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
34. A FP K,F+PST 34 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
35. A FP K,F+PST 35 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
36. A FP K,F+PST 36 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
37. A FP PS 37 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
38. A FP PS 38 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
39. A FP PS 39 WÜRTH EI 60 DN 50 x kov trubka ŽST Beroun
40. A FP PS 40 WÜRTH EI 60 DN 50 x kov trubka ŽST Beroun
41. A FP K,F 41 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
42. A FP K,F 42 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
43. A FP K,F 43 WÜRTH EI 60 100 x 200 x žlab kabely ŽST Beroun
44. A FP K,F+PST 44 WÜRTH EI 60 150 x 150 x žlab kabely ŽST Beroun
45. A FP K,F+PST 45 WÜRTH EI 60 150 x 150 x žlab kabely ŽST Beroun
46. A FP K,F+PST 46 WÜRTH EI 60 150 x 150 x žlab kabely ŽST Beroun
47. A FP K,F+PST 47 WÜRTH EI 60 150 x 150 x žlab kabely ŽST Beroun
48. A FP K,F+PST 48 WÜRTH EI 60 100 x 100 x žlab kabely ŽST Beroun
49. A FP K,F+PST 49 WÜRTH EI 60 100x 100 x žlab kabely ŽST Beroun
50. A FP K,F+PST 50 WÜRTH EI 60 100 x 100 x plast trubka ŽST Beroun
51. A FP K,F 51 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
52. A FP K,F 52 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
53. A FP K,F 53 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
54. A FP K,F+PST 54 WÜRTH EI 60 100 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
55. A FP K,F+PST 55 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
56. A FP K,F+PST 56 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
57. A FP K,F+PST 57 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
58. A FP PS 58 WÜRTH EI 60 DN 90 x plast trubka ŽST Beroun
59. A FP PS 59 WÜRTH EI 60 DN 50 x plast trubka ŽST Beroun
60. A FP PS 60 WÜRTH EI 60 DN 63 x plast trubka ŽST Beroun
61. A FP PS 61 WÜRTH EI 60 DN 125 x kov trubka ŽST Beroun
62. A FP K,F 62 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
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63. A FP K,F 63 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
64. A FP K,F 64 WÜRTH EI 60 100 x 200 x žlab kabely ŽST Beroun
65. A FP PS 65 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
66. A FP PS 66 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
67. A FP PS 67 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
68. A FP PS 68 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
69. A FP PS 69 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
70. A FP PS 70 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
71. A FP K,F+PST 71 WÜRTH EI 60 DN 100 x kov trubka ŽST Beroun
72. A FP K,F+PST 72 WÜRTH EI 60 DN 100 x kov trubka ŽST Beroun
73. A FP K,F 73 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
74. A FP K,F 74 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
75. A FP K,F 75 WÜRTH EI 60 100 x 200 x žlab kabely ŽST Beroun
76. A FP K,F+PST 76 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kabely ŽST Beroun
77. A FP K,F+PST 77 WÜRTH EI 60 250 x 250 x plast trubka ŽST Beroun
78. A FP K,F+PST 78 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
79. A CP 611A 79 HILTI EI 60 100 x 100 x plast trubka ŽST Beroun
80. A FP K,F+PST 80 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
81. A FP K,F+PST 81 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
82. A FP K,F+PST 82 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
83. A FP K,F+PST 83 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
84. A FP Elastic 84 WÜRTH EI 60 DN 100 x kov trubka ŽST Beroun
85. A FP Elastic 85 WÜRTH EI 60 DN 100 x kov trubka ŽST Beroun
86. A FP Elastic+PST 86 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
87. A FP Elastic 87 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
88. A FP Elastic 88 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
89. A FP Elastic+PST 89 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
90. A FP Elastic+PST 90 WÜRTH EI 60 150 x 150 x kov trubka ŽST Beroun
91. A FP PS 91 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
92. A FP PS 92 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
93. A FP PS 93 WÜRTH EI 60 DN 110 x plast trubka ŽST Beroun
94. A FP K,F 94 WÜRTH EI 60 150 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
95. A FP K,F 95 WÜRTH EI 60 100 x 200 x žlab kabely ŽST Beroun
96. A FP K,F 96 WÜRTH EI 60 150 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
97. A FP Elastic+PST 97 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
98. A FP Elastic+PST 98 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
99. A FP Elastic+PST 99 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun

100. A FP Elastic+PST 100 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
101. A FP Elastic+PST 101 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
102. A FP Elastic+PST 102 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
103. A FP PS 103 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
104. A FP PS 104 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
105. A FP PS 105 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
106. A FP K,F 106 WÜRTH EI 60 150 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
107. A FP K,F 107 WÜRTH EI 60 150 x 300 x žlab kabely ŽST Beroun
108. A FP K,F 108 WÜRTH EI 60 150 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
109. A FP K,F 109 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun

110. A FP K,F+PST 110 WÜRTH EI 60 500 x 1800 x

plast, kov trubka, 

kabely, žlab 

kabely ŽST Beroun
111. A FP K,F+PST 111 WÜRTH EI 60 200 x 250 x plast trubka ŽST Beroun
112. A FP K,F+PST 112 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
113. A FP K,F 113 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
114. A FP K,F 114 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
115. A FP K,F+PST 115 WÜRTH EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
116. A FP K,F 116 WÜRTH EI 60 150 x 150 x žlab kabely ŽST Beroun
117. A FP K,F 117 WÜRTH EI 60 50 x 150 x kabely ŽST Beroun
118. A FP K,F+PST 118 WÜRTH EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
119. A FP K,F+PST 119 WÜRTH EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
120. A FP K,F+PST 120 WÜRTH EI 60 100 x 150 x kabely ŽST Beroun
121. A FP K,F 121 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
122. A FP K,F+PST 122 WÜRTH EI 60 300 x 600 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
123. A FP K,F 123 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
124. A FP K,F+PST 124 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
125. A FP K,F 125 WÜRTH EI 60 50 x 200 x žlab kabely ŽST Beroun
126. A FP K,F 126 WÜRTH EI 60 DN 200 x VZT, kabely ŽST Beroun
127. A FP K,F+PST 127 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
128. A FP K,F+PST 128 WÜRTH EI 60 DN 120 x plast trubka ŽST Beroun
129. A FP K,F 129 WÜRTH EI 60 100 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
130. A FP K,F+PST 130 WÜRTH EI 60 200 x 350 x kov trubka ŽST Beroun
131. A FP K,F+PST 131 WÜRTH EI 60 150 x 300 x plast trubka ŽST Beroun
132. A FP K,F 132 WÜRTH EI 60 50 x 100 x kabely ŽST Beroun
133. A FP K,F+PST 133 WÜRTH EI 60 250 x 400 x kov trubky, kabely ŽST Beroun
134. A FP K,F+PST 134 WÜRTH EI 60 150 x 300 x plast trubka ŽST Beroun
135. A FP K,F 135 WÜRTH EI 60 150 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
136. A FP K,F 136 WÜRTH EI 60 DN 200 x VZT ŽST Beroun
137. A FP K,F 137 WÜRTH EI 60 200 x 600 x žlab kabely ŽST Beroun
138. A FP PS 138 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
139. A FP PS 139 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
140. A FP KG 140 WÜRTH EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
141. A FP K,F 141 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
142. A FP K,F 142 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
143. A FP K,F 143 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
144. A FP K,F 144 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
145. A FP K,F 145 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
146. A FP K,F 146 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
147. A FP K,F 147 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
148. A FP PS 148 WÜRTH EI 60 DN 50 x plast trubka ŽST Beroun
149. A FP PS 149 WÜRTH EI 60 DN 50 x plast trubka ŽST Beroun
150. A FP PS 150 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
151. A FP PS 151 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
152. A FP PS 152 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
153. A FP PS 153 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
154. A FP K,F 154 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
155. A FP PS 155 WÜRTH EI 60 DN 125 x plast trubka ŽST Beroun
156. A FP PS 156 WÜRTH EI 60 DN 125 x plast trubka ŽST Beroun
157. A FP PS 157 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov potrubí, kabely ŽST Beroun
158. A FP PS 158 WÜRTH EI 60 DN 125 x kov trubka ŽST Beroun
159. A FP K,F+PST 159 WÜRTH EI 60 150 x 300 x 600 x kov trubka ŽST Beroun
160. A FP K,F 160 WÜRTH EI 60 200 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
161. A FP K,F 161 WÜRTH EI 60 150 x 250 x žlab kabely ŽST Beroun
162. A FP K,F 162 WÜRTH EI 60 200 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
163. A FP K,F+PST 163 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
164. A FP K,F 164 WÜRTH EI 60 50 x 100 x kabely ŽST Beroun
165. A FP K,F+PST 165 WÜRTH EI 60 200 x 300 x žlab kabely ŽST Beroun
166. A FP K,F 166 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
167. A FP K,F 167 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
168. A FP K,F 168 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
169. A FP K,F+PST 169 WÜRTH EI 60 200 x 450 x 600 x kov trubka ŽST Beroun
170. A FP K,F 170 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
171. A FP K,F+PST 171 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
172. A FP K,F 172 WÜRTH EI 60 200 x 250 x žlab kabely ŽST Beroun
173. A FP K,F 173 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
174. A FP K,F 174 WÜRTH EI 60 100 x 250 x žlab kabely ŽST Beroun
175. A FP K,F 175 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
176. A FP K,F 176 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
177. A FP PS 177 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
178. A FP PS 178 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
179. A FP K,F 179 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
180. A FP K,F 180 WÜRTH EI 60 200 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun

181. A FP K,F 181 WÜRTH EI 60
100 x 350,

50 x 200
x žlab kabely

ŽST Beroun
182. A FP PS 182 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
183. A FP PS 183 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
184. A FP K,F 184 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
185. A FP K,F+PST 185 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
186. A FP K,F+PST 186 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
187. A FP K,F 187 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
188. A FP K,F 188 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
189. A FP K,F 189 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
190. A FP KG 190 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
191. A FP K,F 191 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
192. A FP PS 192 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
193. A FP K,F 193 WÜRTH EI 60 250 x 300 x žlab kabely ŽST Beroun
194. A FP PS 194 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
195. A FP PS 195 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
196. A FP K,F 196 WÜRTH EI 60 350 x 500 x VZT ŽST Beroun
197. A FP K,F 197 WÜRTH EI 60 50 x 100 x kabely ŽST Beroun

198. A FP K,F+PST 198 WÜRTH EI 60 300 x 550 x
žlab kabely, plast 

trubka ŽST Beroun
199. A FP K,F 199 WÜRTH EI 60 250 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
200. A FP K,F+PST 200 WÜRTH EI 60 150 x 500 x žlab kabely ŽST Beroun
201. A FP PS 201 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
202. A FP PS 202 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
203. A FP PS 203 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
204. A FP PS 204 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
205. A FP KG 205 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
206. A FP K,F 206 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
207. A FP K,F 207 WÜRTH EI 60 DN 300 x VZT ŽST Beroun
208. A FP K,F 208 WÜRTH EI 60 100 x 150 x kabely ŽST Beroun
209. A FP K,F 209 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
210. A CP 611A 210 HILTI EI 60 DN 120 x plast trubka ŽST Beroun
211. A FP PS 211 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov potrubí, kabely ŽST Beroun
212. A FP PS 212 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
213. A FP KG 213 WÜRTH EI 60 DN 80 x plast trubka ŽST Beroun
214. A FP K,F 214 WÜRTH EI 60 200 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
215. A FP K,F 215 WÜRTH EI 60 300 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
216. A FP K,F 216 WÜRTH EI 60 200 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
217. A FP PS 217 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
218. A FP PS 218 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
219. A FP K,F 219 WÜRTH EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun

220. A FP K,F+PST 220 WÜRTH EI 60 300 x 800 x
žlab kabely, plast 

trubka, kabely ŽST Beroun
221. A FP K,F+PST 221 WÜRTH EI 60 300 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
222. A FP K,F 222 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
223. A FP K,F 223 WÜRTH EI 60 50 x 400 x kabely ŽST Beroun

224. A FP K,F+PST 224 WÜRTH EI 60 300 x 800 x
žlab kabely, plast 

trubka, kabely ŽST Beroun
225. A FP K,F 225 WÜRTH EI 60 50 x 200 x kabely ŽST Beroun
226. A FP K,F 226 WÜRTH EI 60 50 x 200 x kabely ŽST Beroun
227. A FP K,F+PST 227 WÜRTH EI 60 150 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
228. A FP K,F 228 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
229. A FP K,F 229 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
230. A FP K,F 230 WÜRTH EI 60 DN 200 x kabely ŽST Beroun
231. A FP K,F+PST 231 WÜRTH EI 60 350 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
232. A FP K,F+PST 232 WÜRTH EI 60 300 x 400 x žlab kabely ŽST Beroun
233. A FP K,F 233 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
234. A FP K,F 234 WÜRTH EI 60  DN 50 x kabely ŽST Beroun
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235. A FP K,F+PST 235 WÜRTH EI 60 250 x 300 x kabely ŽST Beroun
236. A FP KG 236 WÜRTH EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
237. A FP PS 237 WÜRTH EI 60 DN 125 x kov trubka ŽST Beroun
238. A FP PS 238 WÜRTH EI 60 DN 125 x kov trubka ŽST Beroun
239. A CP 611A 239 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
240. A CP 611A 240 HILTI EI 60 100 x 120 x kabely ŽST Beroun
241. A CP 611A 241 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
242. A CP 611A 242 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
243. A FP K,F 243 WÜRTH EI 60 200 x 250 x žlab kabely ŽST Beroun
244. A FP K,F 244 WÜRTH EI 60 DN 250 x kabely ŽST Beroun
245. A FP K,F+PST 245 WÜRTH EI 60 200 x 250 x plast trubka ŽST Beroun
246. A FP K,F 246 WÜRTH EI 60 50 x 100 x kabely ŽST Beroun

247. A FP K,F+PST 247 WÜRTH EI 60 200 x 350 x
žlab kabely, plast 

potrubí ŽST Beroun

248. A FP K,F 248 WÜRTH EI 60 500 x 1750 x
žlab kabely, kov 

potrubí ŽST Beroun

249. A FP K,F+PST 249 WÜRTH EI 60 250 x 400 x
žlab kabely, plast 

potrubí ŽST Beroun
250. A FP K,F+PST 250 WÜRTH EI 60 150 x 300 x plast trubka ŽST Beroun

251. A FP K,F 251 WÜRTH EI 60 400 x 1750 x
žlab kabely, kov 

potrubí ŽST Beroun
252. A FP K,F 252 WÜRTH EI 60 100 x 150 x kabely ŽST Beroun
253. A FP K,F 253 WÜRTH EI 60 50 x 250 x kabely ŽST Beroun
254. A FP K,F 254 WÜRTH EI 60 100 x 200 x kabely ŽST Beroun

255. A FP K,F+PST 255 WÜRTH EI 60 500 x 1750 x
žlab kabely, kov 

potrubí ŽST Beroun
256. A FP K,F 256 WÜRTH EI 60 100 x 700 x kabely ŽST Beroun

257. A FP K,F+PST 257 WÜRTH EI 60 450 x 1200 x
žlab kabely, kov 

potrubí ŽST Beroun
258. A FP K,F+PST 258 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
259. A FP K,F 259 WÜRTH EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
260. A FP PS 260 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
261. A FP PS 261 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
262. A FP PS 262 WÜRTH EI 60 DN 125 x kov trubka ŽST Beroun
263. A FP PS 263 WÜRTH EI 60 DN 125 x kov trubka ŽST Beroun

264. A FP K,F+PST 264 WÜRTH EI 60 300 x 500 x
žlab kabely, plast 

potrubí ŽST Beroun
265. A FP K,F 265 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
266. A FP K,F 266 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
267. A FP K,F 267 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
268. A FP PS 268 WÜRTH EI 60 DN 125 x kov trubka ŽST Beroun
269. A FP PS 269 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
270. A FP K,F 270 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
271. A FP K,F 271 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
272. A CP 611A 272 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
273. A CP 611A 273 HILTI EI 60 DN 70 x kabely ŽST Beroun
274. A FP K,F 274 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
275. A FP K,F 275 WÜRTH EI 60 2x DN 40 x kabely ŽST Beroun
276. A CP 611A 276 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
277. A FP K,F 277 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
278. A CP 611A 278 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
279. A CP 611A 279 HILTI EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
280. A FP K,F 280 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
281. A CP 611A 281 HILTI EI 60 150 x 150 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
282. A CP 611A 282 HILTI EI 60 100 x 100 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
283. A CP 611A 283 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
284. A FP K,F 284 WÜRTH EI 60 200 x 300 x žlab kabely ŽST Beroun
285. A CP 611A 285 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
286. A CP 611A 286 HILTI EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
287. A CP 611A 287 HILTI EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun

288. A FP K,F+PST 288 WÜRTH EI 60 400 x 700 x
plast, kov trubka, 

elektrika ŽST Beroun
289. A FP K,F 289 WÜRTH EI 60 300 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
290. A CP 611A 290 HILTI EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
291. A CP 611A 291 HILTI EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
292. A CP 611A 292 HILTI EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
293. A FP K,F 293 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
294. A CP 611A 294 HILTI EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
295. A CP 611A 295 HILTI EI 60 100 x 100 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
296. A FP PS 296 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
297. A FP PS 297 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
298. A FP PS 298 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
299. A FP PS 299 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
300. A FP K,F+PST 300 WÜRTH EI 60 60 x 650 x 1100 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
301. A CP 611A 301 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
302. A CP 611A 302 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
303. A CP 611A 303 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
304. A FP K,F 304 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
305. A FP K,F 305 WÜRTH EI 60 250 x 1000 x kabely ŽST Beroun
306. A FP K,F 306 WÜRTH EI 60 250 x 1000 x kabely ŽST Beroun
307. A FP K,F 307 WÜRTH EI 60 250 x 450 x kabely ŽST Beroun
308. A FP 1K 308 WÜRTH EI 60 DN 120 x kabely ŽST Beroun
309. A FP 1K 309 WÜRTH EI 60 DN 120 x kabely ŽST Beroun
310. A FP 1K 310 WÜRTH EI 60 DN 120 x kabely ŽST Beroun
311. A FP 1K+PST 311 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
312. A FP 1K+PST 312 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
313. A FP 1K 313 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
314. A FP 1K 314 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
315. A FP 1K 315 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
316. A FP 1K 316 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
317. A FP 1K 317 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
318. A FP PS 318 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
319. A FP PS 319 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
320. A FP 1K+PST 320 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
321. A FP 1K+PST 321 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
322. A FP K,F 322 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
323. A CP 611A 323 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
324. A CP 611A 324 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
325. A CP 611A 325 HILTI EI 60 50 x 100 x kabely ŽST Beroun
326. A CP 611A 326 HILTI EI 60 100 x 150 x kabely ŽST Beroun
327. A FP PS 327 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
328. A FP PS 328 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
329. A FP 1K+PST 329 WÜRTH EI 60 250 x 350 x žlab kabely ŽST Beroun
330. A FP PS 330 WÜRTH EI 60 DN 50 x kov trubka ŽST Beroun
331. A FP PS 331 WÜRTH EI 60 DN 50 x kov trubka ŽST Beroun
332. A FP PS 332 WÜRTH EI 60 DN 50 x kov trubka ŽST Beroun
333. A FP PS 333 WÜRTH EI 60 DN 50 x kov trubka ŽST Beroun
334. A CP 611A 334 HILTI EI 60 DN 50 x plast trubka ŽST Beroun
335. A CP 611A 335 HILTI EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
336. A FP K,F 336 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
337. A CP 611A 337 HILTI EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
338. A FP K,F+PST 338 WÜRTH EI 60 250 x 450 x kabely ŽST Beroun
339. A FP K,F+PST 339 WÜRTH EI 60 150 x 250 x kabely ŽST Beroun
340. A FP K,F 340 WÜRTH EI 60 150 x 300 x kabely ŽST Beroun
341. A FP K,F 341 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
342. A FP K,F 342 WÜRTH EI 60 DN 200 x kabely ŽST Beroun
343. A FP K,F 343 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
344. A FP K,F 344 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
345. A FP K,F 345 WÜRTH EI 60 200 x 300 x žlab kabely ŽST Beroun
346. A FP K,F+PST 346 WÜRTH EI 60 200 x 500 x plast, kov trubka ŽST Beroun
347. A FP K,F 347 WÜRTH EI 60 150 x 350 x kov trubka ŽST Beroun
348. A FP K,F+PST 348 WÜRTH EI 60 250 x 250 x plast trubka ŽST Beroun
349. A FP K,F 349 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
350. A FP PS 350 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
351. A FP PS 351 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
352. A FP K,F 352 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
353. A FP K,F 353 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
354. A FP K,F 354 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
355. A FP K,F 355 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
356. A FP K,F+PST 356 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
357. A FP K,F 357 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
358. A FP K,F 358 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
359. A FP K,F+PST 359 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
360. A CP 611A 360 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
361. A FP K,F+PST 361 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
362. A FP K,F+PST 362 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
363. A FP K,F 363 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
364. A FP K,F 364 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
365. A FP PS 365 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
366. A FP PS 366 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
367. A FP K,F+PST 367 WÜRTH EI 60 DN 120 x kov trubka ŽST Beroun
368. A FP K,F+PST 368 WÜRTH EI 60 DN 120 x kov trubka ŽST Beroun
369. A FP K,F+PST 369 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
370. A FP PS 370 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
371. A FP PS 371 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
372. A FP K,F 372 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
373. A FP K,F 373 WÜRTH EI 60  DN 50 x kabely ŽST Beroun
374. A CP 611A 374 HILTI EI 60 100 x 150 x kabely ŽST Beroun
375. A CP 611A 375 HILTI EI 60 50 x 100 x kabely ŽST Beroun
376. A FP K,F 376 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
377. A FP K,F 377 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
378. A FP PS 378 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
379. A FP PS 379 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
380. A FP K,F+PST 380 WÜRTH EI 60 150 x 800 x plast, kov trubka ŽST Beroun
381. A FP K,F 381 WÜRTH EI 60 DN 180 x VZT ŽST Beroun
382. A FP K,F+PST 382 WÜRTH EI 60 250 x 250 x plast trubka ŽST Beroun
383. A FP K,F+PST 383 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
384. A FP PS 384 WÜRTH EI 60 DN 110 x plast trubka ŽST Beroun
385. A FP K,F+PST 385 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
386. A FP K,F 386 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
387. A FP K,F+PST 387 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
388. A FP K,F 388 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
389. A FP PS 389 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
390. A FP PS 390 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
391. A FP PS 391 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
392. A FP PS 392 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
393. A FP K,F+PST 393 WÜRTH EI 60 150 x 300 x plast trubka ŽST Beroun
394. A FP K,F+PST 394 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
395. A FP K,F 395 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
396. A CP 611A 396 HILTI EI 60 70 x 70 x kabely ŽST Beroun
397. A FP K,F 397 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
398. A CP 611A 398 HILTI EI 60 150 x 150 x kabely ŽST Beroun
399. A FP PS 399 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
400. A FP PS 400 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
401. A FP K,F 401 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
402. A FP K,F 402 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
403. A FP K,F+PST 403 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
404. A FP K,F 404 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
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1.PP chodba A č.d. 9
1.PP chodba A č.d. 9
1.PP chodba A č.d. 9
1.NP chodba A fit
1.NP chodba A fit
1.NP chodba A fit
1.NP chodba A fit
1.NP chodba A fit
1.NP chodba A fit

1.PP chodba A č.d. 10
1.PP chodba A č.d. 9

1.PP chodba A
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1.PP chodba

1.NP chodba A fit



405. A FP K,F 405 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
406. A FP K,F 406 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
407. A FP K,F 407 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
408. A FP K,F 408 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
409. A FP K,F 409 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
410. A FP K,F 410 WÜRTH EI 60 DN 60 x kabely ŽST Beroun
411. A FP K,F 411 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
412. A FP PS 412 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
413. A FP PS 413 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
414. A FP K,F+PST 414 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
415. A FP K,F 415 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
416. A FP K,F 416 WÜRTH EI 60 350 x 350 x kabely ŽST Beroun
417. A FP K,F 417 WÜRTH EI 60 DN 100 x kabely ŽST Beroun
418. A FP K,F 418 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
419. A FP K,F 419 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
420. A FP K,F 420 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
421. A FP K,F 421 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
422. A FP K,F+PST 422 WÜRTH EI 60 100 x 150 x po ŽST Beroun
423. A FP 1K 423 WÜRTH EI 60 50 x 2500 x st. spára ŽST Beroun
424. A FP PS 424 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
425. A FP PS 425 WÜRTH EI 60 DN 110 x kov trubka ŽST Beroun
426. A FP K,F+PST 426 WÜRTH EI 60 250 x 250 x kov trubka ŽST Beroun
427. A CP 611A 427 HILTI EI 60 150 x 150 x kabely ŽST Beroun
428. A FP K,F+PST 428 WÜRTH EI 60 500 x 500 x kabely ŽST Beroun
429. A CP 670, 611A 429 HILTI EI 60 250 x 300 x plast trubka, kabelyŽST Beroun
430. A FP K,F+PST 430 WÜRTH EI 60 350 x 750 x žlab kabely ŽST Beroun
431. A CP 611A 431 HILTI EI 60 DN 70 x kabely ŽST Beroun
432. A CP 611A 432 HILTI EI 60 DN 70 x kabely ŽST Beroun
433. A CP 611A 433 HILTI EI 60 DN 70 x plast trubka ŽST Beroun
434. A FP K,F+PST 434 WÜRTH EI 60 DN 120 x kov trubka, kabel ŽST Beroun
435. A FP K,F+PST 435 WÜRTH EI 60 DN 120 x plast,kov trubka ŽST Beroun
436. A CP 670, 611A 436 HILTI EI 60 200 x 200 x kabely ŽST Beroun
437. A FP K,F 437 WÜRTH EI 60 150 x 250 x kabely ŽST Beroun
438. A FP PS 438 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
439. A FP PS 439 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun

440. A FP K,F+PST 440 WÜRTH EI 60 250 x 350 x
plast,kov trubka, 

kabel ŽST Beroun
441. A FP K,F+PST 441 WÜRTH EI 60 350 x 500 x kov trubka, kabel ŽST Beroun
442. A FP K,F 442 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
443. A CP 611A 443 HILTI EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
444. A CP 611A 444 HILTI EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun

445. A FP K,F+KG 445 WÜRTH EI 60 350 x 400 x
plast trubka, žlab 

kabely ŽST Beroun
446. A FP K,F+PST 446 WÜRTH EI 60 250 x 350 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
447. A FP PS 447 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
448. A FP PS 448 WÜRTH EI 60 DN 75 x kov trubka ŽST Beroun
449. A FP K,F 449 WÜRTH EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
450. A CP 611A 450 HILTI EI 60 DN 80 x kabely ŽST Beroun
451. A FP K,F+PST 451 WÜRTH EI 60 350 x 750 x žlab kabely ŽST Beroun
452. A FP PS 452 WÜRTH EI 60 DN 90 x plast trubka ŽST Beroun
453. A FP K,F 453 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
454. A FP K,F 454 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
455. A FP K,F 455 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
456. A FP K,F 456 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
457. A FP PS 457 WÜRTH EI 60 DN 125, DN 160 x plast trubka ŽST Beroun
458. A FP K,F 458 WÜRTH EI 60 150 x 150 x VZT ŽST Beroun
459. A CP 611A 459 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
460. A FP K,F 460 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
461. A FP K,F 461 WÜRTH EI 60 150 x 250 x kov trubka ŽST Beroun
462. A FP K,F+PST 462 WÜRTH EI 60 200 x 450 x kabely ŽST Beroun
463. A FP K,F 463 WÜRTH EI 60 DN 30 x kabely ŽST Beroun
464. A CP 611A 464 HILTI EI 60 60 x 60 x kabely ŽST Beroun
465. A FP PS 465 WÜRTH EI 60 DN 125, DN 160 x plast trubka ŽST Beroun
466. A CP 611A 466 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
467. A FP K,F 467 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
468. A FP K,F 468 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
469. A FP K,F 469 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
470. A FP K,F 470 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun

471. A CP 611A 471 HILTI EI 60 100 x 150 x
plast, kov trubka, 

kabely ŽST Beroun
472. A FP K,F+PST 472 WÜRTH EI 60 300 x 5200 x kabely ŽST Beroun
473. A FP K,F 473 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
474. A FP K,F 474 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
475. A FP K,F 475 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
476. A FP K,F 476 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
477. A FP K,F 477 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
478. A FP K,F 478 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
479. A FP K,F 479 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
480. A FP K,F 480 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
481. A FP K,F 481 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
482. A FP K,F 482 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
483. A FP K,F 483 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
484. A FP K,F 484 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
485. A FP K,F 485 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
486. A FP K,F 486 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
487. A FP K,F 487 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
488. A FP K,F 488 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
489. A FP K,F 489 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
490. A FP K,F 490 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
491. A FP K,F 491 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
492. A FP K,F 492 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
493. A FP PS 493 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
494. A FP PS 494 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
495. A FP PS 495 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
496. A FP PS 496 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka, kabely ŽST Beroun
497. A FP K,F 497 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
498. A FP PS 498 WÜRTH EI 60 DN 110 x kabely ŽST Beroun
499. A FP K,F 499 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
500. A FP K,F 500 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
501. A FP K,F 501 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
502. A FP K,F 502 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
503. A FP K,F 503 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
504. A FP K,F 504 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
505. A FP K,F 505 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
506. A FP K,F 506 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
507. A FP K,F 507 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
508. A FP K,F 508 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
509. A FP K,F 509 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
510. A FP K,F 510 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
511. A FP K,F 511 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
512. A CP 611A 512 HILTI EI 60 100 x 150 x kabely ŽST Beroun
513. A CP 611A 513 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun
514. A CP 611A 514 HILTI EI 60 50 x 50 x kabely ŽST Beroun
515. A CP 611A 515 HILTI EI 60 100 x 100 x kabely ŽST Beroun

516. A FP K,F+PST 516 WÜRTH EI 60 250 x 750 x
plast,kov trubka, 

kabely ŽST Beroun
517. A FP K,F+PST 517 WÜRTH EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun
518. A FP K,F+PST 518 WÜRTH EI 60 100 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
519. A FP K,F 519 WÜRTH EI 60 200 x 450 x kov trubka ŽST Beroun
520. A FP K,F 520 WÜRTH EI 60 200 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
521. A FP K,F+PST 521 WÜRTH EI 60 150 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
522. A FP K,F+PST 522 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
523. A FP K,F 523 WÜRTH EI 60 150 x 250 x kov trubka ŽST Beroun
524. A FP K,F+PST 524 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
525. A FP K,F+PST 525 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
526. A FP K,F+PST 526 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
527. A FP K,F+PST 527 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
528. A CP 611A 528 HILTI EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
529. A FP K,F+PST 529 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
530. A FP K,F+PST 530 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
531. A FP K,F+PST 531 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
532. A FP K,F+PST 532 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
533. A FP K,F+PST 533 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
534. A FP K,F+PST+KG 534 WÜRTH EI 60 250 x 350 x kabely ŽST Beroun
535. A FP K,F 535 WÜRTH EI 60 200 x 250 x kov trubka ŽST Beroun
536. A FP K,F+PST 536 WÜRTH EI 60 350 x 400 x kabely ŽST Beroun
537. A FP K,F 537 WÜRTH EI 60 200 x 250 x kov trubka ŽST Beroun
538. A FP K,F 538 WÜRTH EI 60 300 x 300 x kov trubka ŽST Beroun
539. A FP K,F+PST 539 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
540. A FP K,F+PST 540 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
541. A FP K,F+PST 541 WÜRTH EI 60 300 x 350 x plast trubka ŽST Beroun
542. A FP K,F+PST 542 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
543. A FP K,F+PST 543 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
544. A FP K,F+PST 544 EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
545. A FP K,F+PST 545 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
546. A FP K,F+PST 546 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
547. A FP K,F+PST 547 WÜRTH EI 60 150 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
548. A FP PS 548 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
549. A FP PS 549 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
550. A FP PS 550 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
551. A FP PS 551 WÜRTH EI 60 DN 63 x kov trubka ŽST Beroun
552. A FP PS 552 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
553. A FP PS 553 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
554. A FP PS 554 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
555. A FP PS 555 WÜRTH EI 60 DN 90 x kov trubka ŽST Beroun
556. A FP K,F 556 WÜRTH EI 60 250 x 400 x kov trubka ŽST Beroun
557. A FP K,F 557 WÜRTH EI 60 250 x 350 x kabely ŽST Beroun
558. A FP K,F 558 WÜRTH EI 60 150 x 500 x kov trubka ŽST Beroun
559. A FP K,F+PST 559 WÜRTH EI 60 250 x 400 x kabely ŽST Beroun
560. A FP PS 560 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
561. A FP PS 561 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
562. A FP PS 562 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
563. A FP PS 563 WÜRTH EI 60 DN 160 x kov trubka ŽST Beroun
564. A FP PS 564 WÜRTH EI 60 DN 90 x kabely ŽST Beroun
565. A FP PS 565 WÜRTH EI 60 DN 75 x plast trubka ŽST Beroun
566. A FP PS 566 WÜRTH EI 60 DN 110 x plast trubka ŽST Beroun
567. A FP PS 567 WÜRTH EI 60 DN 125 x plast trubka ŽST Beroun
568. A FP PS 568 WÜRTH EI 60 DN 125 x plast trubka ŽST Beroun
569. A FP K,F+PST 569 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
570. A FP K,F+PST 570 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
571. A FP K,F+PST 571 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
572. A FP K,F+PST 572 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
573. A FP PS 573 WÜRTH EI 60 DN 75 x kabely ŽST Beroun
574. A FP K,F 574 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
575. A FP K,F+PST 575 WÜRTH EI 60 200 x 300 x kabely ŽST Beroun
576. A FP K,F+PST 576 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
577. A FP K,F+PST 577 WÜRTH EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
578. A CP 611A 578 HILTI EI 60 DN 150 x kabely ŽST Beroun
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1.PP D místn. Č. 71
4.NP rozvodna C
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1.PP kabelák B
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1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba A
1.PP chodba A
1.PP chodba B
1.PP chodba B
1.PP chodba B
1.PP chodba B
1.PP chodba B
1.PP chodba B

1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla

1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla

1.NP rozvodna D dílna
1.PP chodba A
1.PP chodba A
1.PP chodba A
1.PP chodba A
1.PP kabelák B
1.PP kabelák B
1.PP kabelák B
1.PP kabelák B

1.NP rozvodna D dílna
1.NP rozvodna D dílna

1.PP chodba B
1.PP chodba B
1.PP chodba B
1.PP chodba B
1.NP rozvodna D dílna
1.NP rozvodna D dílna
1.NP rozvodna D dílna
1.NP rozvodna D dílna
1.NP rozvodna D dílna

1.PP chodba A
1.PP chodba A

1.PP chodba A
1.PP chodba A

1.PP kabelák B
1.PP chodba B č.d. 21
1.PP chodba B č.d. 21
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP chodba B čerpadla
1.PP schodiště pokladny
1.PP schodiště pokladny č.d. 28

1.PP chodba A
1.PP chodba A



579. A CP 611A 579 HILTI EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
580. A FP K,F+PST 580 WÜRTH EI 60 200 x 250 x plast trubka ŽST Beroun
581. A FP KG 581 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
582. A FP K,F+PST 582 WÜRTH EI 60 250 x 300 x plast trubka ŽST Beroun
583. A FP K,F+PST 583 WÜRTH EI 60 200 x 200 x plast trubka ŽST Beroun
584. A FP K,F+PST 584 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
585. A FP K,F+PST 585 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
586. A FP K,F+PST 586 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
587. A FP K,F+PST 587 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
588. A FP K,F+PST 588 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
589. A FP PS 589 WÜRTH EI 60 DN 110 x plast trubka ŽST Beroun
590. A FP K,F+PST 590 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
591. A FP K,F 591 WÜRTH EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
592. A CP 611A 592 HILTI EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
593. A FP K,F+PST 593 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
594. A FP K,F+PST 594 WÜRTH EI 60 DN 150 x plast trubka ŽST Beroun
595. A FP K,F+PST 595 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
596. A FP K,F+PST 596 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
597. A FP K,F+PST 597 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
598. A FP K,F+PST 598 WÜRTH EI 60 DN 200 x plast trubka ŽST Beroun
599. A CP 611A 599 HILTI EI 60 100 x 150 x plast trubka ŽST Beroun
600. A CP 611A 600 HILTI EI 60 DN 50 x kabely ŽST Beroun
601. A FP K,F 601 WÜRTH EI 60 200 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
602. A FP K,F 602 WÜRTH EI 60 DN 250 x kov trubka ŽST Beroun
603. A FP K,F 603 WÜRTH EI 60 DN 200 x kov trubka ŽST Beroun
604. A FP K,F+PST 604 WÜRTH EI 60 200 x 400 x kov trubka ŽST Beroun
605. A FP K,F+PST 605 WÜRTH EI 60 500 x 600 x kabely ŽST Beroun
606. A FP K,F+PST 606 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
607. A FP K,F+PST 607 WÜRTH EI 60 DN 150 x kov trubka ŽST Beroun
608. A FP K,F 608 WÜRTH EI 60 100 x 200 x kov trubka ŽST Beroun
609. A CP 611A 609 HILTI EI 60 DN 80 x plast trubka ŽST Beroun

610. A FP K,F+PST 610 WÜRTH EI 60 500 x 600 x
plast, kov trubka, 

kabely ŽST Beroun
611. A FP K,F 611 WÜRTH EI 60 50 x 500 x st. spára ŽST Beroun
612. A CP 611A 611 HILTI EI 60 DN 100 x plast trubka ŽST Beroun

1. Rozvodna NH A CP 670 6 HILTI EI 90 400 x 200 x TB Deboreč
2. Rozvodna NH A CSFD 25 7 HILTI EI 90 DN 30 x TB Deboreč
3. Rozvodna NH A MG 1 INTUMEX EI 60 70 x 100 x TB Deboreč
4. Rozvodna NH A CP 670 12 HILTI EI 90 DN 50 x TB Deboreč
5. Rozvodna NH A MG 2 INTUMEX EI 60 120 x 70 x TB Deboreč
6. Rozvodna NH A CP 611, 670 4 HILTI EI 90 200 x 180 x TB Deboreč
7. Rozvodna NM A CP 670 8 HILTI EI 90 DN 100 x TB Deboreč
8. Rozvodna NM A CP 670 9 HILTI EI 90 500 x 200 x TB Deboreč
9. Rozvodna NM A CP 670 10 HILTI EI 90 200 x 200 x TB Deboreč

10. Rozvodna NM A CP 670 11 HILTI EI 90 500 x 300 x TB Deboreč
11. Rozvodna UH Trafo A CP 670 1 HILTI EI 90 DN 100 x TB Deboreč
12. Rozvodna UH Trafo A CP 670 2 HILTI EI 90 500 x 300 x TB Deboreč
1. Rozvodna NH Trafo A MG 2 Intumex EI 60 200 x 100 x TS Mezno
2. Rozvodna NH Trafo A CP 670 8 HILTI EI 90 DN 50 x TS Mezno
3. Rozvodna A CFS - D25 10 HILTI EI 90 DN 30 x TS Mezno
4. Sdělovačka A CP 611 4 HILTI EI 90 220 x 100 x TS Mezno
5. Rozvodna NN A CP 670 6 HILTI EI 90 500 x 300 x TS Mezno
6. Rozvodna NN Trafo A CP 670 9 HILTI EI 90 400 x 250 x TS Mezno
7. Rozvodna NN A CP 670,611 7 HILTI EI 90 500 x 300 x TS Mezno
8. Rozvodna UN Trafo A CP 670 2 HILTI EI 90 500 x 500 x TS Mezno
9. Rozvodna UN A CP 670 3 HILTI EI 90 200 x 200 x TS Mezno

10. Rozvodna UN Trafo A CP 670 1 HILTI EI 90 150 x 100 x TS Mezno
1. Rozvodna UN A CP 611A 8 HILTI EI 60 DN 50 x TB Červený Újezd
2. Rozvodna UN A CP611 CFS 4 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
3. Rozvodna UN A CFS - FFX 5 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
4. Rozvodna UN A CP 611A 7 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
5. Rozvodna UN A CP 611A 3 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
6. Rozvodna UN A MG 3 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
7. Rozvodna UN A MG 2 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
8. Rozvodna UN Trafo A CP 670 8 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
9. Rozvodna UM A CP 670 9 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd

10. Rozvodna NN A CP 670, 611 1 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
11. Rozvodna NN Trafo A CP 670 5 HILTI EI 60 DN 60 x TB Červený Újezd
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ANO NE

2. 3.14 - Technické zázemí C FDMB TPM 075/09 40 2. MANDÍK EI90 250 x 250 X napojeno na EPS Jeseniova
3. 2.14 - Provozní zázemí C FDMB TPM 075/09 40 3. MANDÍK EI90 250 x 250 X napojeno na EPS Jeseniova
4. 2.14 - Provozní zázemí C FDMB TPM 075/09 40 4. MANDÍK EI90 250 x 250 X napojeno na EPS Jeseniova
5. 3.14 - Technické zázemí C FDMB TPM 075/09 40 5. MANDÍK EI90 500 x 250 X napojeno na EPS Jeseniova
6. 3.14 - Technické zázemí C FDMB TPM 075/09 40 6. MANDÍK EI90 500 x 250 X napojeno na EPS Jeseniova
7. 3.14 - Technické zázemí C FDMR TPM 140/19 40 7. MANDÍK EI90 DN 280 X napojeno na EPS Jeseniova
8. 2.02 - chodba C FDMR TPM 140/19 40 8. MANDÍK EI90 DN 355 X napojeno na EPS Jeseniova
9. 2.02 - chodba C FDMR TPM 140/19 40 9. MANDÍK EI90 DN 355 X napojeno na EPS Jeseniova

10. 3.18 - sklad C FDMB TPM 075/09 40 10. MANDÍK EI90 250 x 200 X napojeno na EPS Jeseniova
11. 1.30 - chodba C FDMR TPM 140/19 40 11. MANDÍK EI90 DN 280 X napojeno na EPS Jeseniova

12. 1.30 - chodba C FDMR TPM 140/19 40 12. MANDÍK EI90 DN 280 X napojeno na EPS Jeseniova

stěna strop ANO NE

1. 1.PP - rozvodna NN C PKTM - 90 6143 Mandík EI 90 500 x 200 x X EPS STS 0099 Křenovka
2. 1.PP - rozvodna NN C PKTM - 90 6132 Mandík EI 90 500 x 200 x X EPS STS 0099 Křenovka
3. 1.PP - rozvodna 099 C PKTM - 90 6142 Mandík EI 90 500 x 250 x X EPS STS 0099 Křenovka
4. 1.PP - rozvodna 099 C PKTM - 90 6144 Mandík EI 90 500 x 250 x X EPS STS 0099 Křenovka
5. 2.NP - str. VZT C PKTM - 90 6137 Mandík EI 90 500 x 250 x X EPS STS 0099 Křenovka

6. 2.NP - str. VZT C PKTM - 90 6141 Mandík EI 90 500 x 250 x X EPS STS 0099 Křenovka

1. U pokladen C PSUM 90 15 / 318764 Mandík EI 90 300 x 315 x X řízená EPS TB Hostivař

1. Rozvodna C FDMB-S 20/324909 MANDÍK EI 90 200x200 x X TB Vysočany
2. Místnost 1.02 C FGS 62107895005 AIRTRANSFER EI 60 200x300 x X TB Vysočany
3. Místnost 1.02 C FGS 621078950063 AIRTRANSFER EI 60 200x300 x X TB Vysočany
4. Dílna C FGS 621078950002 AIRTRANSFER EI 60 200x300 x X TB Vysočany
5. Dílna C FDMB-S 20/324905 MANDÍK EI 90 250x200 x X TB Vysočany

6. Chodba C FGS 621079680001 AIRTRANSFER EI 60 200x300 x X TB Vysočany

1. strojovna VZT C PKTM-90/11/CZ 6330 MANDÍK 90 250x250 x X ŽST Kolín Dk
2. 2.02/2.MP C PKTM -90 1748 MANDÍK 90 DN 250 x X nepřístupná ŽST Kolín Dk
3. strojovna VZT C PKTM -90 1737 MANDÍK 90 DN 200 x X ŽST Kolín Dk
4. strojovna VZT C PKTM -90 1738 MANDÍK 90 DN 200 x X ŽST Kolín Dk
5. 3.NP C PKTM -90 1745 MANDÍK 90 DN 250 x X ŽST Kolín Dk
6. 3.NP C PKTM -90 1746 MANDÍK 90 DN 250 x X ŽST Kolín Dk

7. 2.NP C PKTM -90 1747 MANDÍK 90 DN 250 x X nepřístupná ŽST Kolín Dk

1. Vstup - pokladny C PKTM 90 1937 MANDÍK 90 DN 315 x X ŽST Kolín (VB)

2. Sklad - u pokladen C PKTM 90 1938 MANDÍK 90 DN 315 x X ŽST Kolín (VB)

1. Hala - obchody C FDS - 3G HOC 163553 System air EI 60 400 x 250 x X 622157180002 ŽST Vysočany
2. Obchody C FDS - 3G HOC 163554 System air EI 60 400 x 250 x X 622157180001 ŽST Vysočany
3. Hala - pokladna C FDS - 3G HOC 163470 System air EI 60 200 x 200 x X 622157120006 ŽST Vysočany
4. Pokladna C FDS - 3G HOC 163667 System air EI 60 630 x 250 x X 622157230002 ŽST Vysočany
5. Hala - pokladna C FDS - 3G HOC 163667 System air EI 60 630 x 250 x X 62215230001 ŽST Vysočany
6. Chodba - vstup C FDS - 3G HOC 163470 System air EI 60 200 x 200 x X 622157120005 ŽST Vysočany
7. Uklid C FDS - 3G HOC 163470 System air EI 60 200 x 200 x X 622157120003 ŽST Vysočany
8. Uklid C FDS - 3G HOC 163155 System air EI 60 DN 200 x X 622157610002 ŽST Vysočany
9. Uklid C FDS - 3G HOC 163155 System air EI 60 DN 200 x X 622157610001 ŽST Vysočany

10. Sdělovací zřízení C FDS - 3G HOC 163707 System air EI 60 710 x 315 x X 622157240001 ŽST Vysočany
11. Sdělovací zřízení C FDS - 3G HOC 163470 System air EI 60 200 x 200 x X 622157120002 ŽST Vysočany
12. Sdělovací zřízení C FDS - 3G HOC 163470 System air EI 60 200 x 200 x X 622157120001 ŽST Vysočany

13. Chodba C FDS - 3G HOC 163470 System air EI 60 200 x 200 x X 622157120004 ŽST Vysočany

1. 1. PP č.m. 078 C PKTk 90 8060 Mandík EI 90 250 x 250 X ŽST Holešovice

ANO NE

1. Burger C PKI-H YK 26105 50905378 VKV EI 90 950 x 450 X ŽST Praha hl.n.
2. ČD Centr C PKI-H YK 26109 20917352 VKV EI 90 400 x 300 X ŽST Praha hl.n.
3. ČD Centr C PKI-H YK 26110 50905395 VKV EI 90 400 x 300 X ŽST Praha hl.n.
4. Sparkys C PKI-H YK 26111 509054430003 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
5. Sparkys - 08 C PKI-H YK 26112 50905386 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
6. Banh Mia C PKI-H YK 26115 509054070002 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
7. Banh Mia C PKI-H YK 26116 509054070001 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
8. 08 Dveře C PKI-H YK 26118 509054080001 VKV EI 90 800 x 500 X ŽST Praha hl.n.
9. 08 Dveře C PKI-H YK 26119 509054080002 VKV EI 90 800 x 500 X ŽST Praha hl.n.

10. Sparkys C PKI-H YK 26120 509053970001 VKV EI 90 500 x 600 X ŽST Praha hl.n.
11. Sparkys C PKI-H YK 26121 509053970002 VKV EI 90 500 x 600 X ŽST Praha hl.n.
12. Relay sever C PKI-H YK 26122 50905453 VKV EI 90 200 x 500 X ŽST Praha hl.n.
13. Relay sever C PKI-H YK 26123 509054030004 VKV EI 90 500 x 500 X nelze ovl. z panelu rozvaděče ovl. klapek ŽST Praha hl.n.
14. Relay sever C PKI-H YK 26125 50905405 VKV EI 90 630 x 500 X ŽST Praha hl.n.
15. Skřínky C PKI-H YK 26127 50905379 VKV EI 90 315 x 800 X ŽST Praha hl.n.
16. Skřínky C PKI-H YK 26128 509054030005 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
17. Skřínky C PKI-H YK 26129 509053840002 VKV EI 90 400 x 315 X ŽST Praha hl.n.
18. Skřínky C PKI-H YK 26130 509054400001 VKV EI 90 400 x 315 X ŽST Praha hl.n.
19. Skřínky C PKI-H YK 26136 509053870002 VKV EI 90 710 x 710 X ŽST Praha hl.n.
20. Skřínky C PKI-H YK 26135 509053870003 VKV EI 90 710 x 710 X ŽST Praha hl.n.
21. Relay sever C PKI-H YK 26139 509054510001 VKV EI 90 1000 x 500 X nelze ovládat - zásuvka drogerie ŽST Praha hl.n.
22. Relay sever C PKI-H YK 26140 509053850002 VKV EI 90 500 x 200 X ŽST Praha hl.n.
23. Relay sever C PKI-H YK 26141 509053850001 VKV EI 90 500 x 200 X ŽST Praha hl.n.
24. SOZ C PKI-H YK 26142 509051910001 VKV EI 90 500 x 200 X ŽST Praha hl.n.
25. SOZ C PKI-H YK 26143 509051910002 VKV EI 90 500 x 200 X ŽST Praha hl.n.
26. Macopp sever C PKI-H YK 26144 509053880003 VKV EI 90 400 x 800 X ŽST Praha hl.n.
27. Macopp sever C PKI-H YK 26145 509053880004 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
28. ČD kuchyň C PKI-H YK 26146 509051980004 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
29. ČD chodba sever C PKI-H YK 26147 509051980002 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
30. ČD chodba sever C PKI-H YK 22148 509051980003 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
31. ČD chodba sever C PKI-H YK 22149 509051980001 VKV EI 90 800 x 400 X X svítí kontrolka "uzavřeno" ŽST Praha hl.n.
32. ČD chodba sever C PKI-H YK 26150 50905389 VKV EI 90 900 x 315 X ŽST Praha hl.n.
33. Macopp sever C PKI-H YK 26152 509054380002 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
34. Macopp sever C PKI-H YK 26153 509054380003 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
35. ČD kuchyň sever C PKI-H YK 26154 509054360002 VKV EI 90 250 x 250 X ŽST Praha hl.n.
36. ČD kuchyň sever C PKI-H YK 26155 509051860002 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
37. 509051960002 C PKI-H YK 26155 509051960002 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
38. Šatny - ČD kurýr C PKI-H YK 26156 509054360004 VKV EI 90 250 x 250 X ŽST Praha hl.n.
39. Šatny - ČD kurýr C PKI-H YK 26157 509051860004 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
40. Macopp sever C PKI-H YK 26158 509054380005 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
41. Macopp sever C PKI-H YK 26159 509054380004 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
42. Kuchyň - kurýr sever C PKI-H YK 26160 509051860001 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
43. Kuchyň - kurýr sever C PKI-H YK 26161 509051860003 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
44. Šatny - ČD kurýr C PKI-H YK 26162 509058380002 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
45. Šatny - ČD kurýr C PKI-H YK 26163 509054360003 VKV EI 90 250 x 250 X ŽST Praha hl.n.
46. Mytí C PKI-H YK 26172 509054360001 VKV EI 90 250 x 250 X ŽST Praha hl.n.
47. Chodba - kurýr C PKI-H YK 26177 509054010001 VKV EI 90 400 x 200 X ŽST Praha hl.n.
48. Chodba - kurýr C PKI-H YK 26178 50905439 VKV EI 90 400 x 200 X ŽST Praha hl.n.
49. Relay sever C PKI-H YK 26179 509053870001 VKV EI 90 710 x 710 X nelze ovl. z panelu rozvaděče ovl. klapek ŽST Praha hl.n.
50. Burger C PKI-H YK 26180 50905380 VKV EI 90 1000 x 400 X ŽST Praha hl.n.
51. Pont C PKI-H YK 26181 50905396 VKV EI 90 600 x 250 X ŽST Praha hl.n.
52. Pont C PKI-H YK 26182 50905197 VKV EI 90 630 x 500 X ŽST Praha hl.n.
53. WC Modsen - sprchy C PKI-D YK 26188 21580 VKV EI 90 DN 250 X ŽST Praha hl.n.
54. WC Modsen - sprchy C PKI-D YK 26189 21581 VKV EI 90 DN 250 X ŽST Praha hl.n.
55. SOZ C PKI-D YK 26198 21634 VKV EI 90 DN 250 X ŽST Praha hl.n.
56. Za rozvaděčem C PKI-D YK 26110 50905444 VKV EI 90 630 x 200 X ŽST Praha hl.n.
57. Billa C PKI-H YK 6109 509054030002 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
58. ČD Chodba zadní C PKI-H YK 6103 50905445 VKV EI 90 900 x 315 X ŽST Praha hl.n.
59. ČD vzadu - kanceláře C PKI-H YK 6188 509054010002 VKV EI 90 400 x 200 X ŽST Praha hl.n.
60. ČD - za dozorčím C PKI-H YK 26106 509054380001 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
61. ČD - za dozorčím C PKI-H YK 26107 509053840001 VKV EI 90 400 x 315 X ŽST Praha hl.n.
62. - C PKI-H YK 812101 509058380001 VKV EI 90 630 x 400 X ŽST Praha hl.n.
63. - C PKI-H YK 812102 50905404 VKV EI 90 630 x 400 X ŽST Praha hl.n.
64. - C PKI-H YK 812103 21485 VKV EI 90 DN 315 X ŽST Praha hl.n.
65. - C PKI-D YK 812107 509058630003 VKV EI 90 DN 200 X ŽST Praha hl.n.
66. - C PKI-H YK 812131 509058650002 VKV EI 90 DN 400 X ŽST Praha hl.n.
67. - C PKI-D YK 812132 509058650001 VKV EI 90 DN 400 X ŽST Praha hl.n.
68. - C PKI-D YK 812133 509058670001 VKV EI 90 400 x 315 X ŽST Praha hl.n.
69. Sklad C PKI-D YK 26167 509054430004 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
70. Sklad C PKI-H YK 26168 509054430002 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
71. Sklad C PKI-H YK 26132 509058380003 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
72. Sklad C PKI-H YK 26133 509054370002 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
73. Rozvodna C PKI-H YK 26131 509054370001 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
74. Sklad C PKI-H YK 26124 50905406 VKV EI 90 710 x 500 X ŽST Praha hl.n.
75. Sklad C PKI-H YK 26103 509053940001 VKV EI 90 1100 x 900 X ŽST Praha hl.n.
76. Sklad C PKI-H YK 26106 509053940002 VKV EI 90 1100 x 900 X ŽST Praha hl.n.
77. Restaurace Husí krk C PKI-H YK 26137 50905381 VKV EI 90 1250 x 900 X ŽST Praha hl.n.
78. - C PKI-H YK 26113 50905386 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
79. 08 C PKI-H YK 26114 509054030003 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
80. Sever chodba - u výtahu C PKI-H YK 26107 509058680003 VKV EI 90 630 x 400 X ŽST Praha hl.n.
81. - C PKI-H YK 26101 50905400002 VKV EI 90 1600 x 1000 X ŽST Praha hl.n.
82. Dílna Husí krk C PKI-H YK 26171 60901098 VKV EI 90 1250 x 900 X X nelze ovl. z panelu rozvaděče ovl. klapek ŽST Praha hl.n.
83. Dílna Husí krk C PKI-H - 509054000002 VKV EI 90 1600 x 1000 X ŽST Praha hl.n.
84. Rozvodna C PKI-H YK 26134 509054350001 VKV EI 90 200 x 200 X ŽST Praha hl.n.
85. - C PVM YK 26165 00896 VKV EI 90 300 x 320 X ŽST Praha hl.n.
86. Dílna Husí krk C PKI-H YK 26108 509053880002 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
87. Dílna Husí krk C PKI-H YK 26117 509053880001 VKV EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
88. Restaurace Husí krk C PKTM-90 YK 26186 01629 Mandík EI 90 500 x 400 X ŽST Praha hl.n.
89. Restaurace Husí krk C PKTM-90 YK 26187 01654 Mandík EI 90 500 x 400 X ŽST Praha hl.n.
90. 08 C PKI-H YK 26192 609014860003 IMOS EI 90 500 x 450 X ŽST Praha hl.n.
91. 08 C PKI-H YK 26193 609014860001 IMOS EI 90 500 x 450 X X nelze ovládat z panelu ŽST Praha hl.n.
92. 08 C PKI-H YK 26194 609014860004 IMOS EI 90 500 x 450 X ŽST Praha hl.n.
93. - C PKI-H YK 26183 609020370002 VKV EI 90 200 x 315 X ŽST Praha hl.n.
94. - C PKI-H YK 26184 609020370001 VKV EI 90 200 x 315 X ŽST Praha hl.n.
95. ČD jih - elektro C PKI-H YK 26185 50905427 VKV EI 90 250 x 1000 X ŽST Praha hl.n.
96. ČD sever - elektro C PKI-H YK 26151 60902028 VKV EI 90 1000 x 250 X ŽST Praha hl.n.
97. Subway C PKI-H YK 6102 509054430001 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
98. Za Velínem C PKI-H YK 26170 509054410002 VKV EI 90 500 x 355 X ŽST Praha hl.n.
99. Za Velínem C PKI-H YK 26169 509054410001 VKV EI 90 500 x 355 X ŽST Praha hl.n.

100. ČD Chodba - za výtahem C PKI-H YK 6108 50905442 VKV EI 90 500 x 400 X X rezerva ŽST Praha hl.n.
101. Sever chodba - u výtahu C PKI-H YK 26164 50905382 VKV EI 90 200 x 200 X ŽST Praha hl.n.
102. Sever chodba - u výtahu C PKI-H - 509054350002 - EI 90 200  x 200 X ŽST Praha hl.n.
103. Za rozvodnou C PKI-H YK 6105 - VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
104. Subway C PKI-H YK 6101 509054030001 VKV EI 90 500 x 500 X ŽST Praha hl.n.
105. ČD - za rozvodnou C PKI-H YK 6109 509054400002 VKV EI 90 400 x 315 X X rezerva ŽST Praha hl.n.
106. Chodba - sever C PVM YK 26166 896/2008 VKV EI 90 300 x 320 X ŽST Praha hl.n.
107. Chodba - sklad u výtahu C PVM YK 26175 899/2008 VKV EI 90 500 x 420 X ŽST Praha hl.n.
108. Chodba - sklad u výtahu C PVM YK 26173 950/2008 VKV EI 90 200 x 320 X ŽST Praha hl.n.
109. Chodba - sklad u výtahu C PVM YK 26174 951/2008 VKV EI 90 200 x 320 X ŽST Praha hl.n.
110. - C PKI-H YK 26195 60902675 VKV EI 90 750 x 250 X ŽST Praha hl.n.
111. - C PKI-H YK 26196 60902879 VKV EI 90 450 x 315 X ŽST Praha hl.n.
112. - C PKI-H YK 26197 61000004 VKV EI 90 500 x 250 X ŽST Praha hl.n.
113. - C PKI-H YK 6111 60902878 VKV EI 90 250 x 250 X ŽST Praha hl.n.
114. - C PKI-H YK 6112 61000073 VKV EI 90 250 x 250 X ŽST Praha hl.n.
115. - C PVM samostatně 09/022705 Mandík EI 90 DN 200 X ŽST Praha hl.n.
116. - C PVM samostatně 09/022706 Mandík EI 90 DN 200 X ŽST Praha hl.n.
117. - C PKI-D YK 6113 611031940002 VKV EI 90 DN 315 X ŽST Praha hl.n.
118. - C PKI-H YK26150 50905389 VKV EI 90 900 x 315 X ŽST Praha hl.n.
119. - C PKI-D YK 26202 611031940001 VKV EI 90 DN 315 X ŽST Praha hl.n.
120. - C PVM YK 26201 2849 VKV EI 90 500 x 320 X ŽST Praha hl.n.
121. - C PVM YK 26184 2850 VKV EI 90 500 x 320 X ŽST Praha hl.n.
122. - C DKI-1 YK 6125 483 VKV EI 90 710 x 710 X ŽST Praha hl.n.
123. - C PVM YK 6127 - Mandík EI 90 DN 250 X ŽST Praha hl.n.
124. - C PKI YK 6166 21107117 VKV EI 90 400 x 250 X ŽST Praha hl.n.
125. - C PKI YK 6168 21107116 VKV EI 90 400 x 250 X ŽST Praha hl.n.
126. - C PKI YK 6126 21107126 VKV EI 90 630 x 710 X ŽST Praha hl.n.
127. - C PKI YK 6129 21107125 VKV EI 90 630 x 710 X ŽST Praha hl.n.
128. - C PKI YK 6121 21107127 VKV EI 90 630 x 900 X ŽST Praha hl.n.
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129. - C PKI YK 6223 21107115 VKV EI 90 400 x 250 X ŽST Praha hl.n.
130. - C PKI YK 6222 21107096 VKV EI 90 1000 x 560 X ŽST Praha hl.n.
131. - C PKI YK 6138 211075300002 VKV EI 90 1120 x 1000 X ŽST Praha hl.n.
132. - C PKI YK 6138 211075300001 VKV EI 90 1120 x 1000 X ŽST Praha hl.n.
133. - C PKI YK 6123 211075350001 VKV EI 90 1300 x 710 X ŽST Praha hl.n.
134. - C PKI YK 6123 211075350002 VKV EI 90 1300 x 710 X ŽST Praha hl.n.
135. - C PKI YK 6194 21107097 VKV EI 90 200 x 200 X ŽST Praha hl.n.
136. - C PKI YK 6197 21107102 VKV EI 90 315 x 200 X ŽST Praha hl.n.
137. - C PKI YK 6152 211071230002 VKV EI 90 560 x 560 X ŽST Praha hl.n.
138. - C PKI YK 6157 21107127 VKV EI 90 560 x 560 X ŽST Praha hl.n.
139. - C PKI YK 6173 21107120 VKV EI 90 500 x 710 X ŽST Praha hl.n.
140. - C PKI YK 6176 21107121 VKV EI 90 500 x 710 X ŽST Praha hl.n.
141. - C PKI YK 6180 21107108 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
142. - C PKI YK 6184 21107109 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
143. - C PKI YK 6189 21107111 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
144. - C PKI YK 6193 21107110 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
145. - C PKI YK 6158 21107092 VKV EI 90 pr. 180 X ŽST Praha hl.n.
146. - C PVM YK 6153 21107142 Mandík EI 90 300 x 320 X ŽST Praha hl.n.
147. - C PKI YK 6201 21107093 VKV EI 90 pr. 180 X ŽST Praha hl.n.
148. - C PKI YK 6208 21107095 VKV EI 90 pr. 180 X ŽST Praha hl.n.
149. - C PKI YK 6203 21107107 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
150. - C PKI YK 6206 21107104 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
151. - C PKI YK 6202 21107114 VKV EI 90 315 x 630 X ŽST Praha hl.n.
152. - C PKI YK 6205 21107113 VKV EI 90 315 x 630 X ŽST Praha hl.n.
153. - C PKI YK 6132 21107129 VKV EI 90 710 x 800 X ŽST Praha hl.n.
154. - C PKI YK 6136 21107130 VKV EI 90 710 x 800 X ŽST Praha hl.n.
155. - C PKI YK 6133 21107132 VKV EI 90 710 x 800 X ŽST Praha hl.n.
156. - C PKI YK 6137 21107131 VKV EI 90 710 x 800 X ŽST Praha hl.n.
157. - C PKI YK 6204 21107101 VKV EI 90 315 x 200 X ŽST Praha hl.n.
158. - C PKI YK 6207 21107103 VKV EI 90 315 x 200 X ŽST Praha hl.n.
159. - C PKI YK 6160 21107135 VKV EI 90 800 x 800 X ŽST Praha hl.n.
160. - C PKI YK 6163 21107137 VKV EI 90 800 x 800 X ŽST Praha hl.n.
161. - C PKI YK 6161 21107133 VKV EI 90 800 x 800 X ŽST Praha hl.n.
162. - C PKI YK 6164 21107136 VKV EI 90 800 x 800 X ŽST Praha hl.n.
163. - C PKI YK 6142 21107137 VKV EI 90 900 x 800 X ŽST Praha hl.n.
164. - C PKI YK 6145 21107140 VKV EI 90 900 x 800 X ŽST Praha hl.n.
165. - C TPM YK 6230 2462 Mandík EI 90 DN 80 X ŽST Praha hl.n.
166. - C PKI YK 6240 61100416 VKV EI 90 1300 x 450 X ŽST Praha hl.n.
167. - C DP1 YK 6141 11/034208 Mandík EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
168. - C DP1 YK 6224 - Mandík EI 90 D180 X ŽST Praha hl.n.
169. - C PKI YK 6226 611048600001 VKV EI 90 500 x 315 X ŽST Praha hl.n.
170. - C TPM YK 6227 61104854001 Mandík EI 90 DN X ŽST Praha hl.n.
171. - C PKI YK 6149 21107105 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
172. - C PKI YK 6154 21107106 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
173. - C PKI YK 6141 21107139 VKV EI 90 900 x 800 X ŽST Praha hl.n.
174. - C PKI YK 6144 21107138 VKV EI 90 900 x 800 X ŽST Praha hl.n.
175. - C PKI YK 6220 21107099 VKV EI 90 200 x 250 X ŽST Praha hl.n.
176. - C PKI YK 6219 21107100 VKV EI 90 200 x 250 X ŽST Praha hl.n.
177. - C PKI YK 6151 21107089 VKV EI 90 pr. 180 X ŽST Praha hl.n.
178. - C PKI YK 6156 21107090 VKV EI 90 pr. 180 X ŽST Praha hl.n.
179. - C PKI YK 6195 21107098 VKV EI 90 200 x 200 X ŽST Praha hl.n.
180. - C PKI YK 6198 21107094 VKV EI 90 pr. 180 X ŽST Praha hl.n.
181. - C PKI YK 6199 - VKV EI 90 pr. 180 X ŽST Praha hl.n.
182. - C PKI YK 6180 - VKV EI 90 1300 x 450 X ŽST Praha hl.n.
183. - C PKI YK 6181 - VKV EI 90 1300 x 450 X ŽST Praha hl.n.
184. - C PKI YK 6148 61100415 VKV EI 90 900 x 800 X ŽST Praha hl.n.
185. - C PKI YK 6171 21107118 VKV EI 90 500 x 630 X ŽST Praha hl.n.
186. - C PKI YK 6174 61100410 VKV EI 90 500 x 630 X ŽST Praha hl.n.
187. - C PKI YK 6177 61100394 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
188. - C PKI YK 6181 61100396 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
189. - C PKI YK 6185 61100402 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
190. - C PKI YK 6190 61100401 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
191. - C PKI YK 6172 21107119 VKV EI 90 500 x 630 X ŽST Praha hl.n.
192. - C PKI YK 6175 61100411 VKV EI 90 500 x 630 X ŽST Praha hl.n.
193. - C PKI YK 6186 61100404 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
194. - C PKI YK 6191 61100405 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
195. - C PKI YK 6178 61100399 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
196. - C PKI YK 6182 61100395 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
197. - C PKI YK 6179 61100397 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
198. - C PKI YK 6192 61100400 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
199. - C PKI YK 6183 61100398 VKV EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
200. - C PKI YK 9187 61100403 VKV EI 90 315 x 400 X ŽST Praha hl.n.
201. - C PKI YK 6131 61100407 VKV EI 90 400 x 250 X ŽST Praha hl.n.
202. - C PKI YK 6135 61100408 VKV EI 90 400 x 250 X ŽST Praha hl.n.
203. - C PKI YK 6130 - VKV EI 90 800 x 710 X ŽST Praha hl.n.
204. - C PKI YK 9133 - VKV EI 90 800 x 710 X ŽST Praha hl.n.
205. - C PKI YK 6124 61008483 VKV EI 90 630 x 710 X ŽST Praha hl.n.
206. - C PKI YK 6127 61100412 VKV EI 90 710 x 630 X ŽST Praha hl.n.
207. - C PKI YK 6126 - VKV EI 90 800 x 315 X ŽST Praha hl.n.
208. - C PKI YK 6128 61008484 VKV EI 90 800 x 315 X ŽST Praha hl.n.
209. - C PKI YK 6141 - VKV EI 90 900 x 800 X ŽST Praha hl.n.
210. - C PKI YK 6143 61008488 VKV EI 90 900 x 800 X ŽST Praha hl.n.
211. - C PKI YK 6159 61008487 VKV EI 90 800 x 800 X ŽST Praha hl.n.
212. - C PKI YK 6162 61008486 VKV EI 90 800 x 800 X ŽST Praha hl.n.
213. - C PKI YK 6119 611003900002 VKV EI 90 1600 x 800 X ŽST Praha hl.n.
214. - C PKI YK 6119 611003900001 VKV EI 90 1600 x 800 X ŽST Praha hl.n.
215. - C PKI YK 6120 61100388 VKV EI 90 1600 x 630 X ŽST Praha hl.n.
216. - C PKI YK 6121 61100387 VKV EI 90 1250 x 1000 X nesvítí v poloze "zavřeno" ŽST Praha hl.n.
217. - C PKI YK 6122 611003890002 VKV EI 90 1600 x 630 X ŽST Praha hl.n.
218. - C PKI YK 6123 6110038900001 VKV EI 90 1600 x 630 X ŽST Praha hl.n.
219. - C PKI YK 6165 61100409 VKV EI 90 400 x 250 X ŽST Praha hl.n.
220. - C PKI YK 6167 61100406 VKV EI 90 400 x 250 X ŽST Praha hl.n.
221. - C PKI YK 6169 509054400002 VKV EI 90 400 x 315 X ŽST Praha hl.n.
222. ČD - za pozorovnou C PKI YK 6170 509053830001 VKV EI 90 315 x 250 X ŽST Praha hl.n.
223. - C PKI YK 61214 611032510001 VKV EI 90 DN 200 X X odpojeno ŽST Praha hl.n.
224. - C PKI YK 6235 Nečitelné VKV EI 90 1000 x 300 X ŽST Praha hl.n.
225. - C PKI YK 6218 611032620001 VKV EI 90 355 x 355 X ŽST Praha hl.n.
226. - C PKI YK 6216 611032610001 VKV EI 90 315 x 315 X X odpojeno ŽST Praha hl.n.
227. - C KOKTP YK 6220 0537 Mandík EI 90 900 x 900 X ŽST Praha hl.n.
228. - C KOKTP YK 6221 0538 Mandík EI 90 900 x 900 X ŽST Praha hl.n.
229. - C KOKTP YK 6224 0534 Mandík EI 90 900 x 900 X ŽST Praha hl.n.
230. - C KOKTP YK 6225 0541 Mandík EI 90 1000 x 900 X ŽST Praha hl.n.
231. - C PKTM-90 YK 6240 601100410 Mandík EI 90 1300 x 450 X ŽST Praha hl.n.
232. - C PKTM-90 YK 6232 11/034228 Mandík EI 90 1300 x 450 X ŽST Praha hl.n.
233. - C PKTM-90 YK 6230 11/034209 Mandík EI 90 500 x 200 X ŽST Praha hl.n.
234. - C PKTM-90 YK 6238 11/034210 Mandík EI 90 355 x 200 X ŽST Praha hl.n.
235. - C PKTM YK 6237 10/074730 Mandík EI 90 450 x 250 X ŽST Praha hl.n.
236. - C TPM YK 6147 01169 Mandík EI 90 DN 180 X ŽST Praha hl.n.
237. - C DP1 YK 6243 11/034206 Mandík EI 90 200 x 315 X ŽST Praha hl.n.
238. - C PKTM YK 6236 10/074729 Mandík EI 90 450 x 250 X ŽST Praha hl.n.
239. - C DP1 YK 6241 11/034207 Mandík EI 90 400 x 315 X X nelze ovládat ŽST Praha hl.n.
240. - C TPM 0671 YK 6135 10/036902 Mandík EI 90 400 x 900 X ŽST Praha hl.n.
241. - C 40 PK 107.4.2 613103610001 Syst 112 EI 90 DN 450 X ŽST Praha hl.n.
242. - C 40 PK 107.4.1 614022160001 Syst 112 EI 90 DN 400 X ŽST Praha hl.n.
243. - C 40 PK 123.4.1 614022190001 Syst 112 EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
244. - C 40 PK 109.4.1 614022160002 Syst 112 EI 90 DN 400 X ŽST Praha hl.n.
245. - C 40 PK 105.4.1. 614034070001 Syst 112 EI 90 800 x 400 X ŽST Praha hl.n.
246. - C 40 PK 150.4.2 6164022200001 Syst 112 EI 90 DN 450 X ŽST Praha hl.n.
247. - C 40 PK 153.4.2 614022200002 Syst 112 EI 90 DN 280 X ŽST Praha hl.n.
248. - C 40 PK 153.4.1 614022210002 Syst 112 EI 90 DN 280 X ŽST Praha hl.n.
249. - C 40 PK 153.4.2 61402221000 Syst 112 EI 90 DN 450 X ŽST Praha hl.n.
250. - C 40 PK 150.4.1 6140222200002 Syst 112 EI 90 315 x 200 X ŽST Praha hl.n.
251. - C 40 PK 153.4.3 614022220001 Syst 112 EI 90 315 x 200 X ŽST Praha hl.n.
252. - C 40 PK 153.4.4 614022170001 Syst 112 EI 90 450 x 400 X ŽST Praha hl.n.
253. - C 40 PK 150.4.4 614022200001 Syst 112 EI 90 DN 450 X ŽST Praha hl.n.
254. - C 40 PK 149.4.1 614022200004 Syst 112 EI 90 DN 450 X ŽST Praha hl.n.
255. - C 40 PK 150.4.3 614022170005 Syst 112 EI 90 450 x 400 X ŽST Praha hl.n.
256. - C 40 122.11 11/005677 Mandík EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
257. - C 40 122.12 11/005678 Mandík EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
258. - C 40 123A.10 11/005675 Mandík EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
259. - C 40 123A.11 11/005670 Mandík EI 90 315 x 315 X ŽST Praha hl.n.
260. - C 40 123A.12 11/005674 Mandík EI 90 450 x 400 X ŽST Praha hl.n.
261. - C 40 107.20 11/005663 Mandík EI 90 450 x 400 X ŽST Praha hl.n.
262. - C 40 107A.20 11/005662 Mandík EI 90 710 x 355 X ŽST Praha hl.n.
263. - C 40 109.30 11/005661 Mandík EI 90 450 x 355 X ŽST Praha hl.n.
264. - C 40 109A.30 11/005668 Mandík EI 90 560 x 280 X ŽST Praha hl.n.
265. - C 40 105.30 11/005666 Mandík EI 90 250 x 200 X ŽST Praha hl.n.
266. - C 40 107.21 11/005664 Mandík EI 90 400 x 400 X ŽST Praha hl.n.
267. - C 40 107A.21 11/005665 Mandík EI 90 250 x 200 X ŽST Praha hl.n.
268. - C 40 YK 614.105 DO63A Mandík EI 90 300 x 300 X ŽST Praha hl.n.
269. - C 40 YK 6140102 DO63A Mandík EI 90 300 x 300 X ŽST Praha hl.n.

270. - C 40 YK 614.106 DO63A Mandík EI 90 300 x 300 X ŽST Praha hl.n.

1. 1.NP šatna SŽDC C FDMB 24/904810 MANDÍK EI 90 500 x 400 X ŽST Beroun
2. 1.NP šatna SŽDC C FDMB 23/715824 MANDÍK EI 90 600 x 300 X ŽST Beroun
3. 1.NP C FDMB 22/543077 MANDÍK EI 90 400 x 300 X ŽST Beroun
4. 1.NP C FDMB 22/543076 MANDÍK EI 90 400 x 450 X ŽST Beroun
5. 1.NP C FDMB 24/904809 MANDÍK EI 90 800 x 400 X ŽST Beroun
6. 1.NP C FDMB 23/715626 MANDÍK EI 90 700 x 300 X ŽST Beroun
7. 1.NP ČD chodba C FDML 22/405662 MANDÍK EI 90 200 x 300 X X spadlé, EPS ŽST Beroun
8. 1.NP ČD chodba C FDML 22/405661 MANDÍK EI 90 200 x 300 X X spadlé, EPS ŽST Beroun
9. 1.NP veřejné WC chodba C FDMB 22/391585 MANDÍK EI 90 315 x 250 X ŽST Beroun

10. 1.NP veřejné WC chodba C FDMB 22/391586 MANDÍK EI 90 315 x 250 X ŽST Beroun
11. 2.NP kancelář C FDMB 22/379781 MANDÍK EI 90 710 x 400 X ŽST Beroun
12. 2.NP kancelář C FDMB 22/379780 MANDÍK EI 90 710 x 400 X ŽST Beroun
13. 2.NP chodba C FDMB 23/565838 MANDÍK EI 90 500 x 150 X ŽST Beroun
14. 2.NP chodba C FDMB 23/565837 MANDÍK EI 90 650 x 150 X ŽST Beroun
15. 2.NP vlakové čety - chodba C FDMB 22/391583 MANDÍK EI 90 400x 200 X ŽST Beroun
16. 2.NP WC muži předsíň C FDMR 225.40 21/113539 MANDÍK EI 90 DN 225 X ŽST Beroun
17. 3.NP WC muži předsíň C FDMR 225.40 21/113541 MANDÍK EI 90 DN 225 X ŽST Beroun
18. 4.NP WC muži předsíň C FDMR 225.40 21/113540 MANDÍK EI 90 DN 225 X ŽST Beroun



Umístění - pracoviště

1. Výhybna Bezděčín - Releovka EW 15 DP3 C 16-061/2 HASIČ SERVIS 15 900 x 1970 samozavírač
Bezděčín výhybna

2. Výhybna Bezděčín - DK EW 15 DP3 C 16-061/2 HASIČ SERVIS 15 900 x 1970 samozavírač
Bezděčín výhybna

2. 1PP - 0.08 - rozvodna nn EI 30 8/0.04 D13 LIGNIS 30 900 x 1970 samozavírač CDP Praha objekt
3. 1PP - 0.09 - rozvodna zdroj El 30 DP3 C 9/0.09/D13 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
4. 1PP - 0.09 - rozvodna zdroj El 30 DP3 C 8/0.09/D13 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
5. 1PP - 0.10 - rozvodna požární El 30 DP3 C 10/0.10/D13 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
6. 1PP - VZT El 30 DP3 C 11/VZT/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
7. 1PP - VZT - výtah El 30 DP3 C 12/VZT/D07 - 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
8. 1PP - 0.02 El 30 DP3 C 13/002/D11 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
9. 1PP - VZT2 El 30 DP3 C 14/VZT2/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt

10. 1PP - 0.04 El 30 DP3 C 15/0.04/D13 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
11. 1NP - 1.24 El 30 DP3 CS 25/1.24/D26 LIGNIS 30 800(400) x 1970 CDP Praha objekt
12. 1NP - 1.23 El 30 DP3 CS 20/1.23/D38 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt

13. 1NP - 1.01 El 30 DP3 CS 22/1.01/D40 LIGNIS 30
800(400) x 

1970(2470)
dveře se sklem

CDP Praha objekt
14. 1NP - 1.01 EI 30 - - 30 200 x 500 požární okno CDP Praha objekt
15. 1NP - 1.03 El 30 DP3 CS 23/1.03/D53 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
16. 1NP - 1.23 El 30 DP3 C 24/1.23/D25 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
17. 1NP - 1.24 El 30 DP3 C 19/1.24/D39 LIGNIS 30 800(400) x 1970 CDP Praha objekt

18. 1NP - 1.25 El 30 DP3 C 26/1.25/D62 LIGNIS 30
800(720) x 

1970(2825) CDP Praha objekt
19. 1NP - 1.25 EI 30 - - 30 2000 x 1500 požární okno CDP Praha objekt
20. 1NP - 1.24 El 30 DP3 C 27/1.24/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
21. 1NP - 1.38 El 30 DP3 CS 41/1.38/D61 LIGNIS 30 2000 x 1500 CDP Praha objekt
22. 1NP - 1.38 EI 30 - - 30 1500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
23. 1NP - 1.40 El 30 DP3 C 42/1.40/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
24. 1NP - 1.40 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
25. 1NP - 1.41 El 30 DP3 C 43/1.41/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
26. 1NP - 1.41 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
27. 1NP - 1.42 El 30 DP3 C 44/1.42/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
28. 1NP - 1.42 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
29. 1NP - 1.44 El 30 DP3 C 45/1.44/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
30. 1NP - 1.44 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
31. 1NP - 1.46 El 30 DP3 C 48/1.46/D31 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
32. 1NP - 1.46 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
33. 1NP - 1.48 El 30 DP3 C 49/1.48/D37 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
34. 1NP - 1.50 El 30 DP3 C 53/1.50/D35 LIGNIS 30 800 x 1970(2850) CDP Praha objekt
35. 1NP - 1.50 EI 30 - - 30 1000 x 1300 požární okno CDP Praha objekt
36. 1NP - 1.57 El 30 DP3 CS 55/1.57/D33 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
37. 1NP - 1.21 El 30 DP3 C 62/1.21/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
38. 1NP - 1.20 El 30 DP3 C 63/1.20/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
39. 1NP - 1.19 El 30 DP3 C 65/1.19/D09 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
40. 1NP - 1.19 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
41. 1NP - 1.10 El 30 DP3 C 66/1.10/D10 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
42. 1NP - 1.10 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
43. 1NP - 1.07 El 30 DP3 C 73/1.07/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
44. 1NP - 1.18 El 30 DP3 C 79/1.18/D09 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
45. 1NP - 1.18 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
46. 1NP - 1.10 El 30 DP3 C 86/1.16/D10 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
47. 1NP - 1.10 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
48. 1NP - 1.05 El 30 DP3 C 81/1.05/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
49. 1NP - 1.04 El 30 DP3 C 83/1.04/D08 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
50. 1NP - 1.39 El 30DP1 CS 230/1.39/D61 LIGNIS 30 2000 x 1500 CDP Praha objekt
51. 1NP - 1.39 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
52. 2NP - 2.02 - schody - sever El 30 DP3 CS 84/2.02/D53 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
53. 2NP - 2.11 El 45 DP1 C 85/D42 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
54. 2NP - 2.12 El 30 DP3 C 86/2.12/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
55. 2NP - 2.13 - doz 3A + 4A El 30 DP3 C 89/2.15/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
56. 2NP - 2.14 - tech. doz 4B El 30 DP3 C 87/2.13/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
57. 2NP - 2.15 - tech. doz + etcs El 30 DP3 C 88/2.14/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
58. 2NP - 2.16 - sklad El 30 DP3 C 90/2.16/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
59. 2NP - 2.17 - baterky El 30 DP3 C 91/2.17/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
60. 2NP - 2.18 - baterky El 30 DP3 C 92/2.18/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
61. 2NP - 2.19 El 30 DP3 C 93/2.19/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
62. 2NP - 2.20 El 30 DP3 C 94/2.20/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
63. 2NP - 2.21 El 30 DP3 C 95/2.21/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
64. 2NP - 2.22 El 30 DP3 C 96/2.22/D29 LIGNIS 30 1000 x 1970 CDP Praha objekt
65. 2NP - 2.23 El 30 DP3 C 97/2.23/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
66. 2NP - plyn- hup El 30 DP3 C 98/D41 LIGNIS 30 650 x 1300 dvoukřídlé CDP Praha objekt
67. 2NP - 2.25 El 30 DP3 C 99/2.25/D36 LIGNIS 30 800x800 x 1970 CDP Praha objekt
68. 2NP - 2.24 El 30 DP3 C 100/2.24/D36 LIGNIS 30 800x800 x 1970 CDP Praha objekt
69. 2NP - 2.10 El 30 DP3 C 206/5.12/D52 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
70. 2NP - 2.09 El 30 DP3 C 102/2.09/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
71. 2NP - 2.01 - schody jih El 30 DP3 CS 103/2.01/D53 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
72. 2NP - 2.08 El 30 DP3 C 104/2.08/D51 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
73. 2NP - 2.07 El 30 DP3 C 105/2.07/D06 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
74. 2NP - 2.04 - WC El 30 DP3 C 106/2.04/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
75. 2NP - 2.26 El 45 DP1 C 109/2.26/D42 LIGNIS 45 1000 x 1970 CDP Praha objekt
76. 3NP - 3.02 El 30 DP3 CS 110/3.02/D53 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
77. 3NP - 3.15 El 45 DP1 C 111/3.15/D43 LIGNIS 45 800 x 1970 CDP Praha objekt
78. 3NP - 3.19 El 30 DP3 C 112/3.19/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
79. 3NP - 3.20 El 30 DP3 C 113/3.10/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
80. 3NP - 3.18 El 30 DP3 C 114/3.18/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
81. 3NP - 3.18 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
82. 3NP - 3.17 El 30 DP3 C 115/3.17/D42 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
83. 3NP - 3.17 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
84. 3NP - 3:16 El 30 DP3 C 116/3.16/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
85. 3NP - 3:16 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
86. 3NP - 3.16 El 30 DP3 C 117/4.16/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
87. 3NP - 3.16 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
88. 3NP - 3.40 - vezo El 30 DP3 C 118/3.40/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
89. 3NP - 3.39 - 3 - E - cvičný sál El 30 DP3 C 119/3.39 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
90. 3NP - 3.38 - 3.D. El 30 DP3 C 120/3.38/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
91. 3NP - 3.37 El 30 DP3 C 121/3.37/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
92. 3NP - 3.14 El 45 DP1 C 122/3.14/D43 LIGNIS 45 800 x 1970 krátká fab, levé CDP Praha objekt
93. 3NP - 3.36 El 30 DP3 C 125/3.36/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
94. 3NP - 3.33 - 3C El 30 DP3 C 131/3.33/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
95. 3NP - 3.32 - vezo El 30 DP3 C 157/4.14/D06 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
96. 3NP - 3.12 El 30 DP3 C 132/3.12/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
97. 3NP - 3.11 El 30 DP3 C 133/3.11/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
98. 3NP - 3.31 El 30 DP3 C 155/3.31/D52 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
99. 3NP - 3.31 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt

100. 3NP - 3.30 El 30 DP3 C 135/3.30/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
101. 3NP - 3.30 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
102. 3NP - 3.29 El 30 DP3 C 136/3.24/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
103. 3NP - 3.29 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
104. 3NP - 3.01 El 30 DP3 CS 137/3.01/D53 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
105. 3NP - 3.28 El 30 DP3 C 138/3.28/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
106. 3NP - 3.28 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
107. 3NP - 3.10 - šatna El 30 DP3 C 139/3.10/D51 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
108. 3NP - 3.24 - 3 B El 30 DP3 C 141/3.24/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
109. 3NP - 3.24 - vezo El 30 DP3 C 140/3.24/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
110. 3NP - 3.23 - denní západ El 30 DP3 C 144/3.23/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
111. 3NP - 3.05 - WC muži El 30 DP3 C 147/3.05/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
112. 3NP - 3.04 - WC El 30 DP3 C 149/3.04/D08 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
113. 3NP - 3.07 - WC ženy El 30 DP3 C 150/3.07/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
114. 3NP - 3.36 - východ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
115. 3NP - 3.36 - východ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
116. 3NP - 3.36 - východ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
117. 3NP - 3.36 - východ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
118. 3NP - 3.36 - východ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
119. 3NP - 3.23 - západ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
120. 3NP - 3.23 - západ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
121. 3NP - 3.23 - západ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
122. 3NP - 3.23 - západ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
123. 3NP - 3.23 - západ El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
124. 4NP - 4.02 El 30 DP3 CS 153/4.02/D53 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
125. 4NP - 4.17 El 30 DP3 C 154/4.17/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
126. 4NP - 4.16 El 30 DP3 C 130/3.33/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
127. 4NP - 4.15 El 30 DP3 C 156/4.15/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
128. 4NP - 4.15 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
129. 4NP - 4.14 El 30 DP3 C 101/2.10/D52 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
130. 4NP - 4.13 El 30 DP3 C 158/4.13/D06 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
131. 4NP - 4.15 El 30 DP3 C 159/4.15/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
132. 4NP - 4.15 EI 30 - - 30 500 x 800  požární okno CDP Praha objekt
133. 4NP - 4.34 - vezo El 30 DP3 C 160/4.34/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
134. 4NP - 4.35 - 4.D El 30 DP3 C 161/4.35/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
135. 4NP - 4.33 - denní - východ El 30 DP3 C 164/4.33/d27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
136. 4NP - 4.30 - 4.C El 30 DP3 C 167/4.30/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
137. 4NP - 4.29 - vezo El 30 DP3 C 168/4.29/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
138. 4NP - 4.12 El 30 DP3 C 169/4.12/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
139. 4NP - 4.11 El 30 DP3 C 170/4.11/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
140. 4NP - 4.28 El 30 DP3 C 171/4.28/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
141. 4NP - 4.11 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
142. 4NP - 4.01 - schodiště - jih El 30 DP3 CS 172/4.01/D53 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
143. 4NP - 4.27 El 30 DP3 C 173/4.27/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
144. 4NP - 4.27 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
145. 4NP - 4.26 El 30 DP3 C 174/4.26/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
146. 4NP - 4.26 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
147. 4NP - 4.25 El 30 DP3 C 175/4.25/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
148. 4NP - 4.25 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
149. 4NP - 4.10 El 30 DP3 C 176/4.10/D51 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
150. 4NP - 4.21 El 30 DP3 C 177/4.21/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
151. 4NP - 4.22 - 4.B El 30 DP3 C 178/4.22/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
152. 4NP - 4.20 - denní - západ El 30 DP3 C 181/4.10/D57 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
153. 4NP - 4.05 - WC muži El 30 DP3 C 184/4.05/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
154. 4NP - 4.04 - WC oosp El 30 DP3 C 186/4.04/D08 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
155. 4NP - 4.07 - WC ženy El 30 DP3 C 187/4.07/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
156. 4NP - 4.20 EI 30 - - 30 - požární okno CDP Praha objekt
157. 4NP - 4.20 EI 30 - - 30 - požární okno CDP Praha objekt
158. 4NP - 4.20 EI 30 - - 30 - požární okno CDP Praha objekt
159. 4NP - 4.20 EI 30 - - 30 - požární okno CDP Praha objekt
160. 4NP - 4.20 EI 30 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
161. 4NP - 4.33 - denní - východ EI 30 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
162. 4NP - 4.33 - denní - východ EI 30 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
163. 4NP - 4.33 - denní východ EI 30 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
164. 4NP - 4.33 - denní východ EI 30 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
165. 4NP - 4.33 - denní východ EI 30 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
166. 5NP - 5.02 El 30 DP3 CS 190/5.02/D53 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
167. 5NP - 5.15 El 30 DP3 C 192/5.16/D25 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
168. 5NP - 5.16 - 5.A - sál El 30 DP3 C 191/5.16/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
169. 5NP - 5.19 El 30 DP3 C 193/5.19/D25 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt

Poř. 
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170. 5NP - 5.20 El 30 DP3 C 199/5.21/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
171. 5NP - 5.21 - B El 30 DP3 C 198/5.21/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
172. 5NP - 5.01 - schody - jih El 30 DP3 CS 200/5.01/D53 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
173. 5NP - 5.24 El 30 DP3 C 201/5.24/D53 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
174. 5NP - 5.24 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
175. 5NP - 5.25 El 30 DP3 C 202/5.25/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
176. 5NP - 5.25 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
177. 5NP - 5.26 El 30 DP3 C 203/5.16/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
178. 5NP - 5.26 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
179. 5NP - 5.27 El 30 DP3 C 204/5.27/D32 LIGNIS 30 800 x 1970(2470) CDP Praha objekt
180. 5NP - 5.27 EI 30 - - 30 500 x 800 požární okno CDP Praha objekt
181. 5NP - 5.11 El 30 DP3 C 205/5.11/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 CDP Praha objekt
182. 5NP - 5.12 El 30 DP3 C 261/5.11/D52 LIGNIS 30 900 x 1970 nedovírají - seřídit CDP Praha objekt
183. 5NP - 5.28 El 30 DP3 C 207/5.28/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
184. 5NP - 5.29 - 5.C El 30 DP3 C 208/5.29/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
185. 5NP - 5.32 El 30 DP3 C 211/5.32/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
186. 5NP - 5.33 El 30 DP3 C 214/5.33/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
187. 5NP - 5.35 - D+E El 30 DP3 C 215/5.35/D27 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
188. 5NP - 5.36 El 30 DP3 C 216/5.36/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
189. 5NP - 5.14 El 30 DP3 C 217/5.14/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
190. 5NP - 5.13 El 30 DP3 C 218/5.13/D26 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
191. 5NP - 5.07 - WC ženy El 30 DP3 C 219/5.07/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
192. 5NP - 5.04 - WC oosp El 30 DP3 C 222/5.04/D08 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
193. 5NP - 5.05 - WC muži El 30 DP3 C 223/5.05/D07 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
194. 5NP - 5.10 El 30 DP3 C 225/5.010/D51 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
195. 5NP - 5.32 - denní místnost El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
196. 5NP - 5.32 - denní místnost El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
197. 5NP - 5.32 - denní místnost El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
198. 5NP - 5.32 - denní místnost El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
199. 5NP - 5.32 - denní místnost El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
200. 5NP - 5.19 El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
201. 5NP - 5.19 El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
202. 5NP - 5.19 El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
203. 5NP - 5.19 El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
204. 5NP - 5.19 El 30 DP1 - - 30 520 x 370 požární okno CDP Praha objekt
205. 6NP - 6.02 El 30 DP3 CS 227/6.02/D LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
206. 6NP - 6.03 El 30 DP3 C 228/6.03/D51 LIGNIS 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
207. 6NP - 6.03 - střecha El 30 DP3 C  - - 30 800 x 1970 CDP Praha objekt
208. 1.P - chodba kuchyň - - - 30 2000 x 1200 panika CDP Praha objekt
209. 1.PP. ÚV - - - 30 2000 x 2000 CDP Praha objekt
210. 1.PP. HUV - - - 30 2000 x 2000 CDP Praha objekt
211. 0.03 - dílna - - - 30 2000 x 2000 CDP Praha objekt
212. T1 - 1.PD. - - - 30 2000 x 2000 CDP Praha objekt
213. TS 7130/2 - - - 30 2000 x 2000 CDP Praha objekt

214. T2 - 1.RP - - - 30 2000 x 2000 CDP Praha objekt

1. 2.NP EW EI30 DP1 14089-00079/18928 Kooperativa EI 30 900 x 1970 Holešovice objekt
2. 2.NP EW EI30 DP1 746589 Kooperativa EI 30 900 x 1970 Holešovice objekt
3. 3.NP EW EI30 DP1 746589 Kooperativa EI 30 900 x 1970 Holešovice objekt
4. 3.NP EW EI30 DP1 746589 Kooperativa EI 30 900 x 1970 Holešovice objekt
5. 4.NP EW EI30 DP1 746589 Kooperativa EI 30 900 x 1970 Holešovice objekt
6. 4.NP EW EI30 DP1 746589 Kooperativa EI 30 900 x 1970 Holešovice objekt

7. Hala - Relay EI30-CBDP1 20-143014 MILT EI 30 1200 x 1970 Holešovice objekt

1. Rozvodna EW15 DP1 0661/1/01-19 BB KOVO 15 1000 x 1950 Káraný Rozvodna NN
2. Vstup 1 EW15 DP1 2019-0661/1/02 BB KOVO 15 1000 x 1970 pravé Káraný Rozvodna NN
3. Vstup 2 - technologie EW15 DP1 2019-0661/1/03 BB KOVO 15 1000 x 1970 pravé Káraný Rozvodna NN

4. Vstup 2 - technologie EW15 DP1 6527/19 BB KOVO 15 900 x 600 vlez půda Káraný Rozvodna NN

1. Vstup EI30 DP1 - HAPINES  EI 30 900 x 1970 Luštěnice Rozvodna NN
2. Releovka EW15 DP3C 16-061-2 HASIČ SERVIS EW 15 900 x 1970 Luštěnice Rozvodna NN
3. Releovka EW15 DP3C 16-061-1 HASIČ SERVIS EW 15 900 x 1970 Luštěnice Rozvodna NN

4. Dic EWC15 DP1 2018-0809/1 HASIČ SERVIS EW 30 900 x 1970 Luštěnice Rozvodna NN

1. PTM - R 22 KV EI C15 DP1+ 1705661-004 BB Kovo 15 1810 x 2515 NS Beroun

2. PTM - Bat EW C 15 DPI 1705661-005 BB Kovo 15 920 x 2095 samozavírač NS Beroun
3. PTM - L1 EI C15 DP1+ 1705661-006 BB Kovo 15 1810 x 2290 NS Beroun
4. PTM - L2 EI C15 DP1+ 1705661-007 BB Kovo 15 1830 x 2290 NS Beroun
5. PTM - sklep EW C 15 DPI 1705661-008 BB Kovo 15 770 x 1715 NS Beroun
6. PTM - sklep EW C 15 DPI 1705661-009 BB Kovo 15 795 x 1715 NS Beroun

7. PTM - sklep EW C 15 DPI 1705661-010 BB Kovo 15 790 x 1715 NS Beroun

1. Akumulátorovna EW30-C3 5056/21 PROX 30 850 x 1970 NS Rostoklaty

2. Dílna EW30-CO 200864 JAAB 30 1000 x 1970 NS Rostoklaty

1. 3. patro 302/331 EI45 EW30 201466 JAVAB EI45 2700 x 1970 DVOUKŘÍDLÁ Objekt ST západ aparát
2. 3. patro 302/330 EI45 EW30 201467 JAVAB EI45 2700 x 1970 DVOUKŘÍDLÁ Objekt ST západ aparát
3. 3. patro 330/308 EI45 EW30 201468 JAVAB EI45 2700 x 1970 DVOUKŘÍDLÁ Objekt ST západ aparát
4. 4. patro 401/439 EI45 EW30 201470 JAVAB EI45 2700 x 1970 DVOUKŘÍDLÁ Objekt ST západ aparát

5. 4. patro 401/403 EI45 EW30 201471 JAVAB EI45 2700 x 1970 DVOUKŘÍDLÁ Objekt ST západ aparát

1. 2.16 EW15 DP3 C 2132090-009 ADOR EW 15 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
2. 2.18 EW15 DP3 C 2131090-010 ADOR EW 15 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
3. 2.20 EW15 DP3 C 2131090-014 ADOR EW 15 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
4. 2.22 EW15 DP3 C 2131090-011 ADOR EW 15 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
5. 2.24 EW15 DP3 C 2131090-013 ADOR EW 15 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
6. 2.17 EW15 DP3 C 2131090-012 ADOR EW 15 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
7. 2.19 EW15 DP3 C 2131090-007 ADOR EW 15 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
8. 2.21 EW15 DP3 C 2131090-008 ADOR EW 15 800 x 1970 pravé, Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
9. 2.23 EW15 DP3 C 2131090-006 ADOR EW 15 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT

10. 2.25 EW15 DP3 C 2131090-005 ADOR EW 15 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
11. 3.18 EI30 DP3 C 2110259 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
12. 1.35 EI30 DP3 C 2110316 ASSA ABLOY EI 30 700 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
13. kotelna 3.15 EI30 DP3 C 2110257 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
14. 3.15 EI30 DP3 C 2110272 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
15. 3.09 EI30 DP3 C 2111109 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé, Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
16. 3.10 EI30 DP3 C 2111110 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
17. 3.11 EI30 DP3 C 2111111 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
18. 3.12 EI30 DP3 C 2111112 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
19. 3.05 EI30 DP3 C 2111113 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 pravé, Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
20. 3.04 EI30 DP3 C 2111106 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
21. 3.07 EI30 DP3 C 2111107 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
22. 3.08 EI30 DP3 C 2111108 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
23. kancelář 3.11a EI30 DP3 C 2111115 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
24. kuchyňka 3.12a EI30 DP3 C 2111116 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
25. kancelář 2.14 EI30 DP3 C 2111114 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
26. 1.18 EI30 DP3 C 2131090-002 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
27. 1.30 EI30 DP3 C 2110274 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
28. 2.26 EI30 DP3 C 2110273 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
29. 2.26 EI30 DP3 C 2110256 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
30. 3.16 EI30 DP3 C 2110270 ASSA ABLOY EI 30 790 x 1770 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
31. 1.11 EI30 DP3 C 2110318 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
32. 3.17 EI30 DP3 C 2110271 ASSA ABLOY EI 30 790 x 1620 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
33. 1.04 EI30 DP3 C 2131090-001 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
34. 1.31 EI30 DP3 C 2110258 ASSA ABLOY EI 30 800 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
35. 1.31 EI30 DP3 C 2131090-004 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
36. 1.32 EI30 DP3 C 2130006 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
37. 1.30 EI30 DP3 C 2131090-003 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
38. 2.33 EI30 DP3 C 2110317 ASSA ABLOY EI 30 900 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
39. 3.NP EI30 DP1 S 2020.232.7 ASSA ABLOY EI 30 1100 x 600 Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
40. 2.NP EI30 DP1 S 2020.323.6 ASSA ABLOY EI 30 1100 x 600 Praha 3 , Jeseniova OBJEKT
41. Klinika EW30 DP1 S - ASSA ABLOY EW 30 1100 x 1970 pravé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT

42. Klinika EW30 DP1 S - ASSA ABLOY EW 30 1100 x 1970 levé Praha 3 , Jeseniova OBJEKT

1. 1.PP rozvodna NN EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 900 x 1970 levé STS 0099 Křenovka

2. 1.PP rozvodna NN EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 600 x 1970 levé STS 0099 Křenovka

3. 1.PP - vstup schodiště 038 EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 800 x 1970 pravé, samozavírač STS 0099 Křenovka

4. 1.PP - rozvodna 0699 EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 900 x 1970 pravé STS 0099 Křenovka

5. 1.PP - č.d. 039 EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 900 x 1970 pravé STS 0099 Křenovka

6. 1.PP - č.d. 035 EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 800 x 1970 levé STS 0099 Křenovka

7. 1.PP - č.d. 047 kotelna EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 1100 x 1970 levé, STS 0099 Křenovka

8. 1.PP - UV 041 EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 800 x 1970 pravé, samozavírač STS 0099 Křenovka

9. 1. NP - chodba, vedle sálu EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 800 x 400 x 1970 dvoukřídlo, STS 0099 Křenovka

10. 1.NP - chodba UV EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 800 x 1970 pravé, samozavírač STS 0099 Křenovka

11. 1.NP - technologická míst. EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 800 x 1970 pravé, samozavírač STS 0099 Křenovka

12. 1.NP - garáž EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 1000 x 1970 levé, samozavírač STS 0099 Křenovka

13. 2.NP -  chodba č.d. 203 EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 900 x 1970 pravé, samozavírač STS 0099 Křenovka

14. 2.NP - str. VZT EI1 30-c / EI2 30-c - Masonite EI 30 800 x 400 x 1970 dvoukřídlo STS 0099 Křenovka

1. 1.NP chodba releová místnost El 30DP1 1305134 - 003 Ador El 30 800 x 1970 TB Běchovice
2. 1.NP releová míst. vstup do haly El 30DP1 746589 Ador El 30 900 x 1970 TB Běchovice
3. 1.NP chodba dílna EW 45DP1 746589 Ador EW 45 800 x 1970 TB Běchovice

4. 1.NP dopravní kancelář chodba EW 45DP1 18319 Ador EW 45 800 x 1970 TB Běchovice

1.
Technologický objekt u 

nákladového nádraží-Beroun
EW C 15 DPI 2017-0675 BB Kovo 15 930 x 2130

TB Beroun

2.
Technologický objekt u 

nákladového nádraží-Beroun
EW C 15 DPI 2017-0675/1 BB Kovo 15 930 x 2130

TB Beroun
3. Esa EW C 30 DPI 0388/07 ADOR 30 900 x 1970 TB Beroun
4. Esa EW C 30 DPI 0388/04 ADOR 30 900 x 1970 TB Beroun
5. Esa EW C 30 DPI 0388/1 ADOR 30 900 x 1970 TB Beroun

6. Bati EW C 30 DPI 0388/5 ADOR 30 900 x 1970 TB Beroun

1. Releovka EW 15 DP3 C 16-079/1-1 Hasič Servis 15 900 x 1970 TB Dobrovice
2. DK EW 15 DP3 C 16-079/1-2 Hasič Servis 15 900 x 1970 TB Dobrovice
3. Baterky EW 15 DP3 C 16-079/1-3 Hasič Servis 15 900 x 1970 TB Dobrovice

4. Telefon EW 15 DP3 C 16-079/2 Hasič Servis 15 800 x 1970 TB Dobrovice

1. Baterky EI 30DP1C 87-1 Hapines EI 30 800 x 1970 TB Hostivař
2. Releovka. Sklad EI 30DP1C 87-2 Hapines EI 30 800 x 1970 TB Hostivař
3. Dopr. Kancelář EI 30DP1C 87-3 Hapines EI 30 800 x 1970 TB Hostivař

4. Tech. místnost - čekárna EI 30 PP1C 200 Hapines EI 30 1000 x 1970 TB Hostivař

Sdělovačka B EI30 DP1C 01687667 HÖRMANN EI 30 1200 x 2100 TB Praha Vršovice

Sdělovačka B EI30 DP1C 01687673 HÖRMANN EI 30 1200 x 2100 TB Praha Vršovice

1. Rozvodna EI EW C30 DP3+ 119029803 SAPELI EI 30 1000x2000 levé, samozavírač TB Vysočany S22
2. Sklad EI EW C30 DP3+ 119029775 SAPELI EI 30 1000x2000 pravé, samozavírač TB Vysočany S22
3. Místnost 1.02 EI EW C30 DP3+ 119029793 SAPELI EI 30 1000x2000 levé, samozavírač TB Vysočany S22
4. Dílna EI EW C30 DP3+ 119029765 SAPELI EI 30 1000x2000 pravé, demontované brano TB Vysočany S22
5. 1.patro 2.04 EI EW C30 DP3+ 119029795 SAPELI EI 30 1000x2000 pravé, demontované brano TB Vysočany S22
6. 1.patro 2.11 EI EW C30 DP3+ 119030670 SAPELI EI 30 1000x2000 pravé, demontované brano TB Vysočany S22
7. 1.patro 2.12 EI EW C30 DP3+ 119030671 SAPELI EI 30 1000x2000 pravé, demontované brano TB Vysočany S22
8. 1.patro 2.02 EI EW C30 DP3+ 11929921 SAPELI EI 30 1000x2000 levé, demontované brano TB Vysočany S22
9. 1.patro 2.03 EI EW C30 DP3+ 119029767 SAPELI EI 30 1000x2000 levé, demontované brano TB Vysočany S22

10. 1.patro 2.05 EI EW C30 DP3+ 119029797 SAPELI EI 30 1000x2000 pravé TB Vysočany S22
11. VZT 2.07 EI EW C30 DP3+ 11929771 SAPELI EI 30 1000x2000 levé, demontované brano TB Vysočany S22

12. Chodba 1.04 EI EW C30 DP3+ 11929773 SAPELI EI 30 1000x2000 pravé, samozavírač TB Vysočany S22

1. Chodba EI 45 DP1 - KOOPERATIVA EI 45 1100x2010 samozavírač TB Velká Chuhle



2. Chodba EI 45 DP1 - KOOPERATIVA EI 45 1100x2010 samozavírač TB Velká Chuhle

3. Chodba EI 45 DP1 - KOOPERATIVA EI 45 1100x2010 samozavírač TB Velká Chuhle

1. Vstup - hala EW C 15 DPI 1505274-001 MONTKOV 15 1450 x 1970 TNS Běchovice
2. Velín EW C 15 DPI 1505274-002 MONTKOV 15 1600 x 1970 TNS Běchovice
3. 1.PP EW C 15 DPI 1505274-003 MONTKOV 15 900 x 1970 TNS Běchovice
4. 22KV EW C 15 DPI 1505274-004 MONTKOV 15 800 x 1970 TNS Běchovice
5. Baterky EW C 15 DPI 1505274-005 MONTKOV 15 800 x 1970 TNS Běchovice

6. 1.PP - sklep EW C 15 DPI 1505274-006 MONTKOV 15 800 x 1970 TNS Běchovice

1. Rozvodna 3KV EI30 DP1 746589 Stavokonstrukce EI 30 1350 x 1970 TNS Benešov
2. Rozvodna 3KV EI30 DP1 746599 Stavokonstrukce EI 30 900 x 1970 TNS Benešov
3. Rozvodna 27KV EI30 DP1 746589 Stavokonstrukce EI 30 900 x 1970 TNS Benešov

4. Rozvodna 27KV EI30 DP1 746589 Stavokonstrukce EI 30 1350 x 1970 TNS Benešov

1. Hlavní vstup EI C 30 DP1 331 732/001 ADOR EI 30 900 x 1970 TNS Pečky
2. Hala - techonologie EI C 30 DP1 331 540/002 ADOR EI 30 1450 x 1970 TNS Pečky
3. Dozorna EI C 30 DP1 331 540/003 ADOR EI 30 1450 x 1970 TNS Pečky
4. Sklad EI C 30 DP1 331 540/004 ADOR EI 30 800 x 1970 TNS Pečky
5. Rozvodna 6kv EI C 30 DP1 331 540/005 ADOR EI 30 1800 x 1970 TNS Pečky
6. Akumulatorovna EI C 30 DP1 331 540/006 ADOR EI 30 800 x 1970 TNS Pečky
7. Rozvodna 3kv EI C 30 DP1 331 540/007 ADOR EI 30 800 x 1970 TNS Pečky
8. Sklep - vstup EI 30 DP1 331732002 ADOR EI 30 800 x 1970 TNS Pečky

9. Rozvodna - vstup EI C 30 DP1 331540 - 01 ADOR EI 30 800 x 1970 TNS Pečky

1. Rozvodna 22Kv EW30 D1 24 - 30 2000 x 2200 TNS Stránčice
2. Rozvodna 3Kv EW30 D1 25 - 30 2000 x 2200 TNS Stránčice

3. Velín EW30 D1 26 - 30 800 x 1970 TNS Stránčice

1. Velín EW15 DP1 163-4 HAPINES 15 1000 x 1970 TNS Zdice
2. Vlastní spotřeba EW15 DP1 163-3 HAPINES 15 1000 x 1970 TNS Zdice
3. Vstup ZZKV EW15 DP1 163-3 HAPINES 15 1600 x 2500 TNS Zdice
4. Aku EW15 DP1 163-2 HAPINES 15 1200 x 1970 TNS Zdice
5. Sklad EW15 DP1 163-1 HAPINES 15 1200 x 1970  samozavírač TNS Zdice
6. Šatna EW15 DP1 163-6 HAPINES 15 900 x 1970 TNS Zdice

7. Umývárna EW15 DP1 163-5 HAPINES 15 900 x 1970  samozavírač TNS Zdice

1. 1.NP baterkárna EW C15 DP1 - - 15 800x1970 TM - Velká Chuchle
2. EI 45 DP1 - KOOPERATIVA 45 2083x916 levé TM - Velká Chuchle
3. EI 45 DP1 - KOOPERATIVA 45 2083x916 levé TM - Velká Chuchle
4. EI 45 DP1 - KOOPERATIVA 45 2083x916 levé TM - Velká Chuchle
5. EI 45 DP1 - KOOPERATIVA 45 2083x916 levé TM - Velká Chuchle
6. EI 45 DP1 - KOOPERATIVA 45 2083x916 pravé TM - Velká Chuchle
7. EI 45 DP1 - KOOPERATIVA 45 2083x916 pravé TM - Velká Chuchle

8. EI 45 DP1 - KOOPERATIVA 45 2083x916 pravé TM - Velká Chuchle

1. Rozvodna 22Kv EW C15 DP1+ 1205274001 ADOR EW 15 2 x 650 x 2300 Levé, samozavírač TS1 Kralupy
2. Rozvodna NN EW C15 DP1+ 1205274002 ADOR EW 15 2 x 650 x 2300 Levé, samozavírač TS1 Kralupy

3. Kabelový prostor - vstup EW C15 DP1+ 1205274003 ADOR EW 15 900 x 1970
Pravé, samozavírač,

TS1 Kralupy

1. Výpravčí EI15 DP1 SC 03192/20 HAPINES EI 15 900x1970 levé Zahradní město

2. Vstup rozvodna EI15 DP1 SC 03191/20 HAPINES EI 15 1000x1970 pravé Zahradní město

1. 1.PP - sklad drogerie EI2 30C5 DP1 02162208 Hormann EI 30 800 x 1870 Levé, samozavírač ŽST Kolín (SPS)

2. 1.PP - hlavní vypínač EI2 30C5 DP1 02162199 Hormann EI 30 800 x 1870 Levé, samozavírač ŽST Kolín (SPS)

3. 1.PP - TO EI2 30C5 DP1 02162195 Hormann EI 30 800 x 1870 Levé, samozavírač ŽST Kolín (SPS)

4. 1.PP - TO EI2 30C5 DP1 02162211 Hormann EI 30 800 x 1870 Levé, samozavírač ŽST Kolín ( SPS)

5. 1.PP - sklad zářivky EI2 30C5 DP1 021622115 Hormann EI 30 500 x 1870 Levé ŽST Kolín (SPS)

6. 1.PP - sklad el. EI2 30C5 DP1 02162209 Hormann EI 30 700 x 1870 Levé, samozavírač ŽST Kolín (SPS)

7. 1.PP - pod schody EI2 30C5 DP1 02162113 Hormann EI 30 580 x 1870 Levé ŽST Kolín (SPS)
8. 1.NP - vstup EW 30 DP1 06/2022 Nobia EW 30 1000 x 2000 Pravá, samozavírač ŽST Kolín (SPS)

9. Půda - 1 EI2 30C5 DP1 02162213 Hormann EI 30 700 x 1700 Pravá, samozavírač ŽST Kolín (SPS)

10. Půda - 2 EI2 30C5 DP1 02162215 Hormann EI 30 700 x 1700 Levé, samozavírač ŽST Kolín (SPS)

1. Půda EW15 DP1C 090/2-20 HAPINES EW 15 800 x 1970 ŽST Kolín (ST)

2. Sklep EW15 DP1C 058/1-20 HAPINES EW 15 800 x 1970 ŽST Kolín (ST)

1. 015 - sklep EI30 CP DP1 02162113 Hörmann EI 30 700 x 1970 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín
2. 015 - sklep EI30 CP DP1 02152211 Hörmann EI 30 900 x 1970 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín
3. 015 - sklep EI30 CP DP1 0212195 Hörmann EI 30 900 x 1970 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín
4. Přízemí EW30 DP1c 6 / 2022 Neuveden EW 30 1000 x 1970 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín
5. 1.PP EI30 CP DP1 02162199 Hörmann EI 30 800 x 1970 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín
6. 1.PP EI30 CP DP1 02162208 Hörmann EI 30 700 x 1970 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín
7. 1.PP EI30 CP DP1 02162209 Hörmann EI 30 800 x 1970 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín
8. 4.NP - místnost 401 - půda EI30 CP DP1 02162213 Hörmann EI 30 900 x 1750 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín

9. 4.NP - místnost 404 - půda EI30 CP DP1 02162215 Hörmann EI 30 900 x 1750 ŽST Kolín (Administrativní budova) Rorejcova ul., 280 02 Kolín

1. Záznam SPS EW15/DP3-C2 138122 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB

2. Relay EW15/DP3-C2 - MASONITE 30 2400 x 3000
4x okno (1100 x 2000)

1 sklo - prasklé ŽST Kolín - VB
3. Vedle pokladen EW15/DP3-C2 117593 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB
4. Pokladny EW15/DP3-C2 117595 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB
5. Pokladny EW15/DP3-C2 134852 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB
6. Pokladny 0P111C (1NP) EW15/DP3-C2 117594 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB
7. Pokladny 0P111C (1NP) EW15/DP3-C2 134851 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB
8. Pokladny EW15/DP3-C2 134850 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB
9. Pokladny 0P111B (1NP) EW15/DP3-C2 104243 MASONITE 30 800 x 1970 ŽST Kolín - VB

10. Pokladny 0P111B (1NP) EI30 CO/DP3-0 121641 MASONITE 30 900 x 1970 ŽST Kolín - VB
11. 0P201 restaurace (1NP) EW30/DP3-C2 - MASONITE 30 2400 x 3000 4x okno (1100 x 2000) ŽST Kolín - VB
12. 0P202 pekárna (1NP) EW30/DP3-C2 - MASONITE 30 2400 x 3000 ŽST Kolín - VB
13. Rozvod VZT  + pokladny EI30 CO/DP3/D3+ - - 30 1400 x 2150 ŽST Kolín - VB

14. Serverovna EI30 CO/DP3/D3+ - - 30 900 x 1970 ŽST Kolín - VB

1. Policie 2P vstup EW SC 30 DP3 931450/001 ADOR EW 30 1300 x 1990 ŽST Kralupy (SPS)
2. Policie 2P střed EW SC 30 DP3 931450/002 ADOR EW 30 1300 x 1980 ŽST Kralupy (SPS)
3. Policie 2P zadní EW SC 30 DP3 931450/003 ADOR EW 30 900 x 1970 ŽST Kralupy (SPS)
4. Policie EI45 - AGC EI 45 700 x 2000 ŽST Kralupy (SPS)

5. SVČ 122 EI EW30 DP3 10046 PYROBEL EI 30 900 x 1970 uzamčeno ŽST Kralupy (SPS)

1. 1.NP releová místnost EI30 DP1 nečitelné HAPINES EI 30 900 x 1970 ŽST Libeň věž
2. 1.NP baterkárna EI30 DP1 nečitelné HAPINES EI 30 900 x 1970 ŽST Libeň věž
3. 1.NP kancelář dílna EI30 DP1 nečitelné HAPINES EI 30 900 x1970 ŽST Libeň věž
4. 1.PP kabelové závěry/chodba EI30 DP1 nečitelné HAPINES EI 30 800 x 1960 ŽST Libeň věž

5. 1.PP kabelové závěry/baterkárna EI30 DP1 nečitelné HAPINES EI 30 800 x 1960 ŽST Libeň věž

1. 1.NP SU EW C15 DP1 20210267/01 BB ADORY 15 900x1970 pravé, ŽST Praha Radotín
2. 1.NP SU EI EW30 D3+ 10440 BEDEX 30 1100x1970 pravé ŽST Praha Radotín
3. 1.NP bater. míst. EI C30 DP3+ 2181045-001 ADOR 30 1100x1970 seřídit samozavírač ŽST Praha Radotín
4. 1.NP doprav. kancelář EI C30 DP3+ 2181045002 ADOR 30 800x1970 levé, samozavírač ŽST Praha Radotín
5. 1.NP doprav. kancelář EI 30 DP3+ 2181045-003 ADOR 30 800x1970 levé, samozavírač ŽST Praha Radotín
6. 2.NP chodba EI EW30 D3+ 31032 BEDEX 30 1100x1970 levé, samozavírač ŽST Praha Radotín
7. 2.NP sděl. místnost EI EW30 D3+ 753 BEDEX 30 900x1970 pravé, samozavírač ŽST Praha Radotín
8. 1.PP kabel. prostor EI 30 C30 DP1+ 220923006 ADLO 30 900x1970 pravé, samozavírač ŽST Praha Radotín
9. 1.PP kabel. prostor EW C30 DP1+ 2021-0267/2 BB ADORY 30 800x1970 pravé, samozavírač ŽST Praha Radotín

10. 1.PP kabel. prostor EW C15 DP1+ 2024-267/1/2 BB ADORY 15 900x1970 ŽST Praha Radotín

11. 1.NP rozvodna FR DIII EW15 DP1 0001 VIPAX 15 700x 2400 dvoukřídlé ŽST Praha Radotín

1. Sdělovací místnost EW C15 DP1 2022-0303/2 ADOR EW 15 800 x 2100 levé, samozavírač ŽST Praha Vysočany
2. Rozvodna NN EW C15 DP1 2022-0303/3 ADOR EW 15 800 x 2100 levé, samozavírač ŽST Praha Vysočany
3. ČD pokladna EW C15 DP1 2022-0303/1 ADOR EW 15 800 x 2100 levé, samozavírač ŽST Praha Vysočany
4. Str. UZT EW C15 DP1 2022-0303/4 ADOR EW 15 800 x 2100 pravé, samozavírač ŽST Praha Vysočany
5. Hala - obchod 22ADOO162 000290 RACCON EI 30 2 x 1200 x 2300 automat ŽST Praha Vysočany
6. Hala EW C15 DP1 - ADOR EW 15 1000 x 2100 levé, panika ŽST Praha Vysočany

7. Hala EW C15 DP1 - ADOR EW 15 1000 x 2100 levé, panika ŽST Praha Vysočany

1. 1.PP - D48 rozvodna za kavárnou EW C30 DP1, RC2 2023-0439/10 BB Kovo EW 30 1450 x 1960 pravé, dvoukřídlé,2x samoz. ŽST Praha hl.n.

2. 1.PP - D38 0.23/0.28 chodba EW C30 DP1,RC3 2023-0439/7 BB Kovo EW 30 900 x 1970 pravé, samozav. ŽST Praha hl.n.

3. 1.PP - 0.12 severní podchod, technický kolektor EI C90 DP1 RC3 2023-0759/1 BB Kovo EI 90 1470 x 2100 pravé, dvoukřídlé, samoz. ŽST Praha hl.n.

4. 1.PP - D37 0.12/0.09    severní podchod, retail II. EW C60 DP1 2023-0439/6 BB Kovo EW 60 900 x 1970 levé, samozav. ŽST Praha hl.n.

5. 1.PP - 0.07/0.09 eskalátor, retail II. EW C60 DP1 2023-0439/1 BB Kovo EW 60 920 x 1520 pravé, samozav. ŽST Praha hl.n.

6. 1.PP - D33 0.06/0.09,retail I. EW C60 DP1 2023-0439/3 BB Kovo EW 60 900 x 1970 pravé, samozav. ŽST Praha hl.n.

7. 1.PP - D36 - 0.06/0.05 reatil I., příprava zázemí gastra EW C60 DP1 2023-0439/5 BB Kovo EW 60 2000 x 1970 L, dvoukř., 2x sam. ŽST Praha hl.n.

8. 1.PP - D41 - 0.07/0.06 eskalátor, retail I. EW C60 DP1 2023-0439/8 BB Kovo EW 60 900 x 1970 pravé, samozav. ŽST Praha hl.n.

9. 1.PP - D50 - chodba/chodba EW C30 DP1,RC2 2023-0439/12 BB Kovo EW 30 1600 x 1970 pravé, dvoukřídlé, 2x samoz. ŽST Praha hl.n.

10. 1.PP - D49 - datový sál/chodba EW C30 DP1 RC2 2023-0439/11 BB Kovo EW 30 1600 x 1970 pravé, dvoukřídlé, 2x samoz. ŽST Praha hl.n.

11. 1.PP - D34 chodba/0.05 chodba / zázemí gastra EI C45 DP1 2023-0439/4 BB Kovo EI 45 1600 x 1970 pravé, dvoukřídlé, 2x samoz. ŽST Praha hl.n.

12. 3.NP - prostor krovu v VZT D53 EW C30 DP1 2023-0439/15 BB Kovo EW 30 800 x 1800 levé, samozav. ŽST Praha hl.n.

13. 1.PP - D34 chodba/0.05 chodba / zázemí gastra EW C30 DP1 2023-0439/14 BB Kovo EW 30 1280 x 1835 pravé, dvoukřídlé, 2x samoz. ŽST Praha hl.n.

14. 3.NP - prostor krovu v VZT D51 EW C30 DP1 2023-0439/13 BB Kovo EW 30 630 x 1370 levé, samozav. ŽST Praha hl.n.

15. D064b EW-SC 30 DP1 09100012 Pyrobatys EW 30 900 x 2000 levé ŽST Praha hl.n.

16. F0029 - rozvodna RE 41.3 EW-SC 30 DP1 09100019 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

17. F0039 - rozvaděče RE EW-SC 30 DP1 09100015 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

18. F0036 - Telematica EW-SC 30 DP1 09100023 Pyrobatys EW 30 1000 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

19. F0029 - rozvodna RE 41.3 EW-SC 30 DP1 9100019 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

20. F0039 - rozvaděče RE EW-SC 30 DP1 9100015 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

21. F0036 - Telematica EW-SC 30 DP1 9100023 Pyrobatys EW 30 1000 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

22. F2066 EW 30 DP1 10103393 Pyrobatys EW 30 - ŽST Praha hl.n.

23. B049 - sdělovací místnost EW 30 DP1 10104015 Pyrobatys EW 30 900 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

24. D063B - šachta TZB EW 45 DP1 10104016 Pyrobatys EW 45 900 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

25. D063A - strojovna VZT EW 45 DP1 10104017 Pyrobatys EW 45 900 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

26. 1.PP - WC personál - E EW 30 DP1 09100040 Pyrobatys EW 30 900 x 2000 pravé ŽST Praha hl.n.

27. 1.PP - WC personál - vstup - E EW 30 DP1 07-736/2 Hasič servis EW 30 800 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

28. Sprinklerovna str. SHz EW 60 DP1 08/032/1 Hasič servis EW 60 800 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

29. D059 - vstup 1. peron EW 30 DP1 - Pyrobatys EW 30 900 x 2000 levé, chybí kování ŽST Praha hl.n.

30. B048 - strojovan VZT EW 30 10104019 Pyrobatys EW 30 900 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

31. D067A - technická chodba el. EW-SC4 45 DP1 10104022 Pyrobatys EW 45 800 x 1970 ŽST Praha hl.n.

32. D065 - rozvodna SŽDC EW 30 DP1 9100013 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

33. DO68A -  tech. chodba el. Jih EI-SC4 30 DP1 10103551 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

34. D068B - tech. chodba trubní EI-SC4 30 DP1 10103552 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

35. D060A - rozvodna RE 69 EW 45 DP1 10104023 Pyrobatys EW 45 2 x 750 x 1970 samozavírač ŽST Praha hl.n.

36. D058 - strojovna ÚT Bez PO 10104010 Pyrobatys - 800 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

37. D060B - rozvodna RE Bez PO 10104013 Pyrobatys - 800 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

38. D060B - rozvodna RE Bez PO 10104012 Pyrobatys - 800 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

39. G2125 - PČR EI-C4 30 DP1 10103391 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

40. D067B EW-C 45 DP1 9100007 Pyrobatys EW 45 800 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

41. B041 - technická místnost EW-C 30 DP1 9100036 Pyrobatys EW 30 900 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

42. Spojovací dveře - HUP EW 45 DP1 10104020 Pyrobatys EW 45 800 x 1970 levé, nedovírají ŽST Praha hl.n.

43. D088A - tech. chodba el. Jih EI-SC4 30 DP1 10103553 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 levé, samozavírač nedovírá ŽST Praha hl.n.

44. D088A - tech. chodba el. Jih EI-SC4 30 DP1 10103554 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

45. DO64b EW-SC 30 DP1 9100012 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

46. C057 EW-C 45 DP1 9100006 Pyrobatys EW 45 1100 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

47. F0001 - chodba schodiště 2 EW 30 DP1 9102901 Pyrobatys EW 30 900 x 900 x 2400 brano, panikové kování ŽST Praha hl.n.

48. F1075 - vchod do OJ 89 soukromé soukromé Pyrobatys - - ŽST Praha hl.n.

49. F1064 - VZT Billa EW 30 DP3+ 123069-007 ADOR EW 30 1100 x 1970 ŽST Praha hl.n.

50. F1064 - Sklad Billa EI 30 DP3 123069005 ADOR EI 30 800 x 1970 poškozené, pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

51. F1064 - Zásobování Billa EI 30 DP3 11195768 Tecken Trup EI 30 2 x 900 x 2400 poškozené ŽST Praha hl.n.

52. Sever - za bankomaten EW-C4 30 DP1 10103378 Tecken Trup EI 30 1100 x 2000 levé ŽST Praha hl.n.

53. F003 chodba EI-SC4 30 DP1 10103392 Pyrobatys EI 30 1000 x 700 x 2400 panika, dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

54. F0037 - OJ 40 schodiště EI-SC4 30 DP1 103290 Pyrobatys EI 30 900 x 1970 pravé, panika, samozavírač ŽST Praha hl.n.

55. F0022A - WC EI-SC4 DP1 10103122 Pyrobatys EI 800 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

56. F0029 - rozvodna RE 41.3 EW-SC 30 DP1 9100019 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

57. F0032 - rozvodna RE 41 EI-SC4 30 DP1 10103121 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 levé, samozavírač, seřídit brano ŽST Praha hl.n.

58. F0039 - rozvaděč RE EW-SC 30 DP1 9100015 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

59. F0051A – stupačka za F0039 EI-SC4 30 DP1 10103190 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

60. F0035 EI-SC4 30 DP1 10103069 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 levé, demontovaný samozavírač ŽST Praha hl.n.

61. F0036 EW-SC 30 DP1 9100023 Pyrobatys EW 30 1000 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.



62. F0051B - stupačka za F0035 EW 30 DP1 10103123 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

63. F00004A - kolektor trubní EI-SC4 30 DP1 10103124 Pyrobatys EI 30 900 x 1300 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

64. F0004B - kolektor V. napětí EI-SC4 30 DP1 10103126 Pyrobatys EI 30 600 x 1200 levé ŽST Praha hl.n.

65. F0038 - strojovna výtahu Jih EI-SC4 30 DP1 10103289 Pyrobatys EI 30 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

66. F0025A EI-SC4 30 DP1 10103072 Pyrobatys EI 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

67. F0025B EI-SC4 30 DP1 10103071 Pyrobatys EI 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

68. F0026 - mytí vozíků EI-SC4 30 DP1 10103070 Pyrobatys EI 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

69. F0033 - šatna úklid EI-SC4 30 DP1 10103073 Pyrobatys EI 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

70. F0030A - VZT Jih EI-SC4 30 DP1 10103074 Pyrobatys EI 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

71. F0031/rozvodna RE 12 EI-SC4 30 DP1 10103075 Pyrobatys EI 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

72. F0030B - VZT strojovna výtahu EI-SC4 30 DP1 10103126 Pyrobatys EI 30 500 x 700 x 1970 dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

73. F0014C - strojovna sací kanál EI 30 DP1 9102727 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 pravé, samozavírač - nedovírá ŽST Praha hl.n.

74. F0014B - strojovna VZT malá EI 30 DP1 9102922 Pyrobatys EI 30 1100 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

75. F0002 - strojovna výtahu EI 30 DP1 9103088 Pyrobatys EI 30 900 x 1970 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

76. F0003A spoj. dveře ke schodišti EI 30 DP1 9100030 Pyrobatys EI 30 2 x 900 x 2400 dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

77. F0004 - kolektor ZTI EW 30 DP1 9102924 Pyrobatys EW 30 1000 x 1300 levé ŽST Praha hl.n.

78. F005 - lapol tuku EW 30 DP1 9100032 Pyrobatys EW 30 1100 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

79. T.mobile OJ - 113 10069 EW-SC 30 DP1 9100021 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 pravé ŽST Praha hl.n.

80. F0007 - mytí vozíků EW 30 DP1 15101979 Pyrobatys EW 30 2 x 900 x 2400 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

81. F0008 - výměníková stanice EW 30 DP1 9100029 Pyrobatys EW 30 2 x 600 x 1970 dovukřídlé ŽST Praha hl.n.

82. F0050B - výměník - šatna EW 30 DP1 9102908 Pyrobatys EW 30 900 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

83. F0050A - výměník šachta VZT  EW 30 DP1 9103063 Pyrobatys EW 30 700 x 100 pravé ŽST Praha hl.n.

84. F009 - rozvodna 9 EW 30 DP1 9100002 Pyrobatys EW 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

85. F0010 - rozvodna 10 EW 30 DP1 9100020 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

86. F0011 - rozvodna 11 EW 30 DP1 9100014 Pyrobatys EW 30 800 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

87. F0013 - SŽDC EW 30 DP1 9100026 Pyrobatys EW 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

88. F0014A - SŽDC EW 30 DP1 9100027 Pyrobatys EW 30 2 x 900 x1970 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

89. F0016 - rozvodna RE 13 EW 30 DP1 9100003 Pyrobatys EW 30 2 x 900 x 1970 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

90. F0015 - serverovna EW 30 DP1 9102921 Pyrobatys EW 30 2 x 600 x 2400 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

91. F0017 - telematika EW 30 DP1 9100028 Pyrobatys EW 30 2 x 900 x 2000 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

92. F0018A - přečerpávací stanice EW 30 DP1 9100022 Pyrobatys EW 30 2 x 800 x 2000 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

93. F0020 - velín EW 30 DP1 9102920 Pyrobatys EW 30 2 x 800 x 2000 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

94. F0015.1 - velín, serverovna EW 30 DP1 9103062 Pyrobatys EW 30 900 x 2000 levé ŽST Praha hl.n.

95. G0043 - strojovna VZT výdech EW 30 DP1 9100039 Pyrobatys EW 30 900 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

96. F1014/13 - vstup COC sever EW-SC 30 DP1 1805100-004 ADOR EW 30 800 x 600 x 2000 dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

97. F1015 - pokladny 31-34 EW-SC 30 DP1 9100018 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

98. F1014/05 - spojovací chodba EW-SC 45 DP1 9102906 Pyrobatys EW 45 1100 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

99. F1080 - ČD travel EW 30 DP1 9102897 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

100. F1029/1 - pokladny  1-7 EW-SC 30 DP1 9102899 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

101. F1029/2 - pokladny 8-13 EW-SC 30 DP1 9102900 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

102. F1029/3 - pokladny 14-20 EW-SC 30 DP1 17HAS033/2 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

103. F1031 - pokladny 21-22 EW 30 DP1 9102898 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

104. F1014/32 - chodba Jih EW-SC 30 DP1 1805100/005 ADOR EW 30 800 x 600 x 2000 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

105. F1034 - pokladny 41-44 EW 30 DP1 9100010 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

106. F1006 rozvaděč eskalátoru EW-SC 30 DP1 08108354 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

107. F1036 - pokladny 41-44 EW 30 DP1 9100011 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

108. F1014/47A - chodba EW 30 DP1 9102902 Pyrobatys EW 30 1000 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

109. F1047A/47B - chodba EW 30 DP1 9102903 Pyrobatys EW 30 1000 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

110. F1005 chodba sever EW 30 DP1 9102911 Pyrobatys EW 30 900 x 2000 levé, samozavírač, panika ŽST Praha hl.n.

111. F1006 - rozvodna eskalátor EW 30 DP1 8108354 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

112. F1017 - pokladny 31-34 EW-SC 30 DP1 9100031 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

113. F1002/07 - roleta kurýr EW 30 DP1 9100033 Pyrobatys EW 30 1100 x 1970 levé, samozavírač, panika ŽST Praha hl.n.

114. F1002 - úschovna zavazadel EW-C 45 DP1 9102904 Pyrobatys EW 45 1100 x 2000 pravé, chybí samozavírač ŽST Praha hl.n.

115. F1083/05 - chodba kurýr EW-C 4-45 DP1 9102905 Pyrobatys EW 45 1100 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

116. F1003 EW-SC 30 DP1 1805100-003 ADOR EW 30 2 x 1100 x 1970 dvou., samozavírač, koordinátor ŽST Praha hl.n.

117. F1002/02 - úschovna EI 30 DP1 9102907 Pyrobatys EI 30 2 x 800 x 2000 dvoukřídlé, panika, samozavírač ŽST Praha hl.n.

118. F1047 C - rozvodna eskalátor EW-SC 45 DP1 10103261 Pyrobatys EW 45 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

119. F1047D - chodba EW-SC 5-30 DP1 9102730 Pyrobatys EW 30 900 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

120. C 660 - kopule EW 30 DP1 13102168 Pyrobatys EW 30 700 x 1600 levé ŽST Praha hl.n.

121. C440B - půda za kopulí EW-C 4-30 DP1 1310264 Pyrobatys EW 30 800 x 2100 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

122. D446B - půda za strojovnou VZT EW 30 DP1 13102166 Pyrobatys EW 30 900 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

123. Půda nad sálem za VZT EW 30 DP1 13102167 Pyrobatys EW 30 600 x 800 levé ŽST Praha hl.n.

124. A032 - strojovna VZT "A" EI-SC 4 30 DP1 9102923 Pyrobatys EI 30 800 x 1970 ŽST Praha hl.n.

125. A030 - strojovna VZT "B" EW 30 DP1 8108361 Pyrobatys EW 30 2 x 800 x 1970 dvoukřídlé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

126. F0014 - kolektor EW-C 60 DP1 9100542 Pyrobatys EW 60 800 x 2000 levé, samozavírač, nedovírají ŽST Praha hl.n.

127. F0014 - kolektor EW 30 DP1 8108360 Pyrobatys EW 30 800 x 2000 levé, samozavírač, nedovírají ŽST Praha hl.n.

128. F0014 - kolektor EW-C 60 DP1 9100543 Pyrobatys EW 60 800 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

129. F0014 - kolektor EW-C4 60 DP1 18100211 Pyrobatys EW 60 600 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

130. F0014 - kolektor EW-C4 60 DP1 18100213 Pyrobatys EW 60 600 x 2000 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

131. DO88A - kabelová šachta EW-C 60 DP1 18100212 Pyrobatys EW 60 600 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

132. DO88A - kabelová šachta EI 30 DP1 293-4 Hapines EI 30 600 x 1970 chybí klika, vložka ŽST Praha hl.n.

133. F0014 - kolektor EW-C4 60 DP1 18100214 Pyrobatys EW 60 600 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

134. F1052 Bez PO 8108845 Pyrobatys - 800 x 1970 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

135. F1053 EW-SC 30 DP1 9100035 Pyrobatys EW 30 - ŽST Praha hl.n.

136. FO014 Kolektor nad zásobováním ČD EI-C3 30 DP1 21009 Stavokonstrukce EI 30 600 x 2000 pravé ŽST Praha hl.n.

137. FO014 Kolektor nad zásobováním ČD EI-C3 30 DP1 746589 Stavokonstrukce EI 30 600 x 2000 pravé ŽST Praha hl.n.

138. FO014 Kolektor nad zásobováním ČD EI-C3 30 DP1 746589 Stavokonstrukce EI 30 600 x 2000 pravé ŽST Praha hl.n.

139. FO014 Kolektor nad zásobováním ČD EW-60 DP1 SC 25-1 Hapines EW 60 600 x 1970 levé ŽST Praha hl.n.

140. Chodba F1003 EW 30 DP1 748588 Stavokonstrukce EW 30 1100 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

141. Chodba F1003 EW 30 DP1 746589 Stavokonstrukce EW 30 1100 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

142. Chodba F1003 EW 30 DP1 746589 Stavokonstrukce EW 30 1100 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

143. Chodba F1003 EW 30 DP1 746589 Stavokonstrukce EW 30 1100 x 1970 pravé ŽST Praha hl.n.

144. D443, D444 EW 30 D3+ - - EW 30 2 x 650 x 2400 dvoukřídlé ŽST Praha hl.n.

145. D - 3.NP - chodba EW 30 D3+ - - EW 30 900 x 2400 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

146. F0014 - kolektor EW-C4 60 DP1 18100210 Pyrobatys EW 60 600 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

147. Žižkovský tunel - stroj. výtahu EW 15 D1C 21/01100700 Zapletal - KOVO EW 15 750 x 2300 levé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

148. Žižkovský tunel - chodba EW 60 D1CS 21/011000701 Zapletal - KOVO EW 60 1000 x 2000 levé, samozav. seřídit - drhnou ŽST Praha hl.n.

149. Žižkovský tunel - chodba EW 60 D1CS 21/011000702 Zapletal - KOVO EW 60 1000 x 2000 pravé, samozavírač ŽST Praha hl.n.

150. DS/03 - 23/085-1 Příčka 1 EW30-C4 - FUTURA Czech EW30 - jednokřídlé - prosklené ŽST Praha hl.n.

151. DS/03 - 23/085-1 Příčka 2 EW30-C4 - FUTURA Czech EW30 - dvoukřídlé - prosklené ŽST Praha hl.n.

152. DS/03 - 23/085-1 Příčka 3 EW30-C4 - FUTURA Czech EW30 - jednokřídlé - prosklené ŽST Praha hl.n.

153.
0.08 chodba v podhledu -

nejblíže u dveří do 0.06
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

154.
0.08 chodba v podhledu -

nejblíže k 1. nástupišti
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

155.
0.08 chodba v podhledu - u

protikouřové rolety
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

156.
0.08 chodba v podhledu - 

nejblíže k eskalátoru
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

157.
0.08 chosba v podhledu - 

střední část na straně směrem k 1. nástupišti
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

158.
0.08 chodba v podhledu, střední část na staně směrem k nové 

odbavovací hale 
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

159.
0.08 chodba v podhledu, část nejblíže k severnímu podchodu 

na straně směrem k 1. nástupišti
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

160. 0.15 WC IMOBILNÍ v podhledu F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

161.
0.16 předsíň v podhledu,

nejblíže k 0.13
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

162.
0.16 předsíň v podhledu,

nejblíže k 0.18
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

163.
0.20 předsíň WC Ženy

v podhledu
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

164.
0.21 WC Ženy v podhledu,

kabinka směrem k 1. nástupišti
F6-BD 500500F300 - FF Systém EI 60 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

165.
1.039 VSTUP v podhledu,

nejlbíže k 1. nástupišti
RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

166.
1.039 Vstup v podhledu,

nejblíže k 1.036
RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

167.
1.036 Zázemí v podhledu,

nejblíže k 1.039
RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

168.
1.036 Zázemí v podhledu,

nejblíže k 1M.07
RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

169. 1.036 Zázemí v podhledu, střed RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

170. 1.038 Zázemí catering v podhledu, nejblíže k 1.036 RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

171.
1.038 Zázemí catering v podhledu,

nejblíže k 1.15 chodba
RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

172.
1M.07 WC zam. v podhledu,

nad umyvadlem
RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

173. 1M.07 WC zam. v podhledu, nad WC RDHS TMD-4730 - TAMADEX EI 45 500 x 500 ŽST Praha hl.n.

1. 1.PP chodba EI 30 C DP1 23HS00520 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

2. 1.PP chodba EI 30 C DP1 23HS00521 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

3. 1.PP EI 30 C DP1 23HS00522 RACCOON EI 30 1000 x 850x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

4. 1.PP chodba D EI 30 C DP1 23HS00523 RACCOON EI 30 1000 x 450 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

5. 1.PP chodba D EW C 30 DP1+ 20023617 ASSAABLOY 30 950 x 1970 NEPŘÍSTUPNÉ ŽST Beroun

6. 1.PP chodba D, výměník EW C 30 DP1+ 20023622 ASSAABLOY 30 950 x 1970 L ŽST Beroun

7. 1.PP chodba kabelák ATU EW C 30 DP1+ 20023626 ASSAABLOY 30 950 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

8. 1.PP chodba D sklad PO EW C 30 DP1+ 20023628 ASSAABLOY 30 800 x 850 x 1970 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

9. 1.PP chodba D EI 30 C DP1+ 20023636 ASSAABLOY EI 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

10. 1.PP chodba B EW C 30 DP1+ 20023638 ASSAABLOY 30 900 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

11. 1.PP chodba B EW C 30 DP1+ 20023639 ASSAABLOY 30 850 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

12. 1.PP chodba B EW C 30 DP1+ 20023640 ASSAABLOY 30 950 x 2100 L, samozavírač ŽST Beroun

13. 1.PP chodba A EW C 30 DP1+ 20023645 ASSAABLOY 30 950 x 2100 L, samozavírač ŽST Beroun

14. 1.PP chodba A č.d. 28 EW C 30 DP1+ 20023647 ASSAABLOY 30 850 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

15. 1.PP Rozvodna ČDT A EW C 30 DP1+ 20023650 ASSAABLOY 30 950 x 2100 P, samozavírač ŽST Beroun

16. 1.PP pod posilovnou A EW C 30 DP1+ 20023667 ASSAABLOY 30 800 x 1970 P ŽST Beroun

17. 1.PP pod posilovnou sklad EW C 30 DP1+ 20023668 ASSAABLOY 30 900 x 1970 P ŽST Beroun

18. 1.PP chodba A EW C 30 DP1+ 2023669 ASSAABLOY 30 850 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

19. 1.PP chodba A EW C 30 DP1+ 2023670 ASSAABLOY 30 850 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

20. 1.PP chodba A EW C 30 DP1+ 20023673 ASSAABLOY 30 850 x 1970 NEPŘÍSTUPNÉ ŽST Beroun

21. 1.PP chodba D přečerpávačka EI 30 C DP1+ 20023675 ASSAABLOY EI 30 850 x 19670 P, samozavírač ŽST Beroun

22. 1.PP šachta EW C 30 DP1+ 200236101 ASSAABLOY 30 800 x 1750 L ŽST Beroun

23. 1.PP kryt CO, kabelák EW C 45 DP1+ 2017-0388/3 BB KOVO 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

24. 1.PP chodba C kotelna EW C 30 DP1+ 20200412/1 BB KOVO 30 800 x 800 x 1970 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

25. 1.PP kotelna C EW C 30 DP1 20200412/2 BB KOVO 30 750 x 720 x 1970 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

26. 1.PP sklad PO EW C 30 DP1 20200412/3 BB KOVO 30 750 x 750 x 1970 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

27. 1.NP rozvodna RH1 SEE EW C 30 DP3 2022000073/132 LIGNIS 30 800 x 600 x 1970 dvoukřídlo ŽST Beroun

28. 1.NP sklad EW C 30 DP3 2022000073/131 LIGNIS 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

29. 1.NP šachta EW C 30 DP1+ 200236102 ASSAABLOY 30 800 x 1750 L ŽST Beroun

30. 1.NP ostraha rozvodna NN RHZ EW C 30 DP3 20210147/124 LIGNIS 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

31. 1.NP ústředna ATU EI CS 30 DP3 20210147/305 LIGNIS EI 30 800 x 650 x 1970 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

32. 1.NP výpravní hala čekárna EW C 30 DP1 21HS00377 RACCOON 30 900 x 800 dvoukřídlo ŽST Beroun



33. 1.NP ostraha EI 30 C DP1 22HS00282 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, světlík 1600x300 ŽST Beroun

34. 1.NP papírnictví EI 30 DP1 22HS00317 RACCOON EI 30 2100 x 2100 okno ŽST Beroun

35. 1.NP EI 30 DP1 22HS00332 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 světlík 1600x300 ŽST Beroun

36. 1.NP rozvodna EW C 30 DP1 23HS00267 RACCOON 30 900 x 2100 P, samozavírač ŽST Beroun

37. 1.NP chodba D EI 30 C DP1 23HS99524 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, světlík 1600x300 ŽST Beroun

38. 1.NP chodba D EI 30 C DP1 23HS99525 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, světlík 1600x300 ŽST Beroun

39. 1.NP ústředna EPS EW C 30 DP3 20210147/121 LIGNIS 30 800 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

40. 1.NP chodba A perón EW C 30 DP3 2022000073/146 LIGNIS 30 900 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

41. 1.NP DK EW C 30 DP1+ 20170388/6 LIGNIS 30 800 x 1970 L ŽST Beroun

42. 1.NP DK vstup chodba EW C 30 DP3 2022000073/139 LIGNIS 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

43. 1.NP DK vstup perón EW C 30 DP3 2022000073/140 LIGNIS 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

44. 1.NP bistro vstup EW C 30 DP3 2022000073/141 LIGNIS 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

45. 1.NP vchod perón EW C 30 DP3 2022000073/145 LIGNIS 30 900 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

46. 1.NP pokladny úschovna EW C 30 DP3 20210147/176 LIGNIS 30 800 x 1970 L ŽST Beroun

47. 1.NP květinka EW C 30 DP3 20210147/161 LIGNIS 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

48. 1.NP ostraha C EW C 30 DP3 20210147/125 LIGNIS 30 800 x 1970 L ŽST Beroun

49. 1.NP posilovna vstup EW C 30 DP3 20210147/162 LIGNIS 30 800 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

50. 1.NP posilovna masáž EI C 30 DP3+ 23-22005/018 SEPOS EI 30 900 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

51. 1.NP posilovna chodba EI C 30 DP3+ 23-18934/005 SEPOS EI 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

52. 2.NP rozvodna ČDT C EI 30 DP3 20210147/104 LIGNIS EI 30 800 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

53. 2.NP šachta C EW C 30 DP1+ 200236103 ASSAABLOY 30 800 x 1750 L ŽST Beroun

54. 2.NP A zázemí ČD EI 30 C DP1 22HS00077 RACCOON EI 30 1000 x 9500 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

55. 2.NP A zázemí ČD EI 30 C DP1 22HS00078 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

56. 2.NP zázemí ČD EI 30 C DP1 22HS00283 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

57. 2.NP chodba C EI 30 C DP1 22HS00333 RACCOON EI 30 1000 x 650 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

58. 2.NP chodba B EI 30 C DP1 23HS00120 RACCOON EI 30 1000 x 8500 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

59. 2.NP EI 30 C DP1 23HS00121 RACCOON EI 30 1000 x 900 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

60. 2.NP chodba ČD Kargo EI 30 C DP1 23HS99526 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

61. 2.NP chodba D EI 30 C DP1 23HS99527 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

62. 3.NP EI 30 C DP1 22HS00334 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, světlík 1600x300 ŽST Beroun

63. 3.NP chodba D EI 30 C DP1 23HS99528 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

64. 3.NP chodba D EI 30 C DP1 23HS99529 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

65. 3.NP vstup C WC EI 30 C DP3 - LIGNIS EI 30 700 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

66. 3.NP vstup C WC EI 30 C DP3 20210147/230 LIGNIS EI 30 700 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

67. 3.NP šachta C EW C 30 DP1+ 200236104 ASSAABLOY 30 800 x 1750 L ŽST Beroun

68. 4.NP šachta C EW C 30 DP1+ 200236105 ASSAABLOY 30 800 x 1750 L ŽST Beroun

69. 4.NP rozvodna ČDT EI 30 DP3+ 20210147/75 LIGNIS EI 30 800 x 1970 L, samozavírač ŽST Beroun

70. 4.NP chodba D EW C 30 DP3 20210147/68 LIGNIS 30 800 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

71. 4.NP chodba D EW C 30 DP3 20210147/67 LIGNIS 30 800 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

72. 4.NP chodba D - - - - 800 x 1970 chybí štítek ŽST Beroun

73. 4.NP chodba vstup EI 30 C DP1 22HS00335 RACCOON EI 30 1000 x 600 x 2100 dvoukřídlo, světlík 1600x300 ŽST Beroun

74. 4.NP chodba vstup D EI 30 C DP1 23HS99530 RACCOON EI 30 1000 x 650 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

75. 4.NP chodba vstup D EI 30 C DP1 23HS99531 RACCOON EI 30 1000 x 650 x 2100 dvoukřídlo, samozavírač ŽST Beroun

76. 4.NP strojovna chlazení EI 30 C DP1+ 20023683 ASSAABLOY EI 30 800 x 900 x 2200 dvoukřídlo ŽST Beroun

77. 4.NP vstup C WC EI 30 C DP3 20210147/82 LIGNIS EI 30 700 x 1970 P, samozavírač ŽST Beroun

1. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/4 Peneder EI 90 950 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
2. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/3 Peneder EI 90 950 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
3. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/2 Peneder EI 90 950 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
4. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/1 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
5. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/2/2 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
6. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/2/1 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
7. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/2/4 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
8. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/2/3 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
9. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/3/4 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov

10. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/3/3 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
11. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/3/2 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
12. Tunel Vítkov EI 90 DP 1CS 300248/3/1 Peneder EI 90 900 x 2000 L, samozavírač, panika Tunely Vítkov
1. Vstup - výstup Variou 3 11133 Bedex 1100 x 2100 L, panika Tunel Zahradnický
2. Vstup - výstup Variou 3 1102 Bedex 1100 x 2100 L, panika Tunel Zahradnický
3. Propojovací chodba - - BBKovo 1100 x 2000 Panika, dvoukřídlé Tunel Zahradnický
4. Vstup tunel EI 90 DP1+ 1105163/001 ADOR EI 90 1100 x 2000 Panika, dvoukřídlé Tunel Zahradnický
1. Rozvodna NH EW 60 CS DP1 21126 Heral EW 60 900 x 2200 L, samozavírač TB Deboreč
2. Rozvodna UH EW 60 CS DP1 21124 Heral EW 60 900 x 2200 L, samozavírač TB Deboreč
3. Sdělovací místnost EW 60 CS DP1 21125 Heral EW 60 900 x 2200 L, samozavírač TB Deboreč
1. Rozvodna NN EW 60 CS DP1 21129 Heral EI 60 900 x 2200 L, samozavírač TS Mezno
2. Sdělovací místnost EW 60 CS DP1 21127 Heral EI 60 900 x 2200 L, samozavírač TS Mezno
3. Rozvodna UN EW 60 CS DP1 21128 Heral EI 60 900 x 2200 L, samozavírač TS Mezno
1. Baterkárna EI 30 DP3 / D3 174918 Masonite EI 30 900 x 1970 L, samozavírač TB Červený Újezd
2. Sdělovací místnost EI 30 DP3 / D3 194231 Masonite EI 30 900 x 1970 P, samozavírač TB Červený Újezd
3. Místnost velká EI 30 DP3 / D3 174917 Masonite EI 30 900 x 1970 L, samozavírač TB Červený Újezd



ANO NE

1. Kurýr D ATRPU - EW 45-C DP1 0900033 AVAPS EW 45 X ŽST Praha hl.n.
2. Kurýr D ATRPU - EW 90-C DP1 209002-02 AVAPS EW 90 X ŽST Praha hl.n.
3. Kurýr D FIREGUARD 1634 - EW 30-C DP1 209002-03 AVAPS EW 30 X ŽST Praha hl.n.
4. Kurýr D FIREGUARD 1634 - EW 30-C DP1 209002-04 AVAPS EW 30 X ŽST Praha hl.n.
5. Kurýr D FIREGUARD 1634 - EW 45-C DP1 209002-05 AVAPS EW 45 X ŽST Praha hl.n.

6.
Neopaladium - jih 

(LUXOR)
D ATRPU - EW 15-C DP1 122219-02 AVAPS EW 15 X

ŽST Praha hl.n.

7.
Neopaladium - sever 

(LUXOR)
D ATRPU - EW 15-C DP1 122219-01 AVAPS EW 15 X

ŽST Praha hl.n.
8. Foyer Cafe D FIBREroll 812 - EW30-C DP1 123151-01 AVAPS EW 30 X ŽST Praha hl.n.
9. ALBERT D SMOKEbarrier AT M D120 123336-01 AVAPS D 120 X ŽST Praha hl.n.

10. Pasáž D ATRPU - EW 30-C DP1 113153-02 AVAPS EW 30 X ŽST Praha hl.n.
11. Úschovna D FIREROLL - EW 15-C DP1 27029-03 AVAPS EW 15 X ŽST Praha hl.n.

12. Úschovna D FIREROLL - EW 15-C DP1 27029-04 AVAPS EW 15 X ŽST Praha hl.n.

1. 1.NP posilovna D Fibreroll SAFE 120342-02 AVAPS EW 30 X ŽST Beroun
2. 1.NP posilovna D Fibreroll SAFE 120342-03 AVAPS EW 30 X ŽST Beroun
3. 1.NP posilovna D Fibreroll SAFE 120342-04 AVAPS EW 30 X ŽST Beroun

4. Vstup na nástupiště D Fiberoll EASY 120342-12 AVAPS EW 30 X ŽST Beroun

Poznámka
Rozměry

PBZ

Vyjádření o provozuschopnosti 

PBZNutná oprava 

5880 x 2520

1280 x 1400
1280 x 1400
4265 x 3095

2600 x 2240
2000 x 1290

Poř. č. Typ PBZDruh PBZUmístění PBZ
Požární 

odolnost
Výrobce PBZ

Výrobní číslo /

 číslo PBZ

5880 x 2520

3425 x 560

2000 x 1540
4020 x 3500

Umístění  

pracoviště

3500 x 2300

2900 x 2300
2900 x 2300
2900 x 2300

1000 x 1190

2420 x 3700



Nástřik

1.
1.NP nad 

schodištěm
D

Knauf

Vermiplaster
- 150 x 150 x 5000 EI 45 DP1 ŽST Beroun

2. 2.NP šachta WC D
Knauf

Vermiplaster
- 150 x 150 x 5000 EI 45 DP1 ŽST Beroun

3. 3.NP šachta WC D
Knauf

Vermiplaster
- 150 x 150 x 5000 EI 45 DP1 ŽST Beroun

4. 4.NP šachta WC D
Knauf

Vermiplaster
- 150 x 156 x 5000 EI 45 DP1 ŽST Beroun

Pracoviště
Požární 

odolnost
CelistvostPoř. číslo Umístění PBZ Druh PBZ Označení výrobce / systém Vydatnost Rozměr zařízení



Jednotkový ceník

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení MJ cena za MJ  

Kontrola požárních prostupů - ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění (těsnění prostupů 
kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár) v požárně dělících konstrukcích 
mezi požárními úseky objektu jakékoliv velikosti

kus 95,00 Kč

Poznámka k položce:

Jedná se o nedestruktivní způsob kontroly protipožárního utěsnění a značení v požárně dělících konstrukcích mezi požárními 

úseky objektu v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Jeden vylepený kontrolní štítek = jeden prostup

- -

Kontrola požárních uzávěrů, včetně těsnících pásek, kování a samozavíračů kus 95,00 Kč

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o vizuální kontrolu, základní seřízení samozavírače, kontrola celistvosti, značení, stavu a funkce v rozsahu dle 

ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů. týká se všech druhů uzávěrů - dveře, mřížky, poklopy,  mimo rolet

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, 

kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).

- -

Kontrola požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti
(odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsná klapky v potrubí apod.)

kus 995,00 Kč

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení, aretace, ráznosti uzavření, stavu tepelné 

pojistky aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, 

kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).

- -

Kontrola detektoru kouře nebo požáru jakékoliv velikosti a provedení kus 95,00 Kč



 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 

133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek 
 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

- -

Kontrola požárních žebříků jakékoliv délky kus 95,00 Kč

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o vizuální kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 

Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

- -

Kontrola protipožárního nátěru nebo nástřiku m2 95,00 Kč

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o vizuální kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 

Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

- -

Kontrola požární rolety jakékoliv velikosti a provedení kus 495,00 Kč

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o vizuální kontrolu, kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 

133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek 
 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, 

kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).

- -

Vylepení nového štítku jakéhokoliv typu PBZ kus 95,00 Kč

Opravy, údržba, servis požárně bezpečnostních zařízení
- -



Oprava požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových 
svazků, kabelových lávek, potrubí  rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi 
požárními úseky objektu nejběžnějších velikostí

kus 195,00 Kč

Oprava požárních dveří - oprava (seřízení) panikového kování kus 195,00 Kč

Oprava požárních dveří - oprava (seřízení) kování (klika) kus 195,00 Kč

Oprava požárních dveří - dodání nových samozaviračů kus 495,00 Kč

Oprava požárních dveří - doplnění těsnících nebo pěnících pásek kus 195,00 Kč

Oprava požárních dveří - seřízení samozavíračů kus 195,00 Kč

Výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 15, vč. zárubní 
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 7 000,00 Kč

Výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 15, bez zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 5 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 30, vč. zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 7 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 30, bez zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 5 000,00 Kč



výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, vč. zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 18 500,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, bez zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 14 500,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, bez zárubní
(dvoukřídlé vel. 1600 nebo 1800mm x 1970mm)

kus 16 500,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, bez zárubní
(otočné)

kus 14 500,00 Kč

Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí kus 195,00 Kč

Oprava požárních mřížek, poklopů, dvířek dle seznamu nejběžnějších velikostí kus 195,00 Kč

Doprava a manipulace - -

Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení ks 9 800,00 Kč

Doprava na místo určení v obvodu OŘ PHA a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze 
vybraných specifických zařízení mezi preventivními kontrolami musí být zahrnuto do výše 
uvedených položek

Jméno: 

Žaneta Kutilová, jednatelka PHP - SERVIS, s.r.o.

Podpis: 
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  RÁMCOVÁ DOHODA 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Žaneta Kutilová                                        Josef Kutil 

Adresa             Bergmannova 114, 356 04  Dolní Rychnov 

E-mail XXX                                          XXX 

Telefon XXX                                               XXX 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení Žaneta Kutilová                                        Josef Kutil 

Adresa             Bergmannova 114, 356 04  Dolní Rychnov 

E-mail XXX                                            XXX 

Telefon XXX                                           XXX 

• vedoucí prací: 

Jméno a příjmení Josef Kutil 

Adresa Bergmannova 114, 356 04  Dolní Rychnov 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

• zástupce vedoucího prací: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Bergmannova 114, 356 04  Dolní Rychnov 

E-mail XXX  

Telefon XXX 
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  RÁMCOVÁ DOHODA 
   

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k  
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního  
charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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SŽ OŘ Účinnost ode dne zveřejnění

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo 
činnost, přičemž:

• informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen 

se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
• úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o

dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle 
takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně kona

• doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je 
pří slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do 

příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo
zařazení (funkce) Znalost ustanovení

Ředitel OŘ,                                                 

přednostové OS a PO
Informativní: celý pokyn

Vedoucí zaměstnanci na všech 
úrovních řízení Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu

Zaměstnanci OŘ Praha Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu

Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu
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ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

…… bezpečnost a ochrana zdraví při práci
…… cizí právní subjekt
…… dopravní cesta
…… elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek
…… dočasná pracovní neschopnost
…… Hasičský záchranný sbor
…… Místní provozní bezpečnostní předpis
…… míra rizika
…… mimořádná událost
…… náměstek ředitele OŘ
…… náměstek ředitele OŘ

NŘP …… náměstek ředitele OŘ pro řízení provozu
…… náměstek ředitele OŘ
…… nemoc z povolání
…… osobní ochranné pracovní prostředky

OŘ …… oblastní ředitelství
…… odborná správa
…… systému bezpečnosti provozování dráhy
…… pracovnělékařské služby
…… pravděpodobnost vzniku nebezpečí
…… provozní obvod

PÚ …… pracovní úraz
……
……

ŘP …… řízení provozu
SOČ …… Správa obchodních činností

…… Správa pozemních staveb
…… Správa elektrotechniky a energetiky
…… Správa mostů a tunelů
…… Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
…… Správa tratí

SPÚ …… smrtelný pracovní úraz
SŽ …… práva železni , státní organizace

…… závažnost následků
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ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek

Předmět úpravy

ředitele OŘ SŽ PO OŘ (dále jen „pokyn“) je vydán v
§ 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a 

postup provádění analýzy nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností 
prováděných u OŘ P

ČÁST DRUHÁ
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik

Článek

Metodika pro provádění analýzy nebezpečí

Při provádění analýzy nebezpečí byla použita bodová metoda, která  vychází z hodnocení 
pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a hodnocení závažnosti následků.

Dalšími podklady pro provádění analýzy  jsou pak rozbory pracovní úrazovosti (výsledky 
šetření PÚ z hlediska jejich zdrojů a příčin), rozbory MU (výsledky šetření MU – údaje 
o nesprávném způsobu práce ze strany zaměstnanců nebo zaměstnavatele), řízené pohovory 

vedoucími zaměstnanci a vlastní kontrola pracovišť. 

Článek

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika 

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika jsou stanovena podle možných 
následků, pravděpodobnosti (P) nebo existence nebezpečí a závažnosti následků

Pravděpodobnost vzniku nebezpečí 

Pravděpodobnost

nahodilá je téměř vyloučený

nepravděpodobná je málo pravděpodobný, ale možný

pravděpodobná při výkonu činnosti občas

velmi pravděpodobná při výkonu činnosti několikrát

pravděpodobná velmi často

Závažnost (Z) následků

Závažnost

zanedbatelná drobných poranění bez pracovní neschopnosti

nevýznamné pracovního úrazu s krátkodobou pracovní neschopností

významné pracovního úrazu s hospitalizací nebo 

závažné pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s trvalými 
následky

kritické smrtelného úrazu

Výstupem hodnocení nebezpečí je vypočítaná velikost – , která je součinem 
jednotlivých kritérií pravděpodobnost závažnost
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Článek

Vyhodnocení míry rizika
Míra rizika (MR) se odvíjí od vypočtené velikosti rizika a definuje velikost rizika.

Míra rizika

zanedbatelná –

nízká –

střední –

vysoká –

nepřijatelná –

Výsledky provedené analýzy nebezpečí a hodnocení rizik jsou zpracovány do 
Příloha A 

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení

tímto pokynem a – Příloha okynu budou prokazatelně 
seznámeni všichni zaměstnanci OŘ rozsahu, který se jich týká. 
Vedoucí zaměstnanci úseků OŘ Praha a odborných správ provedou prokazatelné seznámení 

tímto pokynem u jimi řízených zaměstnanců a prezenční listinu stvrzující seznámení se 
uloží u určeného zaměstnance. Na úseku řízení provozu potvrdí zaměstnanci

seznámení v elektronické knize normálií.
Seznámení CPS s tímto pokynem bude provedeno v prvotní fázi zadávacího řízení. Dokument 
bude poskytován všem uchazečům. U objednávek do stanovené výše ceny, bude uchazeč 
seznámen s tímto pokynem v rámci předání objednávky.
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik bude vidována v případě, že nastanou změny 

organizaci práce, bude zavedena nová technologie nebo dojde ke změně pracovních 
postupů.
Dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se ruší Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha          
č. 13/2019 Analýza nebezpečí a hodnocení rizik

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce,
Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví,
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování  dopravy dopravními prostředky,
SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽ D1 – Dopravní a návěstní předpis
SŹ D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
SŽ Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace
SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
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PŘÍLOHA A

REGISTR RIZIK OŘ 
(zpracovaný dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

SEZNÁMENÍ NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ MÍRA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘÍSTUPOVÉ CESTY NA PRACOVIŠTĚ A KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTÍCH

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

přístupové cesty, 
nástupiště a 

špatné došlápnutí, 
pády na rovině, 
zachycení, náraz na 
překážky,
střet s drážním vozidlem
srážka s osobními vozidly 
nebo manipulačními vozíky
uklouznutí

nízké riziko

věnovat pozornost prováděným činnostem,
odstraňovat z nástupišť, komunikací a průchodů 
komunikační překážky,
u neodstranitelných překážek zajišťovat pravidelné 
obnovování bezpečnostních nátěrů žlutočerným 
šrafováním, popř. zajistit světelné značení 
překážek (sloupů, základových patek nosných 
prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících 
konstrukcí a ramp),
dodržovat pravidlo přednosti jízdy drážních vozidel 

místech křížení komunikace s
nevstupovat do jízdní dráhy vozidel,
při přecházení kolejí se vždy rozhlédnout na obě 

nepodlézat vozy, nepřecházet koleje za stojícími 
vozy ve vzdálenosti > než 5 m, neprocházet 

li vzdálenost mezi nimi 
> než 10 m a přecházet těsně před nebo za 
jedoucími vozy,
vozidla odstavovat pouze na parkování 
vyhrazených a označených místech,

příchodu na pracoviště používat pouze stanovené 
přístupové cesty dle ZDD nebo pokynů 
nadřízených,
udržovat komunikace a nástupiště čisté, (bláto, 
sníh, zmrazky apod. musí být pravidelně 
odstraňovány)
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všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

pád předmětů 
výšky pády předmětů z výšky nízké 

respektovat bezpečnostní značení upozorňující na 
nebezpečí, nevstupovat do nebezpečných prostorů 
komunikací,

případě, že na pracovišti probíhají stavební práce 
či opravy, postupovat podle pokynů vedoucího 
zaměstnance nebo bezpečnostní 
umístěných dočasně na místě prováděných prací

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

pády osob z volného okraje 

uklouznutí po namrzlém, 
zledovatělém povrchu

nízké riziko

volný okraj rampy musí být označen černožlutým 
šrafováním a opatřen snímatelným zábradlím
pokud slouží li rampa současně jako komunikace 
pro chůzi zaměstnanců,
rampa musí být dostatečně osvětlená, 

zimním období je nutné odstraňovat námrazu

POHYB A PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ V KOLEJIŠTI

všichni
zaměstnanci pohyb a práce 

kolejišti

zasažení zaměstnance 
drážním vozidlem,
přejetí drážním vozidlem

střední

dodržování předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ Bp 36, 

chůzi používat stezky a přístupové cesty dle 

při jízdě vlaku a posunu zaujmout takové 
postavení, při kterém nebude ohrožena bezpečnost 
zaměstnance

všichni
zaměstnanci pohyb a práce 

kolejišti

pád při chůzi v kolejišti,
zakopnutí o zařízení, 
předměty,
špatné došlápnutí, 
uklouznutí

střední

provádět pravidelnou údržbu cest a stezek mezi 

věnovat zvýšenou pozornost prováděným 
činnostem,
neponechávat na pracovišti nářadí,
používat přidělené OOPP dle předpisu SŽ

všichni
zaměstnanci trakční vedení

pohyb pod trakčním vedením 
– úraz elektrickým proudem 
(napětí 25 000 
obsluha úsekových 
odpojovačů – zásah 
elektrickým proudem

vysoké

zajišťovat pravidelná školení dle přílohy č. 4 
vyhlášky MD č. 100/1995 , a TNŽ 34 3109,
dodržovat ustanovení předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3
dodržovat zákaz přibližovat se k živým částem 
trakčního vedení (pod 1,5 m), nemanipulovat 

dlouhými vodivými předměty v blízkosti trakčního 
vedení, 
při práci na elektrickém zařízení používat 
dielektrické rukavice a galoše, které jsou 
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dispozici na pracovišti a pravidelně kontrolovat 
jejich stav (neporušenost a celistvost)
provádět kontrolu ukolejnění před zahájením 
obsluhy odpojovače.

všichni
zaměstnanci osvětlení

úrazy (zakopnutí, pády, 
naražení nebo zachycení 
o překážku), způsobené 
nedostatečným osvětlením 

vysoké riziko
zajišťovat dostatečné osvětlení pracovního místa 
při práci v kolejišti v předpisem SŽ Bp1, 
SŽ Bp2, SŽ Bp3 a ČSN EN 1

všichni
zaměstnanci mikroklimatické 

podmínky nebezpečí prochladnutí nebo 
přehřátí organismu

vysoké riziko

při práci za zhoršených klimatických podmínek 
používat přidělené OOPP pro ochranu před chladem 

při práci v korigované teplotě +4 C a nižší 
dodržovat bezpečností přestávky (každé 2 hodiny 
musí být dodržena bezpečnostní přestávka v délce 

při práci v zimním a letním období dodržovat pitný 
režim dle pokynu ředitele OŘ poskytování 
ochranných nápojů, zajištění pitného režimu         

PRÁCE V ÚSECÍCH NEVYLOUČENÉ DC, KDE NENÍ DODRŽEN VOLNÝ SCHŮDNÝ PROSTOR

všichni
zaměstnanci
provádějící 
kontrolní 
činnost 
a údržbu 
zařízení

práce v

a nevyloučené 

sražení popř. přejetí drážním 

pád z výšky do třední

místech, kde není 
trvale dodržen volný schůdný a manipulační 
prostor chodit jen pokud není očekáván průjezd 
drážního vozidla, 
v mimořádných případech využít bezpečnostní 
výklenky a výstupky – pokud jich nelze dosáhnout 
je nutné projetí vozidla přečkat vleže hlavou proti 
přijíždějícímu vozidlu,
dodržovat bezpečnou vzdálenost od hrany mostu 

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEJICH PARKOVÁNÍ

všichni
zaměstnanci
kteří řídí 
služební 

řízení vozidel

jiným vozidlem nebo pevnou 
překážkou – dopravní 

srážka se zvířetem,
mikro spánek, 
nesoustředěnost,

střední

zajišťovat pravidelná školení řidičů,
návodem výrobce na obsluhu 

řízením vozidla pověřit pouze zaměstnance 
zdravotně způsobilé,
dodržovat pravidla silničního provozu, 
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požár, přiotrávení 
zplodinami kouře,
požár od nedopalku cigarety,
požár při doplňování 
pohonných hmot.

za jízdy netelefonovat a nekouřit, věnovat 

dodržovat zákaz ukládání předmětů do prostoru 
řízení vozidla, které by mohly  snížit ovladatelnost 
vozidla, neumisťovat v zorném poli řidiče žádné 
předměty,
nepoužívat vozidlo s prasklým čelním sklem.

všichni
zaměstnanci
kteří řídí 

užební
parkování vozidel

sjetí vozidla mimo vozovku, 
nezpevněnou komunikaci 
a převrácení vozidla

nízké riziko

dbát na odstavování a parkování vozidel pouze na 
určených místech,
vozidla neodstavovat na nezpevněných 
komunikacích a blízkosti svahů.

PRÁCE SPOJENÉ S DROBNOU ÚDRŽBOU A ÚKLIDEM PRACOVIŠTĚ

zaměstnanci
ŘP

se zarážkami, 
podložkami, 
přenosnými 
zámky a sochory

zranění manipulovanými 
pomůckami,
vynucená nepřirozená 
poloha těla při práci          
a jednostranná zátěž,

povolání při 
přetěžování končetin s 
možnými fyziologickými 
změnami na kloubech, 

práce v nepřirozené poloze 
těla.

nízké riziko

pomůcky používat pouze k činnostem k
určeným,
pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat 
poškozené a řádně je ukládat na určená místa,
přenášet a pokládat zarážky pouze za madlo,
omezit práce ve fyziologicky náročných 
a nevhodných polohách, 
vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé 
činnosti tak, aby nedocházelo k dlouhodobému 
přetěžování jednotlivých svalových skupin.

zaměstnanci
ŘP

přestavování 
výměn 
a výkolejky 

uklouznutí a pád ve 
výhybce,
úraz závažím výhybky,
úraz tělesem výkolejky,
přimáčknutí, přiražení.

nízké riziko

dodržování zásad bezpečné obsluhy a pohybu 
v prostorách výhybek (výkolejek),
provádět pravidelnou obnovu bezpečnostních 
nátěrů,
dodržování předpisu SŽ , SŽ Bp2, SŽ Bp3,
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ

zaměstnanci
ŘP

mazání a čištění 
výměn 
a výkolejek 

přivření končetiny mezi 
pohyblivé jazyky, výměny 

přiražení tělesem výkolejky,
zasažení pokožky mazivem,

střední

používání klínu mezi jazyk a opornici u ústředně 
přestavovaných výměn, je li obsluha prováděna 
jiným zaměstnancem,
dodržování předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ
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zaměstnanci
ŘP

ruční manipulace 
s břemeny

přetížení a namožení 
svalových skupin při častém 
zvedání, 
namožení svalů při 
přemísťování břemen 
s nadměrnou hmotností,
pořezání, píchnutí 
o manipulované břemeno, 
přiražení končetiny

nízké riziko

dodržovat hmotnostní limity pro manipulaci 
břemeny v závisti na množství a vzdálenosti 

přepravovaného materiálu (50 kg při občasném 
zvedání, 30 kg při častém zvedání u mužů, 20 kg 
při občasném zvedání, 15 kg při častém zvedání 
u žen),
dbát na správné pracovní polohy při 

břemeny,
při práci používat přidělené OOPP (rukavice), 
věnovat pozornost prováděným činnostem.

zaměstnanci
ŘP s chemickými 

látkami 

vznik požáru popř. exploze 
při použití otevřeného ohně 

blízkosti uložených 
chemických látek 
a přípravků,
podráždění nebo poleptání 
pokožky.

nízké riziko

uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně 
uzavřených a stabilně uložených obalech,
dodržování požárních předpisů a bezpečnostních 
zásad uvedených v bezpečnostních listech,

ukládání nebo rozlévání mazadel nepoužívat 
potravinové obaly,

mazadly odkládat do záchytných van,
při práci s mazadly používat pryžové rukavice,

pokyny pro bezpečné nakládání 
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

zaměstnanci
ŘP

úklid na 
pracovištích

zasažení oka nebo pokožky 
úklidovým prostředkem,
uklouznutí a pád na mokré 

zhmoždění, přiražení, 

samovolného zavření 
otevření oken,
uklouznutí, pád při vyklánění 

nízké

při manipulaci s úklidovými prostředky dodržovat 
pokyny uvedené na etiketě přípravku,

pokyny pro bezpečné nakládání 
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,

při chůzi po mokré podlaze dbát zvýšené 

dbát zvýšené opatrnosti při čištění oken, při 
kterém je nutné uvolnit zarážku pro otevření okna,

blízkosti otevřeného a čištěného okna nesmí být 
postaven nábytek ani jiné překážky,
nevyklánět se z okna, na čištění špatně 
přístupných míst používat stěrku na mytí oken 

rukojetí.
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zaměstnanci
ŘP, ST, SEE, biologické 

nebezpečí

nemoci způsobené zvířaty 
(pokousání psem, uštknutí 
zmijí, 
nemoci způsobené hmyzem 
bodnutí vosou, sršní

včelou, přisátí klíštěte)

vysoké riziko

používání přidělených OOPP,
používání přidělených repelentních prostředků,
znalost čísel na linky tísňového volání a umístění 
lékárniček,
nahlašování vzniklých případů vedoucímu 
zaměstnanci
absolvování pravidelných zdravotních školení.

zaměstnanci
ŘP, ST, 

zacházení 
infekčním 

odpadem při 
úklidu 
železničních 

zastávek

zranění o ostrý materiál 
(např. injekční jehlu, střepy střední

používat při práci speciální ochranné rukavice proti 
propíchnutí,
při poranění injekční jehlou zraněné místo 
nemačkat ani nevysávat, oplachovat tekoucí vodou 

mýdlem po dobu min. 5 minut, poté ránu 
Septonex), ránu překrýt 

sterilním obvazem
ález injekční stříkačky nebo jehly musí 

zaměstnanec nahlásit svému nadřízenému, který 
je povinen zavolat Policii ČR, která je ke sběru 
podobného odpadu vyškolená a vybavená.

SKLADY, SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A MANIPULACE S MATERIÁLEM

zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
provádějí 

s materiálem

náhradních dílů, 
materiálu 

regály

zranění způsobená pádem 
materiálu z regálové buňky,
pádem zaměstnance při 
zakládání materiálu do výše 
položených regálových 
buněk,
zakopnutí, naražení osoby 
o konstrukci regálu 
a uložený materiál,
zřícení nebo pád regálu.

nízké riziko

pomůcky používat pouze k činnostem k
určeným,
pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat 
poškozené a řádně je ukládat na určená místa,
omezit práce ve fyziologicky náročných 
a nevhodných polohách, 
vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé 
činnosti tak, aby nedocházelo k dlouhodobému 
přetěžování jednotlivých svalových skupin,
při ukládání a odebírání materiálu z a do regálu 
ve výšce nad 1,8 m používat bezpečná zařízení 
a pomůcky (žebříky, pojízdné schůdky, 
manipulační plošiny),
udržovat volné uličky mezi regály a stohy 
(nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu, uličky pro 
průjezd dopravních vozíků musí být o 0,4 m větší 
než šířka vozíku nebo nákladu),
po každém přemístění a přestavení regálu a dále 
v pravidelných lhůtách (1x ročně) provádět 
kontroly regálů (tuhost spojů, svislost 
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nepřetěžovat regály, břemena ukládat do regálů 
rovnoměrně – lehčí do vyšších buněk, těžší do 
dolních buněk

zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
provádějí 

materiálem 
pomocí 
vozíků 

ů

nízkozdvižný 
ruční vozík, 
paletový ruční 
vozík, ruční 
vozík, rudl

uklouznutí a pád při tlačení 
či tažení vozíku, (při dopravě 
vozíku po šikmé podlaze),
pád objemného břemena 
při přepravě,
převrácení vozíku včetně 
nákladu,

tí a pád břemene 
přepravovaného vozíkem

zanedbatelné   

pravidelně čistit komunikace na pracovišti, 
dbát na správné postavení zaměstnance, aby 
nedošlo k přejetí nohou,
dbát na dobře rozložené těžiště přepravovaného 
břemene, 
materiál stabilizovat a fixovat pomocí klínů, 
připevněním lany, řetězy, popruhy,
nepřekračovat nosnost vozíku, kontrolovat 
nahuštění pneumatik,
materiál přepravovat po čisté pojezdové ploše bez 
překážek,
dbát na správně a rovnoměrně nahuštěné 
pneumatiky vozíku,
neprovádět opravy a údržbu naloženého vozíku

zaměstnanci
skladování na 
volné ploše 
(bedny, pražce, 

zranění způsobená zřícením 

zavalení pražci
nízké riziko dodržovat správné zásady pro stohování

zaměstnanci
kteří ukládají 

zranění způsobená pádem 
spisů uložených v regálech,
zakopnutí o nevhodně 
uložené spisy,
pád zaměstnance při 
ukládání spisů do regálu

nízké riziko

udržovat volné uličky mezi regály a stohy 
(nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu, uličky pro 
průjezd vozíků musí být o 0,4 m větší než šířka 
vozíku nebo nákladu),
při ukládání spisů z a do regálu ve výšce nad 1,8 m 
používat žebříky, nebo schůdky, 
provádět pravidelné kontroly regálů, regály 
nepřetěžovat.
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zaměstnanci technických 
plynů

výbuch, požár, popálení,
otrava zplodinami kouře
pád nezajištěných tlakových 

hví
nízké riziko

dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit 

blízkosti skladu nepoužívat 
otevřený oheň,

případě nutných oprav pomocí svařování zajistit 
vydání „povolení ke svařování se zvýšeným 
požárním nebezpečím“ a provést všechna nutná 
opatření proti vzniku požáru
láhve musí být skladovány odděleně – zvlášť plné a 
prázdné láhve a vždy musí být vhodným způsobem 
zajištěny proti pádu (řetízkem),
dbát na to, aby při manipulaci s láhvemi nedošlo 

poškození jejich pláště.

zaměstnanci

ŘP chemických látek 
a směsí

zasažení obsluhy skladu 
unikající chemikál
poškození obalu chemické 
látky a její vylití – zasažení 
zaměstnance chemickou 
látkou
vznik požáru a následné 
popálení nebo přiotrávení 
obsluhy zplodinami kouře 
při vzniku požáru

nízké riziko

ve skladu chemických látek a směsí musí být u 
látek definovaných v § 44 a zákona č. 258/2000 
Sb. k dispozici „Pravidla pro bezpečné nakládání 

CHL“,
chemickými látkami musí být ukládány do 

záchytných van v pokyny uvedenými 
v bezpečnostním listu,
chemické látky uložené ve skladu musí být 
skladovány v originálních obalech označených 
symboly nebezpečnosti,
chemické látky a směsi nesmí být ukládány do 
obalů od potravin,
dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit 

prostoru skladu nepoužívat otevřený oheň,
případě nutných oprav pomocí svařování zajistit 

vydání „povolení ke svařování se zvýšeným 
požárním nebezpečím“ a provést všechna nutná 
opatření proti vzniku požáru.

MATERIÁLEM POMOCÍ JEŘÁBŮ, ZVEDÁKŮ, KLADEK, NAVIJÁKŮ A HYDRAULICKÉ RUKY

zaměstnanci jeřáby, zvedáky, 
navijáky, 

hydraulická ruka

poranění osob způsobená 
převržením jeřábu, 

poškození, nestabilita)
poranění zavěšeným 
břemenem,

střední riziko

při práci pod jeřábem a v blízkosti manipulace se 
zavěšenými břemeny používat ochrannou přilbu,
ovládat  zdvihací prostředky tak, aby nedocházelo 

nadměrnému rozhoupání zavěšených břemen,
neposunovat šikmým tahem lana vozy či vláčet 
břemena po zemi,
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vyklouznutí  a pád břemene 
při špatném zajištění,
přimáčknutí osob
poranění hákem při otáčení 
ramene jeřábu,
úraz el. proudem –
obsluhy s živou částí pod 
napětím

zastavit chod zdvihadla, pokud se na laně vytvoří 
smyčka nebo pokud se lano vysmekne z drážek 
bubnu či kladky,
nezvedat břemena, jejichž hmotnost převyšuje 

neprovádět manipulaci s břemeny, která mohou 
svými rozměry ohrozit okolní zařízení nebo 

dodržovat zákaz manipulovat se zasypanými, 
upevněnými nebo přimrzlými břemeny,
dodržovat zákaz přemisťovat nebezpečná břemena 
(tlakové nádoby) magnetem, zvedat nebo 
přemisťovat osoby na háku nebo na zavěšeném 
břemenu,
dodržovat zákaz vázat nebo zavěšovat dopravní 
bedny, které jsou naplněny materiálem až po 

nezavěšovat na hák, nebo vzájemně do sebe více 
vázacích prostředků než je k přepravě břemene 
nutné, nekřížit vázací prostředky a nezavěšovat je 
na špičku háku,
dodržovat zákaz nechávat zavěšené břemeno 

době, kdy je zdvihadlo mimo provoz (pracovní 
přestávky),
při manipulaci s břemeny musí všichni zaměstnanci
na pracovišti dodržovat bezpečný odstup od 
břemene, jímž je manipulováno
zajišťovat revize elektro a revize zdvihacích 
zařízení dle platných předpisů.
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zaměstnanci vázací 
prostředky 

přetržení vázacího 
prostředku a pád břemene nízké riziko

používat pouze nepoškozené vázací prostředky
při práci s vázacími prostředky používat ochranné 

vázací prostředky řádně třídit a ukládat podle 

nevytahovat násilně vázací prostředky zpod 
břemen,
dodržovat zákaz přetěžovat prostředky k vázání 
nebo zavěšení,
nevázat břemena přes ostré hrany,
textilní vázací prostředky vizuálně prohlédnout 
před každým použitím,
při vázání břemen s ostrými hranami musí být 
textilní vázací prostředky chráněny proti poškození 
vhodným ochranným návlekem.

zaměstnanci
hřebenové, 
hydraulické 

atkové 
zvedáky

zřícení zvedáku při špatném 
ukotvení nebo při jeho 
přetížení,
zasažení manipulovaným 
břemenem

střední riziko

provádět kontrolu umístění patkových zvedáků 
(musí být umístěny na dostatečně únosném 
a rovném povrchu),
před použitím zvedáku spustit zvedák 

přepravních koleček zvedáku na zem,
dbát na to, aby byl zvedák opatřen štítkem 

údajem o povoleném hmotnostním limitu 
pro zvedání břemen,
se zvedákem nemanipulovat s předměty, které 
přesahují jeho nosnost,
zvedáky jsou využívány zejména ke zvedání vozů 
určených k opravám – jejich blízkosti se tedy 
nesmí vyskytovat nepovolané osoby,
pro obsluhu zvedáků musí být zaměstnanec 
zaškolený,
u zvedáků zajišťovat provádění provozních revizí 

), revizí (1 x ročně) a prohlídky 
a zkoušky (1 x za 4 roky ) osobou oprávněnou.

zaměstnanci elektrické 

pád břemene, nežádoucí 
pohyb břemene
naražení, přitlačení, 
zachycení a zasažení osoby 
zavěšeným břemenem,
náraz břemene do 

střední riziko

dbát na správné zavěšení břemene,
zabránit rozhoupání břemene aby nedocházelo 
ke zranění obsluhy nebo nárazu břemene 

pravidelně kontrolovat funkčnost koncových 
vypínačů zdvihu,
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–
nezastavení kladkostroje 

požadované poloze,
přetržení závěsného 
prostředku
úraz –
obsluhy s živou částí pod 
napětím

obsluhou kladkostroje pověřovat pouze proškolené 
a zacvičené zaměstnance seznámené s návodem 

ověřovat správnou funkci koncového vypínače 

provádět pravidelné kontroly závěsných 
prostředků
zajišťovat preventivní údržbu el. zařízení a kontrolu 

dače,
vyloučit náraz ovl dače na pevnou překážku,
zajistit ochranu krytu ovládací skříňky a
aby nedošlo ke snížení bezpečnostních vlastností 
skříňky ektrickým zařízeními
zajišťovat pravidelné revize elektro

MATERIÁLEM POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

střet osob s manipulačním 
vozíkem nízké riziko

pracoviště, kde je prováděna manipulace 
motorovými vozíky  musí být označena 

bezpečnostní tabulkou „Pozor manipulace 
vysokozdvižným vozíkem“,

dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do jízdní 
dráhy manipulačního vozíku

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

přiražení osoby vidlicemi 
vozíku k pevné překážce nízké riziko

břemena nesmí zasahovat do prostoru řidiče 
vozíku, nesmí mu překážet v řízení a ve výhledu,
při couvání a otáčení vozíku musí být vyloučen 
přítomnost osob v jeho blízkosti.

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

převrácení vozíku (po ztrátě 
stability), zranění řidiče, 
popř. jiné osoby

střední 

nepřekračovat nosnost vysokozdvižného vozíku,
vozík udržovat v řádném technickém stavu, 
při odstavení vozíku s nákladem, musí být vidlice 
zcela spuštěné na zem, ovládače uvedeny 
do neutrální polohy, parkovací brzda zabrzděna 
a vozík zajištěn proti jakémukoliv neúmyslnému 
nebo neoprávněnému použití (klíče nesmí být 
ponechány v zapalování).
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zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

pád břemene z
motorového vozíku 
a zasažení osob 
nacházejících se v
blízkosti

nízké riziko

dbát na správné nastavení rozteče nosných vidlic 
dle šířky palety,
dodržovat zákaz opouštění vozíku, je li břemeno 
zdviženo,
nepřepravovat na vozíku osoby,
materiál ložený na palety fixovat tak, aby nedošlo 
k pádu uvolněného materiálu,
vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně 
ve dvou třetinách její délky nebo šířky.

PRÁCE NA ŽEBŘÍCÍCH

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří při 
práci 
používají 
žebříky

jednoduché 
a dvojité žebříky

pád žebříku se 
zaměstnancem po ztrátě 
stability žebříku,
pád osoby ze žebříku při 
vystupování či sestupování,
pád zaměstnance ze žebříku 
při postavení žebříku na 
nerovný podklad,
podklouznutí žebříku na 
mokrém nebo kluzkém 

střední riziko dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří při 
práci 
používají 
žebříky

jednoduché a 
dvojité žebříky

prasknutí, zlomení příčle 
dřevěných žebříků 
s následným pádem 
zaměstnance

střední riziko

udržovat žebříky v řádném technickém stavu
nepoužívat poškozené žebříky,
dodržovat ustanovení ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
používají 
žebříky

jednoduché a 
dvojité žebříky

pád nářadí z výšky 
a zasažení zaměstnance 
provádějícího jištění

nízké riziko dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

zaměstnanci
práce ve výškách 

–
stupadla, lávky, 

poranění části těla při 
sestupu, výstupu,
pád zaměstnance 
či konstrukce vlivem 

střední riziko

účastnit se školení bezpečnosti práce pro práci ve 
výškách a souvisejících 
předpisů dle platné legislativy, norem a pokynů 
vydaných pro práci ve výškách
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návěstidla, 
mechanická 
návěstidla, 
stožáry trakčního 
vedení, 
osvětlovací 
stožáry

poškození, námrazy, 
znečištění, 
propadnutí, pád                  
z konstrukce na zařízeních, 
které jsou součástí 
technologických celků,
zranění části těla při 
manipulaci, opravách          
a údržbě částí těchto 
zařízení, 
pád součástí, materiálu,
poranění o nástroj.

seznamovat se s technologickými postupy práce na 
zařízení, pracovními postupy a návody pro 
používání kolektivních a osobních ochranných
pracovních prostředků pro práci ve výškách, 
používat ochrannou přilbu zachycovací 
a polohovací prostředky
zajišťovat revize prostředků proti pádu
kontroly prostředků proti pádu kontrolovat před 
každým použitím, 
zúčastňovat se pracovně lékařských prohlídek pro 
práci ve výškách a pravidelných zdravotních 
školení
dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad 

PRÁCE S RUČNÍM NÁŘADÍM

zaměstnanci
ŘP, ST, SEE, lopaty, košťata, zranění při manipulaci 

nářadím nízké riziko

pravidelně kontrolovat stav nářadí, poškozené 
vyřazovat,
násady ručního nářadí musí být hladké,
nářadí musí být odkládán na určené místo, nesmí 
být ponecháno na komunikaci

zaměstnanci

krumpáče, 
podbijáky, kleště 

kleště na pražce, 

vyklouznutí nářadí z
a zasažení pracovníka 
uvolněným nástrojem 

násady,
pád nářadí ze zvýšených 
pracovišť – možné naražení, 
zhmožděniny, tržné a bodné 
rány

nízké riziko

nepoužívat poškozené nářadí
dbát na to, aby úchopová část (rukojeti) nářadí 
měla hladký vhodný tvar bez prasklin, byla suchá 
a čistá,
dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi 
jednotlivými zaměstnanci (zejména při práci 

krumpáči a podbijáky),
dodržovat stanovené váhové limity při manipulaci 
s kolejnicemi a pražci pomocí kleští,
neukládat nářadí do blízkosti volných okrajů podlah 
zvýšených pracovišť, podest a konstrukcí,
při práci ve výšce zajišťovat nářadí proti pádu 
používáním poutek, brašen apod. 

zaměstnanci šroubováky, 
hasáky, klíče, 
pilníky 

drobná poranění způsobená 
nesprávným používáním 
nářadí 

nízké riziko

věnovat pozornost prováděným činnostem,
používat vhodné druhy, typy a velikosti nářadí,
nepoužívat poškozené nářadí, 
nepoužívat nářadí jako páku, sekáč nebo páčidlo,
nepoužívat roztažené a vymačkané klíče při 
povolování a dotahování matic.
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zaměstnanci
odletující materiál, úlomky 
a otřepy,
vznik odřenin a zhmožděnin 

vymrštění rukojeti nářadí

nízké riziko

používat palice a ostatní nářadí s násadami bez 
trhlin a otřepů,
při práci používat ochranné brýle,
při práci dodržovat dostatečné odstupy mezi 
zaměstnanci

zaměstnanci
řezné
a sečné nástroje 
(např. nože, 

poranění způsobená 
nevhodnou manipulací, 
zatížení svalových skupin 
při nevhodné poloze těla,
řezné, sečné rány ostřím,
poranění jiných osob.

nízké riziko

dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní

používat přidělené OOPP,
dbát na to, aby byl pohyb sečných nářadí (nožů) 
prováděn směrem od těla,
dbát zvýšené opatrnosti při řezání materiálu podle 
ocelového pravítka (nebezpečí sesmeknutí nože),
provádět kontrolu stavu nářadí před zahájením 
práce,
používat vhodné a nepoškozené nářadí,
vyloučit pohyb dalších osob v blízkosti prováděné 
práce,
dbát zvýšené opatrnosti při práci v terénu, 
prohlédnutí pracovního prostoru před zahájením 
práce (svah, nerovnosti, nečistoty, předměty, 

, možnost uklouznutí

zaměstnanci
Pracovní stoly

nežádoucí pohyb stolu,
zvýšená únava v důsledku 
ohýbání zad a natahování 

anedbatelné

při práci musí být zajištěna stabilita pracovního 
stolu (stůl se nesmí během práce chvět ani 

stůl musí mít vhodné rozměry – výška
až 1000 mm,
udržovat pracovní stůl a pracovní místo uklizené 
tak, aby zde bylo pouze nářadí, které zaměstnanec 
potřebuje k dané práci,
nepotřebné nářadí patřící ke stálému vybavení 
pracoviště ukládat v zásuvce pracovního stolu, 
ve skříňce nebo regálu.

zaměstnanci
svěráky

uvolnění, vyklouznutí, 
prokluzování předmětu 
ve svěráku

nízké riziko

vždy volit správnou výšku čelistí svěráku (v úrovni 
lokte zaměstnance),
při upínání předmětů do svěráku předmět 
spolehlivě upevnit, aby se během práce nepohnul 
ani nevyklouzával,
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při poškození nebo opotřebení části svěráku zajistit 
jejich výměnu,
při upevňování kulatiny ve svěráku používat 
zvláštních prismatických vložek, tenké plechy 
upínat mezi dřevěné špalky nebo styčnice 
z měkkého kovu

PRÁCE SE SPECIÁLNÍMI STROJI A MECHANIZACÍ

zaměstnanci
křovinořez

zasažení obsluhy nebo jiné 
osoby odmrštěným 
kamenem nebo jiným 
odraženým předmětem,
pád obsluhy křovinořezu 
při chůzi a pohybu na 
nerovném terénu,
pořezání rotujícím 
kotoučem,
přetížení páteře –
paží, ramen, zad, 
negativní působení
a vibrací

stření riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 
typu křovinořezu,
dodržovat maximální dobu používání křovinořezu 
ve směně podle pokynů uvedených výrobcem 
v návodu k
dodržovat pravidla stanovená v okynu ředitele OŘ 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
motorovými řetězovými pilami a křovinořezem.

zaměstnanci motorová pila

nadměrná hlučnost, 
poškození sluchu, 
vznícení benzínových par, 
popálení,
pořezání pilou,
poranění hlavy padající
větví,
cizí těleso 
negativní působení hluku 
a vibrací

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 

dodržovat maximální dobu používání pily 
stanovenou pokyny výrobce v návodu k
dodržovat pravidla stanovená v pokynu ředitele 
OŘ Praha Bezpečnost práce a ochrana zdraví při 
práci s motorovými řetězovými pilami 
a křovinořezem.

zaměstnanci bourací 
(podbíjecí) 

negativní působení hluku 
a vibrací,
neúmyslné spuštění,
riziko přetížení svalových 

vznícení benzínových par, 
požár, popálení obsluhy

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu kladiva 
a dodržovat bezpečnostní pokyny stanovené 
výrobcem,
používat OOPP k ochraně sluchu, chrániče sluchu,
při práci používat antivibrační rukavice,
nedotýkat se zařízení ke spuštění a zastavení 
stroje, dokud není obsluha připravena k práci,
dodržovat maximální dobu práce s podbíjecím 
kladivem stanovenou výrobcem,
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pro skladování benzínu používat pouze nádoby 
tomu určené,

doplňování pohonných hmot provádět s vypnutým 

při doplňování paliva nekouřit a nepoužívat 
otevřený oheň.

zaměstnanci přenosný 
příklepový 
utahovák šroubů

negativní působení hluku 
a vibrací
popálení od horkých dílů, 
vznícení benzínových par

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu utahováku
a dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce,
používat chrániče sluchu a antivibrační rukavice,
doplňování pohonných hmot provádět při 
vypnutém a studeném motoru, 
během doplňování pohonných hmot nekouřit 
a nepoužívat otevřený oheň.

zaměstnanci sněhová fréza

nebezpečí popálení,
nebezpečí zranění 
odhozeným sněhem nebo 
odletujícími předměty,
vznícení benzínových par

nízké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu,
dodržovat dostatečnou vzdálenost od horkých částí 

částí frézy se lze dotknout pouze za klidového 

nastavovat vzdálenost tělesa šneku od podkladu 
tak, aby strojem nebyly nabrány žádné cizí 
předměty,
nenastavovat klapku odhazovací koncovky 
ve směru osob, oken, aut a dveří,
při doplňování pohonných hmot zastavit chod 
motoru, nekouřit a nepoužívat otevřený oheň.

zaměstnanci štěpkovač

poranění těla, rukou, očí
odlétnutí částí větví,
negativní působení hluku,
poranění oči,
poranění druhé osoby,
vznícení paliva, požár.

střední riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu,
při štěpkování 
metány štěpky,
před uvedením do provozu vyzkoušet funkčnost 
ovladačů,
používat chrániče sluchu, ochranný štít nebo 
ochranné brýle,
nepoužívat štěpkovač  k likvidaci dřevin, které 
obsahují, železo, železné výztuhy, sklo, kameny, 
keramické příměsi apod.,
palivo doplňovat pouze za klidového stavu stroje.
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zaměstnanci

ruční elektrické 
nářadí, 
mechanizované 
nářadí, 
hydraulické, se 
spalovacím 

speciální stroje 
pro údržbu 
kolejového 
svršku

poranění – pořezání, 
zhmoždění, popálení jiskrou, 
rotujícím předmětem, 
odletujícím materiálem, 
zasažení ektrickým

při práci s 
poškozeným nářadí
přívodní 
poškození páteře 
při dlouhodobé zátěži 
při používání nářadí

vysoké riziko

kontrola dodržování pracovních a technologických 
postupů, 
seznámení se s návody pro obsluhu konkrétního 
nářadí, zaškolení zaměstnanců v odpovídajícím 

zajišťovat pravidelné revize a kontroly elektrického 
nářadí a prodlužovacích kabelů,
u zaměstnanců zabezpečovat odbornou způsobilost 

ášky č.  ášky
č.100/1995 Sb. a Zam1,
provádět kontrolu nářadí před zahájením práce, 
nepoužívat poškozené nářadí,
nevyřazovat z činnosti bezpečnostní prvky,
zajišťovat servis a údržbu dle pokynů výrobce,
dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s 
přívodními šňůrami a prodlužovacími kabely 
v kolejišti nebo v jeho blízkosti

zaměstnanci

elektrické 
hydraulické 

nářadí, se 
spalovacím 

speciální stroje 
pro údržbu 
kolejového 
svršku

negativní působení vibrací 

popálení o části nářadí 
a materiálu, 
výbuch a vznícení 
pohonných hmot
zasažení nebezpečnými 
látkami, 
popálení.

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 
nářadí či stroje a dodržovat maximální dobu 
používání stanovenou výrobcem,
používat chrániče sluchu a antivibrační
dodržovat pokyny uvedené v „Pravidlech pro 
bezpečné nakládání s nebezpečnou chemickou 
látkou“ – benzín je látka toxická a karcinogenní,
dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného 
ohně při doplňování paliva

zaměstnanci přenosné    
elektrocentrály

popálení, vznícení, požár, 
výbuch,
ohrožení elektrickým
proudem, přetížení,
poškození elektrickým
zařízení
popálení ruky při manipulaci 
s horkým motorovým 

výfukových plynů

nízké riziko

seznámit se s návodem a bezpečnostními pokyny 
stanovenými výrobcem,

elektrocentrálu umístit vždy na rovném podkladu 
(aby nedošlo k vylití paliva),
palivo doplňovat při zastaveném motoru, 
dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm,
palivo doplňovat jen v dobře větratelných 
prostorách,
nepřeplňovat palivovou nádrž, zbytky vyteklého 
nebo vystříknutého paliva vždy neprodleně setřít 
a bezpečně likvidovat, 
pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže,
udržovat motor v čistotě (bez usazených hořlavých 
nečistot), 
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neotvírat palivovou nádrž za chodu motoru nebo 
li motor horký,

pravidelně kontrolovat těsnost nádrže, 
neporušenost potrubí a hadic,
nestartovat zahlcený benzínový motor s vyjmutou 
svíčkou
po ukončení provozu elektrocentrály uzavřít 
palivový ventil,
nepoužívat benzin ani jiné hořlavé kapaliny 
k čistění vložky vzduchového filtru,
zajistit přívod vzduchu a odvod výfukových plynů 
pokud je elektrocentrála umístěna v uzavřeném 

zajišťovat provádění pravidelných revizí elektro.

zaměstnanci vysokotlaké 
čistící zařízení 

zranění očí, obličeje 
tryskajícím paprskem čistící 
látky (proudem kapaliny, 
páry) o vysokém tlaku 
a jemnými částicemi 
uvolněnými z čištěných 

opaření horkými kapalinami 
nebo parou nebo popálení 
o horký povrch zařízení

nízké riziko

při práci používat přidělené OOPP (ochranné brýle 
nebo štít),
dbát na správné držení a uchopení trysky 

používání těsných hadic a pevných a těsných 
spojů,
chránit hadice před mechanickým poškozením,
vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, 
počítat s odrazem proudu kapaliny od čištěné 

dbát na řádné zajištění hadice proti uvolnění 
z nátrubku nebo jiné části určené ke spojení 

dodržovat správné držení, uchopení hadice 
s ohledem na velký zpětný tlak kapaliny nebo par 
a charakteristiku proudnice a hadice připojené 
ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),
nepokládat pistoli, koncovku ých

při práci s WAP používat nepropustné rukavice 
s dobrými úchopovými vlastnostmi,
zajišťovat pravidelné kontroly zařízení v rozsahu 
stanoveném výrobcem v návodu pro obsluhu
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zaměstnanci vysokotlaké 
čistící zařízení 

ektrického zařízení –
šok způsobený průchodem 

ektrickým proudu tělem
střední riziko

WAP nesmí být přenášeno za přívodní kabel, 
po skončení práce odpojit vidlici ektrického
přívodu ze zásuvky – vidlici nevytrhávat ze 
zásuvky za přívodní kabel,
provádět pravidelné kontroly a revize elektro podle 
ČSN 33 1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit 
nadřízenému

zaměstnanci kovářská výheň

poranění odlétnutím 
opracovávaného materiálu,
popálení ohněm, horkým 
materiálem nebo nástrojem,
zasažení části těla struskou, 
popelem nebo uhlíky,
opaření při zakalování,
nadýchání se zplodin

střední riziko

zaškolení obsluhy výhně,
používání přidělených OOPP,
vyloučení pohybu ostatních zaměstnanců 

blízkosti prováděných prací,
věnovat zvýšenou pozornost prováděným 
činnostem,
dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené 
návodem výrobce,
zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komínu,
zajišťovat řádné odvětrávání pracoviště.

PRÁCE S DŘEVOOBRÁBĚCÍMI STROJI

zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

pád nesprávně uloženého 
materiálu,
prašnost a hlučnost při 
provozu dřevoobráběcích 
strojů –

povolání,
výbuch a požár, popálení 

nadýchání zplodin 
kouře,
zasažení očí nebo částí těla 
chemickou látkou nebo 
nebezpečnou chemickou 
látkou

střední riziko

materiál ukládaný vertikálně nesmí zasahovat do 
manipulačních prostorů obsluhy,
používat zařízení pro sběr prachu, zajišťovat jeho 
pravidelné vyprazdňování a čištění,
používat přidělené osobní ochranné pracovní 
prostředky (respirátory a chrániče sluchu),
pravidelně odstraňovat souvislou vrstvu dřevěného 
prachu (nesmí být větší než 1 mm – nebezpečí 
výbuchu a následného požáru),
dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného 
ohně
při zasažení chemickou látkou nebo nebezpečnou 
chemickou látkou je obsluha povinna postupovat 
podle pokynů uvedených v bezpečnostních listech 
nebo „Pravidlech pro bezpečné nakládání 

nebezpečnými ými látk “ 
zpracovaných v požadavky § 44
zákona č. 258/2000 Sb., která musí být 
zveřejněna na pracovišti,
na pracovišti musí být k dispozici lékárnička 

vybavením pro potřeby poskytnutí první pomoci. 
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zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

prašnost a hlučnost –
nemoci z povolání střední riziko

používat zařízení pro sběr prachu a provádět jeho 
včasné vyprazdňování,
při práci používat přidělené osobní ochranné 
pracovní prostředky (respirátory a chrániče 

zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

přerušení dodávky 
ektrického

úraz elektrickým proudem 
šok způsobený průchodem 

ektrického proudu tělem

střední riziko

opravu obráběcích strojů na dřevo provádět 
odborně, jen po odpojení od elektrické sítě,
provádět kontroly zařízení před zahájením 
a po skončení práce,
při dočasném přerušení dodávky ektrického

zajistit vypnutí zařízení od přívodu 
elektrického proudu čení jeho centrálního 
ovladače,
provádět pravidelné revize elektrické instalace  
podle ČSN 33 1500 osobou odborně způsobilou.

zaměstnanci kotoučové 
a pásové pily na 
dřevo

zranění způsobená 
při kontaktu s pilovým 
kotoučem,
zasažení obsluhy částmi 
roztrženého pilového 
kotouče, 
zablokování pilového 
kotouče – zpětný ráz pily

střední riziko

před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda 
se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez 
ověřit správnou činnost mechanismu pro vracení 
systému ochranných krytů do klidové polohy,
k připevnění dorazové lišty k materiálu, používat 
pravítko,
používat vhodný a správně upevněný pilový 
kotouč,
nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč,
používat pilu v návodem k
před výměnou kotouče, seřizováním a údržbou pily 
odpojit vidlici od síťového napájení,
za chodu pily neměnit polohu rozpěrného klínu,
provádět průběžné kontroly funkčnosti ochranných 
zařízení kotouče (krytu),
kontrolovat správnou funkci rozevíracího klínu,
používat vhodný pilový kotouč s ostrými a správně 
nabroušenými zuby
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zaměstnanci kotoučové 
a pásové 
dřevo

prašnost a hlučnost –
povolání,

úraz elektrickým proudem –
šok, 
požár

střední riziko

používat zařízení pro sběr prachu, jeho včasné 
vyprazdňování
používat přidělené – respirátory a chrániče 

opravu a seřizování pily provádět jen po odpojení 
elektrické sítě,

nepoužívat pilu s poškozenými elektrickými
přívody, kabel nevytrhávat ze zásuvky, pohyblivý 
přívod vést při práci vždy od pily dozadu, tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaktu pilového kotouče 

ve venkovním prostředí používat prodlužovací 
li příslušně označený a určený pro toto 

prostředí,
ektrické nářadí, elektrické přívodní prodlužovací 

, vidlici a návlačku pravidelně kontrolovat 
a podrobovat revizím dle ČSN 33 1600 ed. 2, 
po ukončení práce vidlici elektrického přívodu 
odpojit ze zásuvky,
pravidelně odstraňovat usazený dřevěný prach,
epoužívat otevřený oheň, na pracovišti dodržovat 

zákaz kouření.

PRÁCE S RUČNÍM ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

zaměstnanci elektrické 
přenosné brusky

vznik nemocí z povolání 
působením vibrací 
přenášených na ruce 

ektrického zařízení –
šok při průchodu 

ektrického proudu tělem,
zranění očí odletujícími 
částmi řezaných materiálů,
vznícení hořlavých 
předmětů, kapalin, par nebo 
oděvu od odletujících 
horkých jisker,
pád materiálu nebo obsluhy 

pořezání řezacím kotoučem,
vdechování brusného 

střední riziko

při práci používat OOPP chrániče sluchu 
a antivibrační rukavice,
omezit na maximálně možnou míru pohyb osob 
na pracovišti, kde je prováděna práce s
brusku nepřenášet za přívodní kabel, přívodní 
kabel chránit proti mechanickému poškození,
po skončení práce odpojit vidlici ektrické sítě
ze zásuvky – vidlici nevytrhávat ze zásuvky 
za přívodní kabel,
provádět pravidelné kontroly a revize elektro 
dle ČSN 33 1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit 
nadřízenému,
při pracovních úkonech používat ochranné brýle 

bočnicemi nebo ochranný štít,
vyloučit pohyb ostatních zaměstnanců z blízkosti 
prováděné práce s
brusku odkládat na nehořlavou podložku,
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řezání neprovádět v blízkosti hořlavých předmětů, 
kapalin, par, plynů a prachů
dbát na řádné upínání řezaného materiálu
před zapnutím brusky zkontrolovat zda je řezací 
kotouč v nejvyšší poloze, řez provádět mírným 
tlakem na sklápěcí rameno,
při přerušení dodávky elektrické

a tím vyloučit samovolné spuštění brusky 
po obnovení dodávky elektřiny,
výměnu řezného kotouče a seřizování provádět 
pouze za klidového stavu, brusku pokládat až 
po úplném zastavení kotouče
brusný prach odvádět do nádob naplněných vodou 
nebo prostřednictvím odsávacího zařízení

zaměstnanci elektrické ruční 
vrtačky

zranění očí při vniknutí 
špony,
pořezání rukou o ostří 
nástrojů nebo šponu,
poranění o upínací zařízení 

zachycení a navinutí ruky,
zachycení volného
pracovního oděvu, rukávů, 
šály prstýnku, řetízku, 
náramku, hodinek, obvazu 
na ruce, zachycení rukavice 
rotujícím vrtákem,
zachycení vlasů, skalpování 
při kontaktu s rotujícím 
vrtákem nebo vřetenem,
pohmoždění rukou popř. 
nohou způsobené pádem 
vrtaného předmětu nebo 
svěráku, kde předmět 
upnutý.

střední riziko

chránit zrak a obličej používáním brýlí nebo 
obličejového štítu,
používat pracovní rukavice pouze při manipulaci 

odstraňování třísek používat štětců, škrabek, 
smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí, 
je zakázáno odstraňovat špony holou rukou,
nebrzdit vřetena se sklíčidlem rukou, nesahat 
rukou do nebezpečného prostoru za chodu, 
neponechávat kličku ve vřetenu,
dbát na vhodné ustrojení bez volných částí oděvu
bez obvazů a šperků na ruce,
při práci používat čepice, má li obsluha dlouhé 
vlasy, musí být vlasy stažené,
dodržovat zásady správné manipulace a držení 

PRÁCE S KOVOOBRÁBĚCÍMI STROJI

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

působení hluku, možnost 
í povolání střední riziko

provádět pravidelnou údržbu stroje a včasnou 
výměnu opotřebovaných exponovaných částí stroje 
majících vliv na hlučnost,
používání chrániče sluchu
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zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

pád předmětu na 

pád, sesunutí materiálu 
při přemísťování, převážení,
zranění o ostrou hranu 
odřezku,
popálení rukou při výměně 
obrobků a nástrojů,
zachycení, vtažení, navinutí 
rukavice včetně ruky 

zachycení, vtažení, sevření, 
přimáčknutí, střihnutí 

– při roztržení 
řemenů a uvolnění hnacích 
mechanismů, 
zachycení, udeření, 
pořezání, vtažení, sevření 
části těla při výměně 
nástrojů, upínání a snímání 
obrobků.

nízké riziko

předměty potřebné k obsluze strojů odkládat na 
vhodná místa (police, regály), neukládat nástroje 
a měřidla do stojanů strojů, na stoly a lože není
na stroji zvlášť pro to určeno místo,
dbát na správné uložení materiálu na přepravní 
vozík,
na pracovišti udržovat pořádek, při ukládání 
materiálu zajišťovat jeho stabilitu,
při provádění čištění stroje za klidového stavu 
a při upínání materiálu do stroje a výměně 
obrobku používat ochranné rukavice,
dbát na dodržování zákazu obsluh
s nechráněnými rotujícími částmi (zejména 
nástroji) v rukavicích,
znemožnit přístup k nebezpečným částem

a použití ochranných zařízení,
nevyřazovat ochranná zařízení z

azovat hnací řemeny za chodu stroje,
při provádění výměny nástroje, upínání a snímání 
obrobků musí být stroj zastaven.

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zasažení zaměstnance 
elektrickým – šok,
zachycení, vtažení, navinutí 
části těla, vlasů – skalpování 
(při obsluze vrtačky, 
nástrojařské frézky), oděvu 
popř. nechráněnými 
rotujícími částmi stroje, 
nástrojem

střední riziko

neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy 
ektrickým částem, nevyřazovat z funkce 

zakrytí, uzavření a respektovat bezpečnostní 
pokyny výrobce,
vyloučit činnosti, při nichž by se zaměstnanec 

živými částmi pod napětím, 
neponechávat zapnuté ektrické přístroje 
a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení 
pracovní směny,
zajišťovat pravidelné provádění revizí elektro 

í dle ČSN 33 1500 osobou odborně 
způsobilou,
dbát na správné ustrojení obsluhy, používat 
nepoškozený pracovní oděv, bez volně vlajících 
částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů i 

při práci používat pokrývku hlavy (čepici, šátek),
stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, 
hodinek, vázanek, šál apod.,
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pokud má obsluha stroje na prstech obvaz, 
je povinna nosit gumové prsteníky,
nepoužívat rukavice za chodu stroje (používání 
rukavic je nebezpečné zejména při obsluze 
vrtaček),
seřizování, provádění údržby a mazání provádět 

za klidového stavu stroje

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zachycení obsluhy, navinutí 
končetiny, 
udeření uvolněným 
obrobkem v důsledku 
nežádoucího náhlého 
uvedení do chodu,
nečekané uvolnění obrobku 
při poklesu upínací síly, 
nedostatečné tuhosti 
upínacího zařízení.

střední riziko

hlavní vypínač musí být vždy funkční a snadno 
tupný

při výpadku proudu nebo přerušení práce musí být 
vypínač uveden do nulové polohy,
provádět pravidelné kontroly a zkoušky zařízení 
1 x za 12 měsíců v rozsahu stanoveném návodem 

provádět zakrytí rotujícího upínacího zařízení
návodu výrobce
udržovat hladké povrchy upínacího zařízení, 
náběhové hrany upínacího zařízení.

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zakopnutí, pád osoby na 
rovině, uklouznutí 
a podvrtnutí nohy,
naražení, zachycení o různé 
překážky a prvky vystupující 
části z
uklouznutí po vylitém oleji 
či řezné kapalině,
popálení obsluhy 
a pracovníků v okolí 
odletujícími třískami,
zranění oka,
bodná a řezná poranění 
o ostré hrany třísek,
pořezání rukou obsluhy 
při odstraňování třísek,
zasažení obsluhy uvolněným 
upínacím klíčem,
zasažení obsluhy uvolněnými 
rotujícími upínacími 
zařízeními.

střední riziko

odstraňovat překážky, o které lze zakopnout,
potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, 
aby nepřekážely a nedocházelo k jejich proražení, 
prodření nebo poškození tepelným účinkem,
dbát na to aby byl povrch podlah rovný a tvrdý, 
bez nerovností, výmolů a byl udržován v čistotě,
provádět okamžitou likvidaci úkapů zasypáním 
vhodným sorbentem,
instalovat kryty pracovního prostoru proti rozletu 
třísek po stroji a okolí,
zřízení plent a ochranných plechových zástěn, 
které zároveň zamezí rozstřiku. chladicí kapaliny,
používat kryty a zástěny pracovního prostoru,
používat ochranné brýle nebo štíty,
provádět pravidelný a včasný úklid třísek,
používat předepsané pracovní pomůcky např. 
háčky s delšími rukojeťmi a chrániči ruky, 
smetáky, škrabky, štětce, kartáče, dřevěné tyčinky 
pro čistění otvorů, vnitřních závitů apod.,
čisticí vlnu a hadry používat k čistění pouze za 
klidu stroje, a to až po odstranění třísek škrabkou, 
smetákem apod.,
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k čištění závitů používat kartáč nebo štětec –
neprovádět čištění vnitřních závitů hadrem 
navinutým na prstu,
neponechávat upínací klíče v upínacím zařízení,
nepoužívat klíče s prodlouženou pákou,
nepoužívat nadměrně deformované a poškozené 
upínací zařízení,
řádně zajišťovat rotující upínací zařízení pojistným 
kroužkem, bajonetovým uzávěrem apod.

zaměstnanci
stolní brusky

odlétnutí mechanických 
částí,
popálení o horké části 
a odletující jiskry,
zachycení a odhození 

vtažení obrobku včetně ruky 
mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj krytu při zaklínění 
broušeného předmětu mezi 
přední okraj podpěry 
a brousící kotouč,
zranění obsluhy úlomky 
a částicemi roztrženého 
brousícího kotouče,
brusný prach – ohrožení
dýchacích cest.

střední riziko

vybavit brusku opěrnými podpěrkami a při 
broušení v ruce používat stavitelné opěrky správně 
nastavené,
nepoužívat nadměrně opotřebovaný kotouč,
seřizovat mezery mezi podpěrou a obvodem 
brousícího kotouče dle platné legislativy
udržování rovné, nevybroušené přední hrany 
podpěry,
volit správný postup při držení obrobku,
při práci používat sklopné kryty z netříštivého skla, 
brýle nebo obličejový štít,
před upnutím brusného kotouče zjistit jeho 
vhodnost pro brusku, prohlídkou a poklepem ověřit 
jeho neporušenost,
po upnutí kotouče provést zkušební chod,
vyloučit narážení ostrého obrobku na kotouč,
nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, 
naštípnutým nebo jinak poškozeným 
brusným/řezacím kotoučem,
u brusky používané jen pro občasné práce opatřit 
sací nástavec nádobkou s vodou pro zachycení 
hrubších částic prachu a obsah nádobky včas 
vyměňovat a obnovovat

zaměstnanci

zranění očí a obličeje, 
pořezání nechráněných částí 
těla třískami,
pohmoždění rukou popř. 
nohou pádem obrobku nebo 
pádem upínacího zařízení,
tržné rány a zhmožděniny 
způsobená vymrštěním 

střední riziko

použív ochranných zařízení (krytů) proti 
odletujícím třískám, není
chránit zrak brýlemi nebo obličejovým štítkem,
používat lamače třísek k předcházení vzniku 
nebezpečných plynulých třísek,
používat vhodné přípravky zejména při manipulaci 
s těžšími upínacími zařízeními a obrobky,
nepoužívání klíče se zvětšenou pákou k vyvození 
větší upínací síly
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zástrčného klíče z upínacího 
zařízení,
zranění obsluhy i jiných osob 
při roztržení tělesa sklíčidla,
poranění o ostré nástroje 
(soustružnické nože), nebo 
ostré hrany obrobku

při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, 
měření, upínání a snímání obrobků se musí 
zastavit vřeteno a nástroj se musí odsunout 
do bezpečné vzdálenosti,
dodržovat zákaz odstraňovat rukou za chodu 

jeho nebezpečného prostoru třísky 
a jiný odpad,
při manipulaci s obrobky používat ochranné 

zaměstnanci sloupové 
a stojanové 
vrtačky

nežádoucí kontakt, 
zachycení, zasažení 
nástrojem,
zranění očí, popálení očí 
a obličeje třískami,
zachycení části oděvu nebo 
částí těla při nesprávné 

vrtačkou

střední riziko

nepřibližovat do blízkosti rotujících částí,
seřizov a upín provádět 
klidového stavu,
rotující části nezastavovat rukou,
při práci používat ochranné brýle nebo štíty,
zajišťovat vřeteno proti samovolnému posuvu 
do dolní polohy,
rukavice používat pouze při upínání obrobku 
a odstraňování třísek,
dbát na řádné ustrojení (upnutý oděv, vlasy),
řádně upínat nástroje,
neponechávat kl čky ve sklíčidle,
používat ostré vrtáky vhodných velikostí a druhů,
ke srážení hran používat záhlubníky,
dodržovat návody k obsluze, údržbě 
a bezpečnostní pokyny výrobce
Svěrák musí být upnutý minimálně dvěma šrouby

zaměstnanci ruční pákové 
nůžky na plech

zranění o stříhací nůž,
pořezání o ostré hrany 
materiálu,
zranění způsobená 
nezajištěním ovládací páky.

střední riziko

stříhaný plech držet rukou v dostatečné 
vzdálenosti od střižné plochy,
střihání provádět pouze jedním zaměstnancem,
dbát na řádné držení a úchopové možnosti 
stíhaného materiálu,
při práci používat ochranné rukavice,
po ukončení práce zajistit ovládací páku 
zajišťovacím zařízením – řetízkem

PRÁCE SE SPECIÁLNÍMI STROJI

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 
pro údržbu 

ektrické

poranění pádem, 
uklouznutím, 
naražení o část vozidla 
(rámu, stroje, nástavby, 
přívěsného vozíku) při 

střední riziko

dodržování a znalost předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3 SŽ D1, Staničních řádů, MPBP,
používání přidělených OOPP a prostředků kolektivní 
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motorové 
univerzální 

íky 

nástupu a sestupu z vozidla 
něm

řiražení části těla do dveří 
bez cizího zavinění, 

zavinění cizí osoby

zajišťovat pravidelná školení BOZP, zdravotní 
a odbornou způsobilost dle Zam1, pravidelná 
technická a dopravní školení,
zajišťovat účast na zdravotním školení, vybavovat 
spec. vozidla prostředky pro poskytování první 

dodržování pracovních postupů pro nakládku, 
převoz a manipulaci s materiálem, dodržování 
pravidel pro převoz osob a nebezpečných látek. 

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 
pro údržbu 

ektrické
motorové 
univerzální vozy 

zasažení nebezpečnými 
látkami při čerpání 
pohonných hmot, výbuch, 
požár,
popálení o horké části 
vozidla, hydrauliky, chladiče, 
zasažení hydraulickým 
olejem nebo hadicí 
tlakového rozvodu,
zásah ektrickým
při poruše vozidla

nízké riziko

používání přidělených OOPP,
seznámení s pracovními postupy, návody k použití, 
bezpečnostními listy nebezpečných látek 
a zásadami pro poskytnutí první pomoci,
provádět pravidelné kontroly a údržbu všech částí 
speciálních vozidel dle pokynů výrobce,
dodržování pracovních postupů pro nakládku, 
převoz a manipulaci s materiálem,
provádět pravidelné kontroly elektroinstalace 
speciálních vozidel

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 

údržbu 
ektrické

motorové 
univerzální vozy 

poranění osob při 
nežádoucím ujetí, střetu 
s jiným vozidlem,
přitlačení na překážku, 
vniknutí přepravovaného 
materiálu do kabiny vozidla 
nebo mechanického 
poškození kabiny,
zranění osob v pracovním 

(např. hydraulickou rukou)

třední riziko

věnovat zvýšenou pozornost při pohybu v kolejišti 
a při manipulaci s mechanizačními prostředky při 
pohybu v jejich blízkosti,
zajištění vozidla proti nežádoucímu ujetí,
vyloučit nežádoucí spuštění chodu stroje při 
čištění, opravách, údržbě a seřizování,
provádět pravidelné kontroly a revize speciálních 
vozidel a pracovních strojů, neprovádět zásahy 
do konstrukce strojů,
při poruchovém stavu zařízení, jejich částí 
či mechanickém poškození ohlásit skutečnosti 
nadřízenému zaměstnanci a přerušit práci,
dodržovat pracovní postupy pro nakládku, převoz 
a manipulaci s materiálem, dodržování pravidel pro 
převoz osob a nebezpečných látek

zaměstnanci kolejová sněhová 
fréza 

zranění odh ným 
sněhem nebo odlétnutým 
předmětem

nízké riziko

dodržování a znalost předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3 SŽ D1, Staničních řádů, MPBP.
používání přidělených OOPP,
osazení frézy provádět kvalifikovanou a řádně 
zaškolenou obsluhou (řidičem drážního speciálního 
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se strojem pracovat pouze na vyloučené koleji,
dodržovat bezpečnou vzdálenost před pohybujícím 

pracovní činnosti, která je větší 
než 20 m

SVAŘOVÁNÍ

zaměstnanci svařování 
elektrickým 

zasažení svářeče elektrickým
proudem při obloukovém 
svařování,

lektrického zařízení –
šok, 
zasažení obsluhy proudem 
při přemísťování svářečky,
přímý dotyk neizolovaných 
částí svařovacího 
transformátoru 
s nechráněnými místy.

střední riziko

provádět pravidelnou údržbu a revize svařovacích
zdrojů dle návodu k obsluze a dle ČSN EN 60974,
při práci nepoužívat nevhodné a poškozené
svařovací vodič , držák elektrod, svařovací 

vodičů apod.,
dbát na řádné spojení svařovacího kabelu se 
svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací 
svorkou, umístěnou ke svařenci co nejblíže k místu 
svařování,
nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo 
svařovací nástroj za chodu (musí být provedeno 
vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu 
zapnutí),
odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, 
vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými 
předměty v okolí svařování,
neprovádět neodborné opravy svařovacího 
transformátoru,
při výměně elektrody používat neporušené 
a suché svářečské rukavice,
ukládat držák elektrod na izolační podložku 
či stojan,
ukládat vodiče svařovacího proudu tak, aby se 
vyloučilo je poškození ostrými ohyby, jinými 
předměty a účinky svařování,
dodržov zákaz svařovat transformátorem v 
uzavřených nádobách na konstrukcích, ve 
výkopech, ve výškách a za nepříznivých 
povětrnostních podmínek,
svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením 
přívodního vodiče, provést kontrolu, zda není 
proudový okruh svařovacích vodičů přímo spojen 
s kostrou svářečky,
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při kontrole musí být druhý svařovací vodič 
odpojený od výstupní svorky (v případě zajiskření 
musí být svářečka odstavena).

zaměstnanci svařování 

řezání kyslíkem

požár, popálení při úniku 
kyslíku netěsným a 
mastnotou znečistěným 
láhvovým ventilem,
popálení, požár při úniku 
kyslíku hadicí a jeho 

výbuch – vniknutí
do acetylenové hadice, popř. 
redukčního ventilu,
roztržení, poškození, 
zapálení acetylenové hadice, 
exploze a roztržení 
acetylenové láhve,
ohřev láhve, exploze 
v případě, kdy je plášť 
vystaven namáhání 
překračujícímu mez 
průtažnosti plechu

střední riziko

kontrolovat těsnost láhvového ventilu kyslíkové 

vyloučit znečistění lahvového ventilu
nepoužívat vadné láhve
dodržovat zásady pro správnou manipulaci 

láhvemi,
vyloučit mechanické poškození, odlomení apod. 
láhvového ventilu,
provádět kontrolu těsnosti hadic a spojů,
zajišťovat včasnou výměnu poškozené, zpuchřelé
nadměrně popraskané hadice,
zajišťovat pevné a těsné připojení hadic 
hadicovými svorkami a ochranu hadic před 
mechanickým poškozením propálením apod.,
chránit hadice tažené přes manipulační prostory 

hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat 
je přes rameno,
k láhvím připojovat jen svařovací zařízení, které 
jsou k tomu určena a zkoušena
používat správné svařovací hořáky – vyřadit
z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování 
zpětného šlehnutí plamene,
odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí,
čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji,
používat správný postup při zapalování a zhasínání 
plamene hořáku,
svařovací práce mohou provádět pouze pracovníci, 
kteří mají pro tuto činnost odbornou a zdravotní 
způsobilost,
vypouštění plynu z láhví provádět jen přes 
redukční ventil,
vyloučení nadměrného ohřátí láhví s kyslíkem (nad 

C, láhví s oxidem uhličitým nad 30
zabezpečovat dostatečnou délku hadic,

umístění láhví dostatečné vzdálenosti 
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zaměstnanci aluminotermické 
svařování
(svařování 

popálení hořícím svárem,
popálení střikem 
a úlomky strusky
poškození zraku UV zářením,
nadýchání se toxických 
výparů svářečskými 

střední riziko
prostor, kde je svařování prováděno musí být 
řádně odvětráván,
používat přidělené

PRÁCE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

zaměstnanci

ŘP

nátěrové hmoty, 
ředidla
rozpouštědla, 
čističe, nafta, 
benzín, oleje, 
tuky, vazelíny

zasažení těla, očí, pokožky,
poleptání,
vdechnutí výparů

střední riziko

chemické látky a směsi používat v
pokyny výrobce uvedenými na obalu,

zaměstnance, kteří ují nebezpečnými 
chemickými látkami a směsmi zajišťovat školení,
chemické látky a směsi musí být uloženy 

originálních, dobře uzavřených obalech, 
dodržovat zásadu neukládat chemické látky 
a směsi do obalů od potravin
používat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, 
pryžové rukavice),
seznamovat zaměstnance s pokyny uvedenými 

bezpečnostních listech a Pravidly pro bezpečné 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
a směsmi

zaměstnanci provádění 
postřiku 

zasažení pokožky, očí 
a obličeje
nadýchání se výparů

střední riziko

užívat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, 
pryžové rukavice),

místě provádění postřiku na 

zajistit přístup k pitné vodě při provádění postřiku 
(na venkovních pracovištích, kde není tekoucí pitná 
voda mít k dispozici dostatečné množství balené 
pitné vody k provedení oplachu zasaženého místa)

BUDOVY, KANCELÁŘE, KANCELÁŘE SKLADŮ A SPISOVNY

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, schodiště

pády osob z volného okraje 
schodišťového ramene, 

uklouznutí či sesmeknutí 
nohy po hraně schodu,
pád, zakopnutí při 
nedostatečném osvětlení 

nízké riziko

zábradlí na volných okrajích 
pochůzných ploch,
při chůzi po schodech se přidržovat rukou zábradlí 
a našlapovat na schod celým chodidlem,
věnovat pozornost prováděné činnosti,
hlásit správci budovy každou závadu, která 
by mohla ohrozit bezpečnost zaměstnanců na 
pracovišti
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pády omítek a krytů 
osvětlovacích těles

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, dveře, okna

samovolné zavření oken, 
křídel dveří např. vlivem 
působení větru, průvanu,
přiražení, naražení osoby 
neočekávaným pohybem 
křídel,
pořezání o sklo rozbité 
skleněné výplně

nízké riziko

provádět zajištění křídel dveří nebo oken proti 
samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrčky 

zřetelně označovat průhledné nebo průsvitné stěny 
a přepážky v místnostech, zejména celoskleněná 
dveřní křídla, 
rozbité nebo prasklé skleněné výplně okamžitě 
vyměnit

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

elektrická 
zařízení 

elektrické 
spotřebiče

zasažení elektrickým

požár od elektrického 

přiotrávení oxidem 
uhelnatým

nízké riziko

neprovádět neodborné zásahy do elektrické
či elektrických spotřebičů, 

každou závadu vzniklou na elektroinstalaci hlásit 
správci budovy,
zajišťovat provádění revizí a kontrol elektrických 
spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2  
zajistit kvalifikaci zaměstnanců – pracovníci 
seznámení podle Zákona č. 

návody pro obsluhu elektrických 
spotřebičů,
označovat hlavní vypínače bezpečnostními 

dbát na šetrné zacházení s kabely a přívodními 
šňůrami,

ektrickými přívody při manipulaci (vypínání, 
zapínání do zásuvek) zacházet opatrně
dodržovat Zásady pro bezpečné používání 
elektrických spotřebičů na pracovišti vydaných 
ředitelem OŘ Praha

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, a zařízení 

kanceláří

zakopnutí, 
naražení, zachycení o různé 
překážky

zanedbatelné 
omezit odstavování nábytku a jiných částí zařízení 
na chodbách budov,
zavírat zásuvky a dveře skříněk na spisy.

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kancelářské 
práce ukládání 
spisů 

kancelářích 

naražení na ostré hrany 
a rohy nábytku, stoly, 
skříně, zásuvky, a zařízení 

kancelářských
a skladovacích místnostech,
pád kancelářského zařízení 
po ztrátě jeho stability,
pády osob ze židlí,

nízké riziko

dbát na správné rozmístění kancelářského nábytku 
a zařízení; (min. průchody 550 až 600 mm),
udržovat pořádek na pracovišti,
důsledně zavírat dvířka skříní, zasouvat zásuvky 
stolů a skříněk, 
dodržovat zákaz sedání na okraje stolů 

stoupání na židle (zejména židle s kolečky),
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pády osob ze schůdků při 
ukládání spisů

schůdky stavět vždy na pevný rovný 
před jejich použitím provést kontrolu stability 

zaměstnanci
ŘP

údržba a úklid 
zařízení 
a vybavení 
kanceláří

uklouznutí na mokrých 
podlahách nízké riziko

důkladně čistit obuv od nánosů nečistot (v zimním 
období pak nánosů sněhu) na vstupních rohožkách, 
omezit na nezbytné minimum chůzi po mokré 

zaměstnanci
ŘP

práce se 
zobrazovacími 

únava očí – zraková zátěž, 
poškození zraku,
psychická zátěž a stres

nízké riziko

dbát na správné ergonomické umístění nábytku 
a počítače,
používat židle výškově nastavitelné se sklopným 
opěradlem,
dbát na vhodné umístění monitoru (vzdálenost 
obrazovky od očí cca 60 
vyloučit nežádoucí odlesky na obrazovce,
dodržovat přestávky v práci –
nepřetržité práce s počítačem

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

příprava jídla 
a nápojů 

opaření vodou a horkými 
nápoji

zanedbatelné 
dbát opatrnosti při vylévání horké vody z varných 
konvic při přípravě nápojů,
zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji,
věnovat pozornost prováděné činnosti

zaměstnanc
odpovědní za ukládání spisů 

ve spisovnách

pády osob při ukládání spisů 
ve spisovnách,
nemoci způsobené 
přetížením svalových skupin

nízké riziko

ukládání spisů ve výšce nad 1,8 m používat 
pouze bezpečné schůdky,
dodržovat zásady správné manipulace s balíky 
spisů, nezvedat těžší balíky, než je povolená 

břemeny (ženy 15 kg, 
muži 50 kg)

všichni
zaměstnanci kancelářské 

práce 

zranění ruky, prstů,
propíchnutí, pořezání při 
práci s kancelářskými 
pomůckami (sešívačkou, 
nožem)

zanedbatelné 

dodržovat zásady pro správné zacházení 
s kancelářskými pomůckami,
při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí 
sešívačky,
při použití nožů či žiletek dbát zvýšené opatrnosti, 
tyto pomůcky ukládat na bezpečné místo

SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, ŠATNY, MÍSTNOSTI PRO JÍDLO A ODDECH

zaměstnanc sanitární zařízení 
–

vznik kožních onemocnění,
uklouznutí při vystupování 

nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek.

nízké riziko

dbát na to, aby podlaha sprchové kabiny byla 
opatřena protiskluzovými rohožemi, u kterých musí 
být prováděna pravidelná dezinfekce,
věnovat zvýšenou opatrnost při pohybu na 
mokrých podlahách,
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zajišťovat teplotu v umývárnách na aktuálně 
stanovené teploty dle platné 

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

sanitární zařízení 
–

ohrožení infekčními 
onemocněními – množení 
mikroorganismů,
nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek

nízké riziko

podlaha, záchod a pisoár musí být udržovány 
naprosté čistotě a musí být pravidelně 

dezinfikovány,
zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu a teplotu 
na aktuálně stanoven dle platné 

zaměstnanci
ŘP, ST, sanitární zařízení 

– šatna

nedodržování zásad osobní 
šatně,

nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek.

zanedbatelné 

před vstupem do šatny je nutné řádně očistit obuv,
do uzamykatelných skříněk musí být ukládán 
občanský a pracovní oděv odděleně,

šatně musí být zajištěno dostatečné větrání 
á dle platné legislativy

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

místnost pro jídlo 
–

kuchyňky

uklouznutí po rozlité vodě 
či vylité stravě,
opaření vodou, horkou 

nebo nápoji
nesprávné používání 
elektrických spotřebičů,
ohrožení infekčními 
onemocněními,
úrazu el. proudem 

důsledku probíjení 
elektrospotřebiče.

nízké riziko

zajišťovat úklid podlahy, pokud dojde k vylití 
potravin či vody,
dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s
stravou či nápoji,
dodržovat návody pro obsluhu elektrospotřebičů,
u všech spotřebičů provádět pravidelné čištění, 
neponechávat potraviny v lednici po uplynutí doby 
spotřeby,
zajišťovat provádění pravidelné kontroly a revize 
elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ – PLYNOVÉ KOTELNY A NÍZKOTLAKÉ KOTELNY

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

plynové zařízení 

a otop kotlů

výbuch zemního plynu,
požár,
popálení,
otravy zplodinami kouře 

nízké riziko

dodržovat pokyny uvedené v návodu pro obsluhu 
instalovaných plynových spotřebičů a provozním 
řádu kotelny,
obsluhu kotelny zajišťovat pouze prostřednictvím 
odborně a zdravotně způsobilých osob,
zajišťovat u plynových zařízení čistění, seřizování 
a servis (oprávněným dodavatelem),
zajišťovat pravidelné odborné prohlídky kotelny 
osobou odborně způsobilou (dle zákona
č. a ČSN 38 6405),
pravidelně kontrolovat netěsnosti a únik plynu 
vyhledat kapalnými prostředky (voda s
nebo detektorem úniku plynu, dodržovat zákaz 
použití otevřeného ohně ke zjišťování úniku plynu,
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při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách 
zajistit účinné větrání, zabránit vzniku jiskření 
a zajistit vypnutí elektrického
uzavřít přívodu plynu při výměně při opravách,
zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí 
plynových zařízení, včetně odstraňování zjištěných 
závad způsobilou (dle zákona č. 
a ČSN 38 6405)

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

tlakové nádoby 
stabilní

destrukce tlakové nádoby při 
poškození nádoby a její 
výstroje,
popálení obsluhy,
požár, výbuch výbuchu, 
poleptání,
destrukce nádoby a ohrožení 
obsluhy vymrštěním 
mechanických částí do 

nízké riziko

zajišťovat provádění pravidelných revizí a zkoušek, 
čištění a údržby (viz část IV. ČSN 69 0012),
zajišťovat obsluhu tlakových nádob v

návodem pro obsluhu a provozním řádem 

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

nízkotlaké 

s kotli na tuhá 

, udušení 
nedostatkem kyslíku, 
nedostatečné větrání 
a přívod vzduchu pro 
spalování, ucpání větracích 
otvorů,
poškození kotle nebo výbuch 
kotle v případě nedostatku 
vody v kotli a přetopení 

popálení, opaření, různá 
zranění (tepelné, tlakové, 
mechanické účinky a vlivy) 
při výbuchu kotelního 
zařízení
pád kotelně
zavalení nevhodně uloženým 
či odebíraným  uhlím 
a dřevem
opaření při úniku horké 

nízké riziko

zajistit účinné větrání prostoru kotelny 
a dostatečného přívodu vzduchu potřebného pro 
spalování a větrání,
nezakrývat větrací otvory,
před zapálením kotle se přesvědčit o nezávadnosti 
odtahu spalin příp. i průchodnosti komína,
zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komína,
dodržovat správné postupy a způsoby zatápění 
zejména v době inver e po přerušení provozu 

zatápěný kotel musí být vyčištěn, rošty a kouřové 
kanálky musí být zbaveny usazeného karbonu, 
kouřová hradítka provozuschopná,

topení používat výrobcem kotle předepsané 

provádět pravidelné měření výskytu CO, 
zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně 
je kontrolovat, čistit kotel dle provozního řádu 
a předpisů výrobce,
udržovat funkční pojistné zařízení, chránící kotel 
proti překročení dovoleného přetlaku,
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popálení a opaření při 
manipulaci s tuhými zbytky 
spalování (popel, škvára).

kotelně musí být funkční teploměr pro měření 
výstupní teploty otopné vody a tlakoměr pro 
měření přetlaku otopné vody v
před zátopem zkontrolovat stav vody, 
do přetopeného kotle s nedostatkem vody 
nedoplňovat vodu
pravidelné ověřovat funkce tlakoměru, teploměru,
pokud vzniknou na kotli trhliny a větší netěsnosti, 
musí být okamžitě odstaven z
obsluhu kotelny smí provádět topič s osvědčením 
(opakovací školení 1 x za 5 let), zdravotně 
způsobilý, poučený a zacvičený z obsluhy zařízení 

udržov é né kotelně, 
používat OOPP při manipulaci s tuhými zbytky 
spalování (popel, škvára)
zajišťovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky.

zaměstnanci
ŘP 

stavědlech)

kamna na tuhá 

popálení při manipulací 
tuhými zbytky, spalování 

blízkosti kamen,
požár,
špatné spalování

nízké riziko

při zatápění, přikládání, vynášení tuhých zbytků
spalování, používat OOPP (rukavice), 

hořlavých materiálů nacházející se před 
dvířky ohniště je třeba chránit krytinou 

nehořlavých materiálů, minimálně 50 cm 
dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek,
na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, 
musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních 
konstrukcí a nábytku minimálně 80 cm,

kouřovody je třeba jedenkrát za rok čistit,
kontroly a čištění komínu provádět 1 x ročně.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A JINÉ MIMOŘÁDNOSTI

mimořádná 
událost 
spojená 

drážního 

srážka drážních vozidel,
střet na přejezdu, 
vykolejení,
ujetí drážního vozidla,
ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti a plynulosti
drážní dopravy,
ohrožení bezpečnosti osob, staveb a zařízení

míru 

předem 

provést nezbytná opatření k zabránění vzniku dalších škod,
ohlášení mimořádné události Odboru systému bezpečnosti 
provozování dráhy (O18)
přivolat záchrannou zdravotní službu (pokud dojde při MU 
ke zranění),
provádět pravidelná školení zaměstnanců z
poskytování první pomoci,
provádět vyšetření a vyhodnocování příčin mimořádných událostí 
a přijímat opatření proti opakování mimořádných událostí 
ze stejných příčin
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pracovní 
úrazy  
smrtelné, 

hospitalizací 
delší než 5 
dnů a ostatní 

vážné zranění,
ohrožení na životě,
zranění spojená s nutností dalších vyšetření 
a dlouhodobou léčbou.

míru rizika 

předem 

v případě, že při práci dojde ke vzniku smrtelného úrazu
úrazu s hospitalizací, je zaměstnanec, který je svědkem úrazu a na 
místo dorazí první, povinen poskytnou první pomoc, přivolat 
záchrannou lékařskou službu a splnit ohlašovací povinnost,
ohlášení PÚ na nadřízené orgány provede specialista BOZP, který 
je pověřen k šetření pracovních úrazů,
provádět vyšetření a vyhodnocování příčin vzniku PÚ a přijímat 
opatření proti jejich opakování ze stejných příčin

ekologické 
havárie

únik ropných látek do půdy, vody – ohrožení 
životního prostředí

míru rizika 

předem 

případě, že dojde na pracovišti k úniku pohonných hmot nebo 
mazadel, je zaměstnanec povinen vyrozumět o této skutečnosti 
nadřízeného zaměstnance,
zavolat jednotky Integrovaného záchranného systému, 
jedná o únik velkého množství,
ohlášení havárie na nadřízené orgány (Inspekci životního prostředí, 
Hasičského záchrannému SŽ) provede následně ekolog

jiné 
mimořádnosti

napadení zaměstnance ve službě,
pokousání psem nebo zvířetem nakaženým 

uštknutí hadem,
bodnutí hmyzem
nakažení infikovaným klíštětem,
píchnutí se o jehlu (infekční odpad).

míru rizika 

předem 

při napadení zaměstnance ve službě okamžitě vyrozumět PČR 
a nadřízeného zaměstnance,

případě uštknutí hadem je nutné provést zaškrcení nad ránou, 
okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu a informovat ji o čase, 
kdy došlo k uštknutí a kdy byla rána zaškrcena (jed z rány nikdy 
nevysávat),
při pokousání zaměstnance psem je nutné pokusit se zjistit 

pokud se nepodaří majitele psa vypátrat, musí 
poškozený zaměstnanec absolvovat (stejně tak jako v případě 
pokousání zvěří) vyšetření a očkování proti vzteklině,
používat repelentní přípravky k odpuzení hmyzu a klíšťat,
při nálezu infekčního odpadu vyrozumět Policii ČR

požár, 
výbuch

ohrožení zdraví zaměstnanců,
otrava zplodinami kouře,
materiální škody

míru rizika 

předem 

případě, že dojde k požáru, je zaměstnanec povinen pokusit se 
požár uhasit,

nemůže požár uhasit vlastními silami, je povinen přivolat 
jednotky HZS a informovat o této skutečnosti nadřízeného 
zaměstnance,
před příjezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (ať už se jedná 
o budovu, hořící vlakovou soupravu či vozidlo),

velitelem zásahu (důležitá je znalost  místních 
podmínek – rozmístění hlavních uzávěrů energií, požárních 
vodovodů atd.)
ohlášení požáru na nadřízené orgány provede specialista PO, který 
na šetření požárů spolupracuje s jednotkami HZS a Policie ČR.
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o 
nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní 
subjekt 
1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále 
jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) 
nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen 
„NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu 
se Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, 
munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Chemická látka a chemická směs je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu 
nebo získané výrobním procesem. 
2.3 Munice je souhrnné označení  pro  střelivo, ruční  a  jiné  granáty, střely do  pancéřovek  a 
tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou 
(kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, 
pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná 
výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části a komponenty.  
2.4 Nástražný výbušný systém je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné 
vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový 
účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS 
jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 

2.5 Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví 
nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není 
spolehlivě prokázán opak. 

2.6 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho 
výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v 
daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo 
munici, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že 
se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo 
obdobném poměru k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností 
sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do 
prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně 
uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý 
předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba 
Správy železnic, státní organizace (dále jen HZS SŽ), zaměstnance krizového řízení a 
nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek 
Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽ. 
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POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u 
kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) 
nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 

− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  

− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  

− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  

− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 
nebezpečí výbuchu).  

− Nahlaste incident dle bodu 3. 

− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka IZS     112 
b) HZS SŽ       XXX   nebo XXX 
d) Ohlašovací pracoviště - podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

e) Zaměstnanec pro krizové řízení    XXX   nebo XXX 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽ. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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směr Světlá nad Sázavou

Votice
115,830

Hermaničky
110,850

Ješetlce 
H  106,395

f̂hř*ítodř*ny ntt

z. Červený Újezd u Voti 
104,3C0

Střezimír 
101,897

Z.M^zno 
98,434

,  OŘ Plzeň 
směr Tábor
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