

SMLOUVA O DÍLO č. 75/2025

(spotřebitelská)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov, Jiráskova 244, 393 01 Pelhřimov

IČO. 62540009

(dále objednatel)

a

VMONT vratové systémy, U Rendlíku 1898, 393 01 Pelhřimov

IČO: 86995103

DIČ: 7911211539

- zast. panem Martinem Vaverkou
- mobil: 725 740 108
- e-mail: info@vmont.cz
- web: www.vmont.cz

(dále zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo: **Dodávka, montáž pojezdové brány s pohonem, betonové desky, oplocení** dle cenové nabídky č. 75/2025, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2) Věci a materiál potřebný k provedení díla opatří zhotovitel
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že věci a materiál předaný mu ke zhotovení díla jsou svou povahou, jakostí a kvalitou vhodné pro zhotovení díla, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla, a že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III.

Doba splnění

- 1) Provedení díla a jeho předání objednateli bude realizováno **do 31.8. 2025** od podpisu, vrácení smlouvy a zaplacení zálohové faktury

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Pelhřimově dne 16.6.2025

**Mgr. Aleš
Petrák**

Digitálně
podepsal Mgr.
Aleš Petrák
Datum: 2025.06.17
14:56:59 +02'00'

objednatel

V Pelhřimově dne 16.6.2025

MARTIN VÁVERKA
DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE
Úř. jedn. 1898, 353 01 Pelhřimov
IC: 869 95 103

zhotovitel