
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003946 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 41 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky:

Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ....................................
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: .................................................................................
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: .....................................................................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...........................................................................
kontaktní osoba ve věcech technických: ............................................................................
e-mail: ...............................
tel: .............................

e-mail:
...................................................................... 
.........................................

tel: .............................

e-mail:
............................................................. 
.......................................

tel: .............................
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., 

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

vedoucí (správce společnosti)
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 
407 63 439
CZ407 63 439 (plátci DPH) 
u MS v Praze, spis. zn. C2994 
Společnost s ručením omezeným 
...................... .................................... 
.................................... ..................
......................................... ..................
............................................ ..................
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za 
samostatně)
............................................................. 
..............................
............................................................ 
............................ 
............................. 
.............................

společnost
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a

Společník:
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Společník:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:

Společník:
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
MS v Praze, spis. zn. B 1434 
............................................................................... 

a

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, provozovna: 
Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
684 07 700 
CZ68407700
organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých 
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
........ ....... ......... ................. .......... . . ................ ............ . . .  
.............................................e 

a

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
453 06 605
CZ45306605
MS v Praze, spis. zn. C8073 
......................................................

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen ,,plněrn“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení hlavních prohlídek mostů v Ústeckém kraji dle Seznamu mostů HPM 2025, uvedeném v Příloze

č. 3 Smlouvy

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 22.11.2016 -  

MD - OPK, čj. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

- ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK včetně prohlídky podjezdu.

- ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů PK.

- ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

- ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.

- ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení
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3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

....................... .................... .......................

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí,
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ve
věcech technických.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

Dokončení služeb: do 7 měsíců od účinnosti smlouvy

Specifikace případných etap: U mostů, jenž končí záruční doba, je nutné provést prohlídky nejpozději 1 
měsíc před koncem záruční doby a neodkladně prohlídku zaslat příslušnému technikovi Správy 
Chomutov.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mostní objekty na silnicích I. třídy a dálnicích D6 a D7 v 
Ústeckém kraji.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Netýká 
se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Netýká se.

4. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
Netýká se.

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele kontaktní osoby ve věcech technických

za zhotovitele .............................

7. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Netýká se.

8. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

9. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: závěrečné vyhodnocení 
provedených služeb, zavedení do systému CEV a vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči, 
které Zhotovitel Objednateli předá nejpozději do 7 měsíců od zahájení plnění služeb.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov
adresa: Kochova 3975
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
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Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: Správa Chomutov
e-mail: .....................

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: Netýká se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Nepoužito.
2. Nepoužito.
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

................. 
..........

Podepsal .................. .......... 
................... ................................ 
......................... . . ....... ......... 
........... ................................. 
Datum: 2025.06.18 16:50:42 
+02 '0 0 '
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Příloha č. 3
NÁZEV AKCE:

Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

H lavní, 1. h lavní a m im ořádné  p roh lídky m ostů a propustků ... ....... ...... ....... ...... ... ....... ......

T echn ické  zp řís tupněn í nosné konstrukce  a spodn í s tavby  pro 
proh lídku , p roveden í zkoušek a m ěření

... ....... ...... ....... ...... ... ....... ......

Cena celkem bez DPH ................ .. ..

DPH (21%) .. ............. ..

Cena celkem vč. DPH .. .. ................



Rozpis služeb:

Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025

E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků
Číslo

položky Název položky Počet M.J.
Cena za 

M.J.
CENA

celkem
E.1 M ost s dé lkou p řem ostěn í < 10 m 53 ks ... ...... ....... ......

E.2 M ost s dé lkou p řem ostěn í 10 až 20 m 12 ks ..... ...... ....... ......

E.3 M ost s dé lkou p řem ostěn í 20 až 50 m 19 ks ..... ...... ....... ......

E.4 M ost s dé lkou p řem ostěn í 50 až 90 m 11 ks ..... ...... ....... ......

E.5 M ost s dé lkou p řem ostěn í 90 až 150 m 7 ks ..... ...... ....... ......

E.6 M ost s dé lkou p řem ostěn í 150 až 250 m 3 ks ..... ...... ....... ......

E.7 M ost s dé lkou p řem ostěn í 250 až 400 m 5 ks ..... ...... ....... ......

E.8 M osty ve lké  nad 400 m a a typ ická  řešení 200 hod ... ...... ....... ......

E.11 P ropustek  s ce lkovou dé lkou  < 10 m 1 ks ... ...... ... ......

E.12 P ropustek  s ce lkovou dé lkou  10 až 30 m 22 ks ... ...... . . . . . . ......

E.13 P ropustek  s ce lkovou dé lkou  30 až 90 m 5 ks ..... ...... ..... ......

Celkem bez DPH (část F) - Hlavní a mimořádné prohlídky mostů ................

F
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku,

■ w u v  a v v rprovedeni zkoušek a měřeni
Číslo

položky Název položky Počet M.J. Cena za 
M.J.

CENA
celkem

F.3
Z p řís tupněn í m os tu  p loš ina  m alá pod 

p roh líženým  m os tem 14 den ..... ......
....... ......

F.4
Z p řís tupněn í m os tu  p loš ina  ve lká  na p roh líženém  

m ostě 34 den ..... ......
... ....... ......

Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a 
spodní stavby ................



Provedení HPM 2022 -  ŘSD ČR Správa Chomutov Datum: 09.06.2025

Seznam mostů HPM 2025
kategorie délky / most s délkou přemostění zpřístupnění

poř.
čís lo
siln ice o bjektu

da tu m
p ro h líd ky sta v  NK sta v  SS V n  (t)

d é lka
přem .
(m)

te rm ín
n á sled n é
p ro h líd ky <10m

10 až 20  
m

2 0  až 50  
m

5 0  až 90  
m

9 0  až 150  
m

150 až 250  
m

25 0  až 400  
m nad 40 0  m

ž e b ř ík
( h o d )

le z e n í
v e

v ý š k á c
h

( h o d )
p lo š in a

m a lá
p lo š in a

v e lk á
1 6 - 039 14.02.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 8,0 4,00 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 - 039a 25.08.2020 I - Bezvadný I - Bezvadný 32 46,16 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
3 6 - 040 14.02.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 14 5,2 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 7 - 040 04.10.2023 V  - Spatný V  - Špatný 26 177,66 2025 0 0 0 0 0 1 0 0 8 2
5 7 - 040a 22.02.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32 25,8 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6 7 - 041a 24.08.2023 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32 31,7 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7 7 - 043 20.07.2021 IV - Uspokojivý V  - Špatný 19 38,12 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
8 7 - 044 04.10.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 27,2 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 7 - 048b 20.07.2021 V  - Špatný V  - Špatný 30 6,25 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 7 - 048u.2 09.11.2018 III - Dobrý III - Dobrý 32 360,21 2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 7 - 058 29.09.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19,2 27 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
12 8 - 039 21.02.2023 V  - Špatný VI - Velm i špatný 26 152,1 2025 0 0 0 0 0 1 0 0 8 2
13 8 - 040 15.04.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26 10,75 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 8 - 043 07.02.2016 III - Dobrý III - Dobrý 6 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8 - 043a 24.01.2022 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 8 - 045 21.02.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 26,2 149,4 2025 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
17 8 - 046 14.11.2023 V  - Špatný V  - Špatný 18 51,3 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
18 8 - 049..2 21.02.2023 V  - Špatný IV - Uspokojivý 32 22,09 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
19 8 - 050..1 21.02.2023 V  - Špatný V  - Špatný 26 145,2 2025 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
20 8 - 050..2 21.02.2023 V  - Špatný V  - Špatný 26 145,2 2025 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
21 8 - 052a.1 16.07.2021 V  - Špatný IV - Uspokojivý 19 10 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 8 - 052a.2 16.07.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25 10 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 8 - 058 16.07.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26 4 2 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 8 - 059 16.07.2021 IV - Uspokojivý III - Dobrý 26 3,6 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 9 - 062 16.08.2023 V  - Špatný V  - Špatný 17 4 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 9 - 065 21.03.2019 I - Bezvadný II - Velm i dobrý 32 126,7 2025 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
27 13 - 018.1 26.11.2022 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 12 27,72 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
28 13 - 020b 17.11.2019 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 32 4,98 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 13 - 023 03.09.2021 III - Dobrý IV - Uspokojivý 26 7,8 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 13 - 026 03.09.2021 3 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 13 - 031.1 17.11.2019 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 32 51,6 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
32 13 - 032..3 26.11.2023 V  - Špatný V  - Špatný 38 17,55 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 13 - 037..1 04.11.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,42 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
34 13 - 037..2 01.09.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,42 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
35 13 - 038a.1 02.11.2023 II - Velm i dobrý V  - Špatný 19 25,52 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
36 13 - 038a.2 02.11.2023 IV - Uspokojivý V  - Špatný 19 25,52 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
37 13 - 040a.2 27.05.2021 III - Dobrý II - Velm i dobrý 32 60 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
38 13 - 040c.1 11.09.2020 I - Bezvadný I - Bezvadný 32 62,78 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
39 13 - 047.1 27.03.2019 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 32 43,38 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
40 13 - 047a1 26.10.2023 VI - Velm i špatný V  - Špatný 19,2 66,44 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
41 13 - 047b1 26.10.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 19,2 72,66 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
42 13 - 049..1 27.11.2023 III - Dobrý VI - Velm i špatný 28 64,14 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
43 13 - 051c 27.03.2019 I - Bezvadný III - Dobrý 32 8 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 13 - 056..1 01.10.2024 VI - Velm i špatný V  - Špatný 19 51 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
45 13 - 056..2 01.10.2024 VI - Velm i špatný V  - Špatný 19 39,2 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
46 13 - 059a.1 03.05.2021 VI - Velm i špatný IV - Uspokojivý 20 69,78 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
47 13 - 066 22.11.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 24 4,95 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 13 - 072 18.11.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 12 7,95 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 13 - 079 29.05.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 2,65 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 13 - 085c.1 21.12.2021 IV - Uspokojivý II - Velm i dobrý 26 334,6 2025 0 0 0 0 0 0 1 0 10 2
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Provedení HPM 2022 -  ŘSD ČR Správa Chomutov Datum: 09.06.2025

Seznam mostů HPM 2025
kategorie délky / most s délkou přemostění zpřístupnění

poř.
čís lo
siln ice o bjektu

da tu m
p ro h líd ky sta v  NK sta v  SS V n  (t)

d é lka
přem .
(m)

te rm ín
n á sled n é
p ro h líd ky <10m

10 až 20  
m

2 0  až 50  
m

5 0  až 90  
m

9 0  až 150  
m

150 až 250  
m

25 0  až 400  
m nad 40 0  m

ž e b ř ík
( h o d )

le z e n í
v e

v ý š k á c
h

( h o d )
p lo š in a

m a lá
p lo š in a

v e lk á
51 13 - 085c.2 21.12.2021 IV - Uspokojivý III - Dobrý 26 296,52 2025 0 0 0 0 0 0 1 0 10 2
52 13 - 085c3 03.05.2021 V  - Spatný II - Velm i dobrý 26 134,35 2025 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
53 13 - 090 29.05.2023 V  - Spatný V  - Špatný 19 3,7 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 13 - 092 29.05.2023 VI - Velm i špatný V  - Špatný 10 10,5 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
55 13 - 093 29.05.2023 VI - Velm i špatný IV - Uspokojivý 12 9 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15 - 024 27.03.2019 II - Velm i dobrý III - Dobrý 32 8,6 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 15 - 039 05.05.2023 V  - Špatný V  - Špatný 24 8,05 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 15 - 039c 12.08.2019 III - Dobrý III - Dobrý 24 75,4 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
59 15 - 042 26.04.2021 IV - Uspokojivý III - Dobrý 25 396,35 2025 0 0 0 0 0 0 1 0 10 2
60 15 - 044 07.09.2023 V  - Špatný V  - Špatný 24 4 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 15 - 047 12.08.2019 II - Velm i dobrý III - Dobrý 32 5,1 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 15 - 048 07.09.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 11 2,85 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15 - 050 05.05.2023 V  - Špatný V  - Špatný 22 4 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 27 - 007 26.10.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 16 2,8 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65 27 - 010 22.02.2021 III - Dobrý IV - Uspokojivý 11 11,25 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
66 27 - 014 26.10.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 12,95 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 27 - 015 29.05.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 21 40 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1
68 27 - 024 26.10.2023 V  - Špatný V  - Špatný 15 4 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 27 - 025..1 01.11.2022 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 13 94,92 2025 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2
70 27 - 028 06.05.2021 IV - Uspokojivý III - Dobrý 20 8,8 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 27 - 044 04.01.2023 V  - Špatný V  - Špatný 40 3 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
72 27 - 045 06.05.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 54 3 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73 28 - 002 13.11.2019 I - Bezvadný IV - Uspokojivý 32 3,5 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 28 - 005 15.11.2019 II - Velm i dobrý I - Bezvadný 32 126,19 2025 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
75 28 - 009a 02.10.2019 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 32 19,1 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 28 - 009c 02.10.2019 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 32 19,2 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
77 30 - 002a 13.08.2019 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 32 5,66 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 30 - 004a 28.04.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 2,02 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 30 - 005 13.08.2019 III - Dobrý III - Dobrý 34 4,22 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 30 - 006 13.08.2019 III - Dobrý III - Dobrý 34 4,22 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 30 - 007 13.08.2019 III - Dobrý III - Dobrý 34 4,22 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82 30 - 008 13.08.2019 III - Dobrý III - Dobrý 34 6,5 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
83 30 - 009b 28.04.2023 V  - Špatný IV - Uspokojivý 19 2,01 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
84 30 - 009d 28.04.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 4,54 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
85 30 - 009e 28.04.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 2,03 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86 30 - 009q 28.04.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 2,02 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87 30 - 009h 28.04.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 2,02 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
88 30 - 009j 28.04.2023 VI - Velm i špatný V  - Špatný 12 2,04 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89 30 - 009k 28.04.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 2,01 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
90 30 - 022 13.08.2019 III - Dobrý III - Dobrý 50 4,3 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
91 62 - 003 29.05.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 62 2025 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
92 62 - 004 12.09.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 14 38,7 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
93 62 - 007 05.10.2023 VI - Velm i špatný VI - Velm i špatný 24 270 2025 0 0 0 0 0 0 1 0 10 2
94 62 - 008 28.04.2023 VI - Velm i špatný V  - Špatný 22 8 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95 62 - 009 12.09.2023 V  - Špatný V  - Špatný 36 5 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
96 62 - 010 12.09.2023 V  - Špatný V  - Špatný 36 8,44 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
97 62 - 011 28.04.2023 VI - Velm i špatný IV - Uspokojivý 12 3 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 62 - 012 12.09.2023 VI - Velm i špatný V  - Špatný 20 3,07 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 62 - 013 28.04.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 18 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100 62 - 013a 22.02.2022 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2025 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2
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Provedení HPM 2022 -  ŘSD ČR Správa Chomutov Datum: 09.06.2025

Seznam mostů HPM 2025
kategorie délky / most s délkou přemostění zpřístupnění
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101 62 - 014a 22.02.2022 IV - Uspokojivý V  - Špatný 2025 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2
102 62 - 022 13.10.2023 VI - Velm i špatný IV - Uspokojivý 12 4 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103 62 - 025 12.08.2019 III - Dobrý III - Dobrý 32 3,55 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104 62 - 027 22.03.2021 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 19,1 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
105 62 - 029 29.05.2023 V  - Špatný V  - Špatný 18 24 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
106 62 - 030 21.03.2019 III - Dobrý III - Dobrý 32 6 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
107 63 - 004..3 27.03.2019 III - Dobrý III - Dobrý 37 5 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
108 63 - 006..2 24.11.2020 V  - Spatný IV - Uspokojivý 25 221,4 2025 0 0 0 0 0 1 0 0 10 2
109 7I - 005 29.09.2023 V  - Špatný IV - Uspokojivý 24 5,35 2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0
110 13H - 002 02.11.2023 V  - Špatný V  - Špatný 28 38,52 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2
111 27B - 027..2 24.09.2021 14,42 2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0
112 27J - 037 04.10.2023 V  - Špatný V  - Špatný 19 26,3 2025 0 0 1 0 0 0 0 0 2

2025 53 12 19 11 7 3 5 2 232 0 14 34
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Seznam propustků 2025
propustek s celkovou délkou

číslo
silnice

propustk
u staničení název propustku

délka
propustku
(m) <10m 10 až 30 m 30 až 90 m

7 - 240aP Propustek na sjezdové větvi z kom. I/7 ve směru na Chomutov. 32,80 0 0 1
7 - 251aP 95,924 Propustek ~ 250 m za čerpací stanicí Free One Shop 12,00 0 1 0
8 - 05aP 8,516 Propustek na silnici I/8, km 8,516 26,00 0 1 0
8 - 36aP 35,068 Propustek ~965 m za mostem ev.č. 8-060 17,10 0 1 0
9 - 516bP 100,91 Propustek ~ 33 m před sjezdem na ČSPH Benzina v obci Studánka. 22,07 0 1 0
9 - 520aP 103,383 Propustek mezi kruhovými objezdy u BENTELER Autom otive Rumburk s.r.o. 11,62 0 1 0

13 - 162bP 71,689 Propustek na sil. I/13 před sjezdem na čerpací stanici Benzina 18,00 0 1 0
13 - 202aP 93,997 Propustek na silnici č. I/13 sm ěr T eplice před mostem ev. č. 25328-1 15,00 0 1 0
13 - 202bP Propustek na sjezdu ze siln ice č. I/13 sm ěr K ladruby před mostem ev. č. 25328-1 126,62 0 0 1
13 - 202cP Propustek na sjezdu ze siln ice č. I/13 za mostem ev. č. 25328-1 15,00 0 1 0
13 - 283aP 147,968 Propustek na silnici I/13 ~200m od Železniční stanice Česká Kamenice 47,62 0 0 1
15 - 002aP 6,179 Propustek v obci Skršín, ~ 53 m za vjezdem  do obce po směru staničení 13,00 0 1 0
15 - 043aP 52,79 Propustek cca 10 m před SDZ IS 23 "Pam átková rezervace Starý Týn", sm ěr Úštěk 13,00 0 1 0
15 - 045aP 54,771 Propustek na silnici I/15 za křížením se siln icí II/260. 24,40 0 1 0
27 - 013aP 3,361 Propustek ~ 160 m za mostem 27-001 14,00 0 1 0
27 - 020aP 8,429 Propustek převádějící Hájský potok pod sil. I/27 v Háji u Duchcova 12,32 0 1 0
27 - 032aP Propustek - Divoký potok 164,00 0 0 1
30 - 22aP 6,705 Propustek ~30 m před křížením siln ic I/30 a MI/24722 28,90 0 1 0
30 - 22bP 6,768 Propustek ~36 m za křížením siln ic I/30 a MI/24722 25,00 0 1 0
63 - 01P 2,091 Propustek na silnici I/63, km 2,084 27,00 0 1 0

607 - 01P 3,8004 Propustek pod hospodářským  sjezdem z doprovodné komunikace II/607 k dálnici D7 6,00 1 0 0
7I - 001P 0,022 Propustek ~20 m za O K se silnicem i I/27 a II/607 22,60 0 1 0
7I - 002P 0,154 Propustek ~150 m za O K se silnicem i I/27 a II/607 12,50 0 1 0
7I - 003P 2,089 Propustek ~135 m za odbočkou na stanici CNG 25,00 0 1 0
7I - 007P 7,081 Propustek ~15 m před křížením siln ic I/7I, III/22531 a III/00727 12,30 0 1 0
7I - 008P 8,333 Propustek ~100 m za odbočkou na Všehrdy 10,50 0 1 0
7I - 009P 10,677 Propustek ~25 m před odbočkou na Droužkovice 11,60 0 1 0

D7 - 228aP 71,498 Propustek před mostem ev. č. 7-048k.1 35,00 0 0 1

Celkem 22 11



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 08PU-003946 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí (správce společnosti) 
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel 
veřejné zakázky na služby „“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Netýká se - v současné době nepředpokládáme využití poddodavatelů.
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Příloha č. 5, ke Sm louvě č. 08PU-003946 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí (správce společnosti) 
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, jakožto zhotovitel 
veřejné zakázky na služby „Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025“, č. 08PU-003946 (dále jen 
zhotovitel“). tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025“, č. 08PU-003946“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

Osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek

.......... ..........

........ ..............

............... ......

........... .........
........ ..............

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.
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Příloha č. 6, ke Sm louvě č. 08PU-003946 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003946 

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 096 0..

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky:

Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o., vedoucí (správce společnosti) 
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 407 63 439
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby ............................ 
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF, správce Pontex, spol. s r. o.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: ............................ 
Datum: 19.06.2025 16:36:46 +02:00
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