
číslo registrační (Objednatel): D350/52000/00371/25/00

číslo registrační (Zhotovitel):

Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy o dílo), na akci: „Havarijní oprava
asfaltové vozovky u jezera Milada“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě výsledku výběrového řízení veřejné

zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na
profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P25V00306740 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech obchodních:

ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

Zhotovitel: BATRYNSTAV II s.r.o
se sídlem: Drážďanská 109/121, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaný v OR: krajsky soud Ústí nad Labem, C 46135
IČO: 09689664, DIČ: CZ09689664
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

č. ú.: 295908672/0300
Zastoupený: Mychajlo Batryn
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Osoba oprávněná k jednání:

Fakturační a korespondenční adresa:
Drážďanská 109/121, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Havarijní oprava
asfaltové komunikace – lokalita jezero Milada“, výběrového řízení číslo: DIAMO–
D350/53621/2025, a kódem účetní zakázky: B5213066PM, vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky a výběrových
podmínek.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení havarijní opravy asfaltové vozovky u jezera Milada na
východní straně směrem k obci Trmice. Vozovka je v daném úseku porušena propadem ve
střední části komunikace, který ohrožuje bezpečnost silničního provozu.
Vozovka vykazuje lokální poruchu ve formě propadu ve střední části jízdního pruhu v délce 160
m. Na povrchu je patrné popraskání asfaltové vrstvy a deformace krytu, což svědčí o porušené
podkladní vrstvě a možné ztrátě její únosnosti.
Oprava bude provedena jako havarijní zásah s cílem obnovení bezpečnosti a sjízdnosti
komunikace.

2. Časový plán realizace předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen předem projednat
s Objednatelem, a to nejméně 5 pracovních dní před plánovaným započetím prací. Zhotovitel
navrhne harmonogram prací, který bude odsouhlasen oběma stranami.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu
plnění potřebné.

4. Svůj závazek Zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě, jeho
předáním Objednateli.

5. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno technickými podklady popsanou v čl. III. této
Smlouvy a oceněným soupisem prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků) převzít a
zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. VI. této Smlouvy.

Technické podklady

1. Technickými podklady (dále jen ‚TP‘) se rozumí dokumentace, která byla součástí Výzvy k
podání nabídky, výběrových podmínek v rámci výběrového řízení, a to jako příloha č. 4.

III.
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2. TP pro provedení opravy vyhotovil dne 22. 05. 2025 Jiří Žitný, sestává se z „Technické zprávy“
a „Příčným řezem tělesem vozovky“.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou TP, nemá k ní námitky, považuje ji
za úplnou a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV.
Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této Smlouvy: 20. 06. 2025.

2. Termín ukončení plnění předmětu této Smlouvy: nejpozději dne 21. 07. 2025

3. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo na změnu termínu
ukončení realizace celého díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných
objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy
a které svým charakterem přímo ovlivní termín ukončení realizace celého díla, a to bez
jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. díky vládním nařízením ve vztahu k onemocnění COVID-
19 nebo restrikcím uvaleným ČR, resp. členskými státy EU na Ruskou federaci a Běloruskou
republiku v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Objednatel si právo na změnu termínu ukončení
realizace celého díla vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné
objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného
dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany
se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp.
odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je jižní část vozovky na východní straně jezera Milada, k. ú.
Předlice, parcelní číslo 1014/9. (Ústecký kraj). Dle souřadnic systému GPS budou práce
prováděny na úseku komunikace od bodu počátku zátrhu (765344.157, 976705.709, 178.059)
do bodu konce zátrhu (765341.187, 976842.058, 173.635).

Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez DPH: 214 396,50 Kč.

2. Tato celková cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy představuje předpoklad ceny
díla vytvořený na základě množství prací, které Objednatel předpokládá a uvedl v soupisu prací
a dodávek a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen „předběžná
cena“).

3. Konečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací nutných k provedení díla, které
budou určeny měřením dle této Smlouvy a oceněním dodávek dle jednotkových cen, ke kterým
se Zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny v Kč bez DPH jsou uvedeny ve Zhotovitelem oceněném
soupisu prací a dodávek, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč
bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu dodávek vzájemně odsouhlasené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem.

VI.
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4. Zhotovitel potvrzuje, že předběžná cena díla a jednotkové ceny uvedené v soupisu prací a
dodávek zahrnují veškeré předpokládané náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním díla.

Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to po řádném předání a převzetí
kompletního předmětu Smlouvy.

2. Faktura bude vystavená Zhotovitelem do 15 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného
díla specifikovaného v čl. II. této Smlouvy. Faktura bude doložena soupisem prací a dodávek a
protokolem o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních
stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.

3. S ohledem na ustanovení § 92a a § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), a přílohu č. 6 tohoto zákona, budou Zhotovitelem
fakturovány částky bez daně z přidané hodnoty.

4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92f
ZoDPH, doplnit a přiznat Objednatel.
V případě změny sazby DPH na základě novelizace ZoDPH, bude Objednatelem k ceně
doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
˗ označení faktury a její číslo,
˗ bankovní spojení Zhotovitele,
˗ splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
˗ datum zdanitelného plnění,
˗ předmět faktury, číslo Smlouvy,

˗ v souladu se ZoDPH vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu daně, a text: „daň odvede
zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesení daňové povinnosti,

˗ v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
6. Faktura, předávací protokol a soupis prací a dodávek musí obsahovat, kromě výše uvedeného,

číslo Smlouvy včetně případných dodatků a kód účetní zakázky (B5213066PM). Nebudou-li
výše uvedené údaje na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena
a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost
připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující
pracovní den.

8. Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě ve formátu ISDOC a zároveň ve
formátu pdf na e-mailovou adresu: fakturypribram@diamo.cz. Pouze v případě, že dodavatel
faktury ve formátu ISDOC nevystavuje, postačuje zaslání ve formátu pdf.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti

VII.
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fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že
peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli,
bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu
Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena
na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v článku IV.
odst. 2 této Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli
tyto smluvní pokuty:

- 3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v čl. IX. odst. 2, 5, 12, 13 a v čl. XII. odst. 3, 4 a 5 této Smlouvy;

- 2 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady
oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. IV. odst. 2 této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele dodat Objednateli předmět Smlouvy splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

5. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné
výzvě.

Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s TP, Oceněným soupisem prací a
dodávek, viz příloha č. 1. této Smlouvy, a obecně závaznými právními předpisy a technickými
normami vztahujícími se k dílu.

2. Je-li v TP určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem stanoven plán
organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

3. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s
odpovědnou osobou Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce,
dodržování postupu prací dle platné TP.

4. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších

Vlil.

IX.



Stránka 6 z 10
Havarijní oprava asfaltové vozovky u jezera Milada

5. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a
řídící akty Objednatele, které tyto oblasti upravují a se kterými byl Zhotovitel seznámen při
předání místa plnění.

6. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně
závazných právních předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto
prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

7. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této
Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

8. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro provádění díla, dále odpadem
vzniklým v souvislosti s prováděním díla, bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila
prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

9. Po ukončení realizace příslušné části díla Zhotovitel předá Objednateli doklad o likvidaci odpadů
vzniklých při provádění díla.

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy vést provozní deník. Do provozního
deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prováděných prací, jejich průběhu
apod.

12. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve Výzvě k podání
nabídky, výběrových podmínkách v rámci výběrového řízení a v souladu s touto Smlouvou.

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude
provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými
a účinnými v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla
existující v době jeho převzetí Objednatelem.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením kompletního díla v rozsahu dle článku II. a
IX. této Smlouvy, a to v termínu dle čl. IV. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících
jeho užívání bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený
v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy.

2. Zhotovitel po dokončení díla dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou
přejímacího řízení, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do
data uvedeného v článku IV. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který
podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména den dokončení díla,
název díla, způsob předání a převzetí díla, číslo Smlouvy, výsledek jeho předání a převzetí,
soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
Předávací protokol podepíší zástupci obou Smluvních stran.

X.
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3. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán
předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů – po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů – bude vystavena faktura, kde bude
uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude
sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného.
Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený
v předávacím protokolu.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy
pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. odst. 2 této Smlouvy, a to až do doby, kdy bude
dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Záruční doba

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel neposkytuje na předmět díla záruku za jakost. Tím není
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Tímto způsobem:

1.  Zhotovitel záruku neposkytuje, protože oprava má omezenou životnost. Tím nezaniká zákonná
odpovědnost za vady.

2.     Zhotovitel nepřebírá žádné další dobrovolné závazky nad rámec zákona.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do
plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě,
že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového
řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to
nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádně a včasné plnění finančních závazků vůči svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení
poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci realizace díla dle

XI.

XII.
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této Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele.
Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele obratem
předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím poddodavatelů včetně
identifikace těchto poddodavatelů.

Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a
nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které
by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz
webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být
písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným
písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl.
občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:
- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským

právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro

plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,

že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s předáním díla o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti termínu plnění uvedeném v čl.
IV. odst. 2 této Smlouvy a porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 2, 5 a této Smlouvy;

- v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli
poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli.
Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně
vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit
smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze
Smluvních stran.

4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a
ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájení plnění má Zhotovitel právo na úhradu
ceny za plnění provedené do odstoupení.

XIII.

XIV.
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5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech
plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či
jeho poddodavateli.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho
realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
provedení díla nezbytné.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: pribram@diamo.cz a
Zhotovitele: Smluvní strany se však výslovně dohodly, že fakturu
Zhotovitel zašle Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu:
fakturypribram@diamo.cz.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž
každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva
podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými
elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob

XV.
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oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva
vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení
sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem
jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a
na důkaz toho připojují své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu
s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších přepisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle
uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plnění Smluvních stran v rámci
předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy,
včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
˗ Příloha č. 1: Oceněný soupis prací a dodávek

V Příbrami dne V dne

Ing. Šimon Mrázek Mychajlo Batryn
vedoucí odštěpného závodu jednatel

DIAMO, státní podnik BATRYNSTAV II s.r.o.
odštěpný závod Příbram

Datum: 
2025.06.19 
13:45:53 +02'00'

Datum: 2025.06.19 
14:05:25 +02'00'



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: JEZERO MILADA Datum: 14.06.2025

Zadavatel: IČ: 00002739
DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem DIČ: CZ00002739

Zhotovitel: IČ: 9689664
BATRYNSTAV  II   s.r.o. DIČ: CZ09689664

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 396,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 214 396,50 21,00% 45 023,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 419,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
Stavba:

Místo: JEZERO MILADA Datum: 14.06.2025

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem Projektant:
Zhotovitel: BATRYNSTAV  II   s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 214 396,50

HSV - Práce a dodávky HSV 213 106,50

    592 - Komunikace - asfaltová 78 027,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 864,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 43 314,00

    998 - Přesun hmot 3 900,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 290,00

Havarijní oprava asfaltové vozovky u jezera Milada
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: JEZERO MILADA Datum: 14.06.2025

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem Projektant:
Zhotovitel: BATRYNSTAV  II   s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 396,50

D HSV Práce a dodávky HSV 213 106,50

D 592 Komunikace - asfaltová 78 027,60
1 K 56690117.r01 Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 300 mm m2 28,000 379,00 10 612,00

VV 0,40*35,00 *2  "2 ÚSEKY" 28,000
2 K 56690116.r01 Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm m2 28,000 524,00 14 672,00

VV 0,40*35,00 *2  "2 ÚSEKY" 28,000
3 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 28,000 31,20 873,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211112
VV 0,40*35,00 *2  "2 ÚSEKY" 28,000

4 K 57234111.r01 Vyspravení krytu komunikací plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO 11 tl 50mm m2 98,000 284,00 27 832,00
VV 1,40*35,00 *2  "2 ÚSEKY" 98,000

5 K 919123111 Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním m 145,600 105,00 15 288,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919123111
VV (35,00*2+1,40*2) *2  "2 ÚSEKY" 145,600

6 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 70,000 125,00 8 750,00
VV 35,00 *2  "2 ÚSEKY" 70,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 864,00
7 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 140,000 106,00 14 840,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113
VV 35,00*2 *2    "2 ÚSEKY" 140,000

8 K 113107143 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 28,000 244,00 6 832,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107143
VV (0,40*35,00) *2  "2 ÚSEKY" 28,000

9 K 113107123 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm m2 28,000 389,00 10 892,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107123
VV (0,40*35,00) *2  "2 ÚSEKY" 28,000

10 K 11315451.r01 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m m2 70,000 790,00 55 300,00
VV (0,50*35,00*2) *2  "2 ÚSEKY" 70,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 43 314,00

11 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km t 29,218 106,00 3 097,10

Havarijní oprava asfaltové vozovky u jezera Milada
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551

12 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km t 262,962 23,50 6 179,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
VV 29,218*9 262,962

13 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 29,218 660,00 19 283,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611

14 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 16,898 545,00 9 209,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875

15 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 12,320 450,00 5 544,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873

D 998 Přesun hmot 3 900,90

16 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 58,223 67,00 3 900,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 290,00
17 K 072002000 Demontáž a montáž přenosného dopravního značení Kč 1,000 290,00 290,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000

18 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
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