

# Město Turnov

Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

## Objednávka od plátce DPH

č. 2025/265/ŠRD

Objednatel : Město Turnov  
Adresa: Ant. Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
tel.: 481 366 111  
fax.: 481 366 112  
e-mail.: mu @ turnov.cz  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov  
Číslo účtu: 27 – 1263075359 / 0800  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ 00276227

Dodavatel :  
Technické služby Turnov, s.r.o.  
Libor Preisler  
Sobotecká 2055  
511 01 Turnov

e-mail: [REDACTED]

IČ: 25260260

### Objednáváme u Vás:

Provedení úprav cyklostezky (lokální odtěžení drnů, doplnění šterkodrti, pokládka mlatové cesty, ořez keřů) v Nudvojovicích v rozsahu od křižovatky Nudvojovická x Nudvojovice na konec p.p.č.3797/1 v k.ú. Turnov.

Cena: 180.970 Kč bez DPH, dle cenové nabídky z 9.6.2025

Termín realizace: do 18.7.2025

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!

*Akceptuji objednávku 16.6.2025*

V Turnově dne: 13.6.2025

Vyřizuje: [REDACTED]

tel.: 481 366 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@mu.turnov.cz

### CENOVÁ NABÍDKA

| Stavba : <b>Cyklostezka Nudvojovice</b> |                               | Termín realizace |          |           |                  |
|---|-------------------------------|------------------|----------|-----------|------------------|
| Objekt : <b>Turnov zadní část</b>       |                               |                  |          |           |                  |
| 30 x 1,5 m 45m <sup>2</sup>             |                               |                  |          |           |                  |
| P.č.                                    | Název položky                 | MJ               | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
| 1                                       | vyčištění od listí a nánosů   | M2               |          |           | 4 725,00         |
| 2                                       | doplění štěrkodrti do tl 5 cm | M2               |          |           | 4 050,00         |
| 3                                       | přesun hmot                   | t                |          |           | 3 100,00         |
| <b>cena celkem</b>                      |                               |                  |          |           | <b>11 875,00</b> |

| Stavba : <b>Cyklostezka Nudvojovice</b>    |                                 | Termín realizace |          |           |                  |
|--|---------------------------------|------------------|----------|-----------|------------------|
| Objekt : <b>Turnov zadní část k potoku</b> |                                 |                  |          |           |                  |
| 160 x 1,5 240 m <sup>2</sup>               |                                 |                  |          |           |                  |
| P.č.                                       | Název položky                   | MJ               | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
| 1  | odtěžení drnů                   | M2               |          |           | 10 800,00        |
| 2  | doplění štěrkodrti do tl 10 cm  | M2               |          |           | 42 000,00        |
| 3  | pokládka mlatové cesty tl. 5 cm | M2               |          |           | 30 000,00        |
| 4  | přesun hmot                     | t                |          |           | 13 950,00        |
| <b>cena celkem</b>                         |                                 |                  |          |           | <b>96 750,00</b> |

| Stavba : <b>Cyklostezka Nudvojovice</b>                |                                 | Termín realizace |          |           |                  |
|--|---------------------------------|------------------|----------|-----------|------------------|
| Objekt : <b>Turnov zadní část k pěšině ze sídliště</b> |                                 |                  |          |           |                  |
| 85 x 1,5 130 m <sup>2</sup>                            |                                 |                  |          |           |                  |
| P.č.   | Název položky                   | MJ               | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
| 1  | odtěžení drnů                   | M2               |          |           | 5 850,00         |
| 2  | doplění štěrkodrti do tl 10 cm  | M2               |          |           | 22 750,00        |
| 3  | pokládka mlatové cesty tl. 5 cm | M2               |          |           | 16 250,00        |
| 4  | přesun hmot                     | t                |          |           | 6 975,00         |
| <b>cena celkem</b>                                     |                                 |                  |          |           | <b>51 825,00</b> |

|   |                            |                  |  |  |                 |
|---|----------------------------|------------------|--|--|-----------------|
| Stavba : <b>Cyklostezka Nudvojovice</b> |                            | Termín realizace |  |  |                 |
| Objekt : <b>Turnov úvoz</b>             |                            |                  |  |  |                 |
| 88 x 1,5 132 m <sup>2</sup>             |                            |                  |  |  |                 |
| 1                                       | vyčištění listí, ořez keřů | M2               |  |  | 6 075,00        |
| 2                                       | ořez keřů                  | kpt              |  |  | 2 500,00        |
| <b>cena celkem</b>                      |                            |                  |  |  | <b>8 575,00</b> |

|  |  |                  |  |  |  |
|--|--|------------------|--|--|--|
| Stavba : <b>Cyklostezka Nudvojovice</b>          |  | Termín realizace |  |  |  |
| Objekt : <b>Turnov začátek cesty k zahrádkám</b> |  |                  |  |  |  |
| 37 x 2,5 93 m <sup>2</sup>                       |  |                  |  |  |  |

| P.č.                       | Název položky                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------------------|-------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 1                          | odtěžení drnů                 | M2 |          |           | 2 025,00          |
| 2                          | doplění štěrkodrti do tl 5 cm | M2 |          |           | 8 370,00          |
| 3                          | přesun hmot                   | t  |          |           | 1 550,00          |
| <b>cena celkem</b>         |                               |    |          |           | <b>11 945,00</b>  |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b> |                               |    |          |           | <b>180 970,00</b> |

V Turnově dne 9.6.2025

Libor Preisler

jednatel