
DÍLČÍ SMLOUVA  

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000562  

Číslo a název dílčí smlouvy: 20ZA-003563 „D5 Spáry a trhliny – v AB 2025“  

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako 

„Dílčí smlouva“): 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem  Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  státní podnik 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupeno:  xxxxxxxxxxxx, vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice Správy dálnic 

(dále jen „ŘSD“) 

a 

PDC SIMOST s.r.o. 

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

IČO: 25309684 

DIČ: CZ25309684 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 24361 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 

(dále jen „Dodavatel“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 

stranami dne 13. května 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 

smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:        

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): v rámci této zakázky bude realizován 

stavební objekt SO 106 – Spáry a trhliny ve vozovce s AHV a stavební objekt SO 180 – DIO.  



Podrobně je plnění specifikováno v příloze této dílčí smlouvy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění 

(oceněný Soupis prací) a v příloze č. 2 – Specifikace plnění dílčí smlouvy. 

množství / rozsah Plnění: je uvedeno v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění (oceněný 

Soupis prací). 

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 

dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 

vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění. 

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D5 v úseku km 28,80 – 

65,5 vpravo i vlevo, a to v 6 dílčích úsecích, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 

této Dílčí smlouvy).  

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

této Dílčí smlouvy.  

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.      

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

její elektronický originál. 

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění 

(oceněný Soupis prací). 

10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině potvrzuje, že  

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 

nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1, 

c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 

právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 

Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku, 

 
1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 

osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 

státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku 



e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 

Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 

osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2, 

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 

Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 

jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 

orgánu se sídlem v Rusku, 

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 

s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky 

přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění (oceněný Soupis prací). 

Příloha č. 2 – Specifikace plnění dílčí smlouvy 

 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 

ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 

ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

                                                                                                                            XxXXX 
                                                                                                                          2025.06.06 
                                                                                                                                               08:21:25 +02´00 

 
2 DTTO 
3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona 

č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. 



Příloha P2

Číslo 

položky

Kód

položky 

OTSKP

Název položky
Měrná 

jednotka
Počet mj 

Jednotková cena                    

(Kč bez DPH)   

Celkem                    

(Kč bez DPH)

113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE nepoužije se nepoužije se nepoužije se

931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 nepoužije se nepoužije se nepoužije se

113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)

931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)

931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2

113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE nepoužije se nepoužije se nepoužije se
931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 nepoužije se nepoužije se nepoužije se
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE nepoužije se nepoužije se nepoužije se
931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 nepoužije se nepoužije se nepoužije se
113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE nepoužije se nepoužije se nepoužije se

poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/35 mm)
931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 nepoužije se nepoužije se nepoužije se

SO 106 - CELKEM 2 073 000,00

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

DIO - pracovní místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžený levý pruh, zkrácení 

připojovacího/odbočovacího pruhu

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 

 pronájem

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

dle schématu DD 210, DD 211, DD 270, DD 271, DD 621, DD 622  případně jejich částečná modifikace
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD 232, DD 623, DD 630, DD 631, DD 632, DD 633 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - pronájem

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 
nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh

pronájem DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

dle schématu modifikace schématu DD 230, DD 240, respektive upravené schéma DK360 na dlouhodobé případně jejich 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy 

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy 

pronájem DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD232, DD270, DD271, DD621, DD622, DD623, 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 

DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI 

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 

DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI 

pronájem

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE 

STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH 

montáž, demontáž, kontrola DIO

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky 

a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských 

opatření. Bez pronájmu dopravního značení

např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE 

STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH

pronájem

jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků

např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 

DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) 

montáž, demontáž, kontrola DIO

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky 

a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských 

opatření. Bez pronájmu dopravního značení

např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst 

na dálnicích, I.díl

Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 

DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)  - pronájem

SOUPIS  PRACÍ

D5 Spáry a trhliny - v AB 2025

20,00 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

18 2720.18

den

16 2720.16 den

17 2720.17 KPL 20,00 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2,00 xxxxxxxx

8 2720.8 den

13 2720.13 KPL

14 2720.14 den

15 2720.15 KPL 2,00 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4 2720.4

6 2720.6 den

7 2720.7 kpl

200 xxxxx30 m

den

5 2720.5 kpl

32 m

1 2720.1 kpl

3 2720.3 kpl

31 m

2 2720.2 den

35 m
34 m

33 m

200

36 m

37 m

průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. 

úpravy spar a přípravy povrchu

xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

28 m

m

m

21600 xxxxx

26

21600 xxxxx xxxxxxxxxxx

27

průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. 

úpravy spar a přípravy povrchu

29 m

SO 106 - Spáry a trhliny ve vozovce s AHV

SO 180 - DIO



jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků

např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst 

na dálnicích, I.díl

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU

 montáž, demontáž, kontrola DIO

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky 

a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských 

opatření. Bez pronájmu dopravního značení

např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU 

pronájem

jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků

např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 

DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE

- montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 

DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE

pronájem

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 

DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE 

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 

DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE

pronájem

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU 

- NOČNÍ PRÁCE

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU 

- NOČNÍ PRÁCE

pronájem

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK  - DOPRAVA 

VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU

montáž, demontáž, kontrola DIO

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK  - DOPRAVA 

VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU

pronájem

nepoužije se nepoužije se nepoužije se

jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předzvěstných vozíků
SO 180 - CELKEM 425 000,00

2 498 000,00

vyplňuje uchazeč

xxxxxxxx

20,00 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

28 2720.28 den

24 2720.24 den

25 2720.25 KPL

27 2720.27 KPL

23 2720.23 KPL

22 2720.22 den

26 2720.26 den

20 2720.20 den

21 2720.21 KPL

xxxxxxxxxxx1,00

18 2720.18

den

19 2720.19 KPL 1,00 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Celkem bez DPH
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SPECIFIKACE  PLNĚNÍ 

Předmětem plnění:  

Předmětem plnění je na dálnici D5 zhotovení oprav divokých trhlin různých délek v AB 

povrchu vozovky dálnice D5. Součástí plnění poskytnutého zhotovitelem je proříznutí komůrky 

převážně 15x25 mm, vyfoukání komůrky, aplikace spojovacího postřiku. Následně bude 

provedeno těsnění (zalití) komůrky pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou za horka a 

úklid pracoviště.  

Součástí plnění je i realizace DIO. 

 

Místo plnění: dálnice D5 v km 28,8 – 65,5 

Konkrétní úseky: 

       km 28,8 – 30,7 P,  

       km 30,7 – 34,0 P,  

       km 62,3 – 65,5 P,  

       km 61,0 – 58,5 L,  

       km 52,5 – 44,0 L, 

       km 37,5 – 33,0 L.   

    

Práce budou prováděny v jízdních pruzích D5, specifikovaných v tabulce Soupis závad. 

Součástí plnění je i DIO, které zajišťuje zhotovitel. 

 

Ostatní: 

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD000562. Provedení dle 

Přílohy RD č. 1 „Specifikace plnění“. 

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis. 

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti. 

Technologický předpis bude zkontrolovaný a odsouhlasený pracovníkem provádějícím 

technickou pomoc objednateli. 

Souhrnná závěrečná zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení 

jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. www.pjpk.cz), bude zkontrolovaná a 

odsouhlasená pracovníkem provádějícím technickou pomoc objednateli. 

 

Termín plnění: 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

 

Záruční doba: 24 měsíců. 
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Soupis závad     

     

Staničení Délka úseku (km) Jízdní pruh Délka trhlin v m 
(předpoklad) 

 

28,800 - 30,700 P 1,9 stoupací 900  

30,700 - 34,000 P 3,3 pravý + levý 3300  

62,300 - 65,500 P 3,2 stoupací + pravý 2600  

61,000 - 58,500 L 2,5 pravý + levý 2000  

52,500 - 44,000 L 8,5 pravý + levý 8500  

37,500 - 33,000 L 4,5 pravý + levý 4500  

   
Celkem 

 
21800 
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