

akce:

CN na opravu a stavební úpravy chodníku mezi objektem a altánem v areálu DPS Zvonková, Praha 10

Soupis prací a dodávek

položka	popis prací a dodávek	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.	dph %	cena bez dph
1	ruční výkop pro lože pod betonovou dlažbu	m3	7,20	1 563,00	21,00	11 253,60
2	D+M obrubníku betonového	mb	19,40	456,00	21,00	8 846,40
3	lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	1,20	3 685,00	21,00	4 422,00
4	podklad ze štěrkodtě	m2	17,20	354,00	21,00	6 088,80
5	podsypanie pod zámkovou dlažbu	m2	17,20	367,00	21,00	6 312,40
6	pokládka zámkové dlažby	m2	17,20	432,00	21,00	7 430,40
7	dodávka zámkové dlažby	m2	18,50	563,00	21,00	10 415,50
8	úprava terénu včetně ornice a zatravnění	m2	26,30	274,00	21,00	7 206,20
9	pomocné lešení	kpl	1,00	0,00	21,00	0,00
10	vnitrostaveništní doprava	kpl	1,00	9 500,00	21,00	9 500,00
11	úklid a zabezpečení stavby	kpl	1,00	5 300,00	21,00	5 300,00
12	přeprava materiálu	kpl	1,00	12 400,00	21,00	12 400,00
13	likvidace odpadu	kpl	1,00	15 300,00	21,00	15 300,00
Mezisoučet stavebních a montážních prací bez DPH						104 475,30
	ORN - zařízení staveniště - stavební	%	0,00		21,00	0,00
	VRN	%	10,00		21,00	10 447,50
	ORN - území se ztíží. výrobními podm.	%	2,00		21,00	2 089,50
	Kompletační činnost	%			21,00	0,00
ORN a kompl. Cinnost - celkem bez DPH						12 537,00

celkem bez DPH						117 012,30
celkem DPH 15%					0,00	
celkem DPH 21%					24 572,73	
celkem včetně DPH						141 585,03

Vypracoval: xxxx

Schválil:

Dne: 2.6.2025