Febau s.r.o.

Bukovice 49
Bukovice 679 23
IČO: 11917269
DIČ11917269

Revitalizace hrázní koruny - propustek Bažantnice

Nab.2025/05– LESY ČR, Objednatel: Lesy ČR - Židlochovice

č.p.	Položka (materiál, práce)	Jedn. ks/m3	Výměra	Cena za jednot.	Celková cena v Kč
Zhotovení ŽB patek					
1	Demontáž vč. Demolice a likvidace stávajících ŽB panelů s odvozem na skládku	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	Výkopové práce vč. Štěrkového podloží a zpětnmého zásypu se zhutněním koruny	m2	87,50	650,00	56 875,00
3	Zához z LK do 200 kg vč. Vyklínování - zpevnění svahů	m3	60,00	2 800,00	168 000,00
4	sanace krajnice podél asfaltové komunikace ŠD - netříděný LK 0/250	m3	6,00	1 200,00	7 200,00
5	Přesun stavebních hmot - kameniva	tun	157,60	80,00	12 608,00
6	Přesun stavebních kapacit	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
7	Zařízení staveniště	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
					266 683,00

SOUHRN NÁKLADŮ

Propustek Bažantnice	**266 683,00**
Náklad celkem bez DPH	**266 683,00**

vypracoval: [redacted]

platnost nabídky do 15.5.2025

Febau s.r.o.

Bukovice 49
Bukovice 679 23
IČO: 11917269
DIČ11917269

Revitalizace propustku - Hrázová

Nab.2025/06– LESY ČR, Objednatel: Lesy ČR - Židlochovice

č.p.	Položka (materiál, práce)	Jedn. ks/m3	Výměra	Cena za jednot.	Celková cena v Kč
Zhotovení ŽB patek					
1	Odstranění stávající živičné vrstvy vč. Odvozu a ukládky na skládku	m2	42,00	850,00	35 700,00
2	postupné betonování zjištěných kavern	m3	2,00	5 200,00	10 400,00
3	Betonový povrch koruny vozovky s kartáčovanou úpravou	m2	42,00	1 750,00	73 500,00
4	Montáž dočasného bednění krajnic	bm	24,00	295,00	7 080,00
5	úprava a vysvahování krajnic	m2	24,00	150,00	3 600,00
6	Přesun stavebních kapacit	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
					133 280,00

SOUHRN NÁKLADŮ

Propust Hrázová	**133 280,00**
Náklad celkem bez DPH	**133 280,00**

vypracoval: [redacted]

platnost nabídky do 15.6.2025