
Přílohy Smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli 

Smlouva O energetických službách se zaručeným výsledkem 
Tato Smlouva O energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli 
(dále jen "Sm|ouva") se uzavírá dle ustanovení § 10e Odst. 5 Zákona o hospodaření energiíve spojení 
S § 1746 Odst. 2 občanského Zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

vvı Město Decın 
sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
ıčzOO251238 
Dıčz CZ00251238 
bankovní Spojení: Česká spořitelna, a.S., číslo účtu: 921402389/0800 
zastoupený: lng. Jiřím Andělem, CSc. primátorem 
(dále jen ,,Klient")

3 

ENETIQA a.s. 
Sídlo/místo podnikání: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Iinonice 
Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka č. 14942 
IČ: 496 85 490 
DIČ: CZ49685490 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, číslo 
účtu: 123-8950860297/0100 
=a“°“P@“Ý= 

(dále jen ,,ESCO") 

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "Sm|uvní Strany" a jednotlivě jako "Sm|uvní Strana") 
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Přílohy smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli 

Ó< m~ uı t první: Obecná ustanovení 

Článek 1. 
ıv Úvodní prohlaseni 

Zákon o hospodaření energií stanoví vustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o 
energetických službách se zaručeným výsledkem. Tato smlouva včetně jejich příloh, které jsou 
její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o hospodaření energií a je 
smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem dle ustanovení § 10e odst. 5 

zákona O hospodaření energií. 

ESCO prohlašuje a zavazuje se, že 

a) podniká voblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných pro 
plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle této 
smlouvy; 

c) jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např. nevyjasněné 
vlastnické vztahy apod.), zejména ESCO není známo, že by proti ESCO v tomto směru bylo 
vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO dle této smlouvy je vsouladu Spodmínkami 
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak v souladu se společenskou 
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují. 

Klient prohlašuje a zavazuje se, že 

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno příslušnými orgány Klienta a je v souladu: 

ø S jeho vnitřními organizačními předpisy, 

ø S právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují kjeho majetku, a 

- S veškerými smlouvami (např. smlouvy S dodavateli energií S dlouhou výpovědní lhůtou 
apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními rozhodnutími, 
kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku; 

b) není mu známo nic, co by mohlo ohrozit zjeho strany plnění této smlouvy (např. 

nevyjasněné vlastnické vztahy apod.), zejména mu není známo, že by proti němu v tomto 
směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení. 

c) je výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů v areálu a jeho energetického 
hospodářství, anebo v případě, že není výlučným vlastníkem areálu a jednotlivých objektů 
v areálu, je oprávněný areál a jednotlivé objekty užívat a nakládat s nimi v nezbytném 
rozsahu pro plnění práv a povinností dle této smlouvy. 
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Přílohy smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli 

Článek 2. 
Definice 

Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný V tomto odstavci: 

al 

bl 

dl 

el 

fl 

8) 

hl 

il 

il 

kl 

I) 

l'Tì 

nl

l 

„areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta nacházející se 
vjedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace areálů a do nich 
náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;

ı „cena za provedení základních opatřenı" má význam uvedený v Článek 17; 
„den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedenojinak;

I ,,deník' má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j); 
„doba poskytování garance" znamená dobu od 1.1.2026 do 31.12.2035, po kterou ESCO 
poskytuje garance za dosažení úspory; 

„dílčí nadúspora" má význam uvedený v Článek 21.1.; 

„doba spIácení" nebude uplatněna; 

,,dOdatečné Opatření" znamená jakékoliv opatření S výjimkou základních opatření 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na: 

,,nápravné dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.1; 
,,doporučené dodatečné opatření" má význam uvedený v Článek 13.4; 
„energie“ znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, zemního 
plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu, jakýchkoli 
paliv pro vytápění a chlazenívčetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí a Iignitu, rašeliny, 
pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a biomasy; 

„energetické Služby" znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro Klienta 
podle této smlouvy; 

„energetický management" znamená souhrn činností ESCO spočívající ve sledování a 

vyhodnocování hospodaření senergií vjednotlivých areálech a objektech Klienta po 
provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na stanovení vlivu provedených 
opatření na využití energie a na výši energetických a provozních nákladů. Zahrnuje 
idoporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření senergií. Energetický 
management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je 
popsán v příloze č. 7; 

„energetický systém" Znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících k výrobě, 
rozvodu a užití energie v objektech Klienta; 

,,ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb dle § 2 

odst. 2 písm. (j) ve spojení S §10e zákona o hospodaření energií a subjekt specifikovaný 
v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle 
této smlouvy; 
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0) 

r›) 

q) 

r) 

5) 

t) 

U) 

V) 

W) 

×) 

V) 

2) 

aa) 

bb) 

ıv „garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená mìnimálnívysi úspory nákladů, které má 
býtv důsledku provedeníopatření podle této smlouvyv jednotlivých Zúčtovacích obdobích 

ıv vı dosahováno. Vyse garantované úspory je specifikována v prıloze č. 5 této smlouvy; 

„harmonogram realizace projektu“ znamená harmonogram realizace projektu 

Specifikovaný v příloze č.4; 

„harmonogram realizace základních opatření" má význam uvedený v Č ánek 6.3 písm. b); 
ıu ı v ı v v ı v ı „investiční opatřenı znamena opatrenı Stavebne konstrukcnı povahy nebo opatrenı 

vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční opatření jsou 
vı specifikována v prıloze č.2; 

,,IPMVP“ (International Performance Measurement and Verification Protocol) znamená 
Mezinárodní protokol O měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor; 

vı „Klient“ znamená prıjemce energetických služeb dle § 2 odstavec 2 písm. (j) ve spojení S 

§10e zákona O hospodaření energií a subjekt, Specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který 
je příjemcem energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této smlouvy; 

,,občanSký zákoník" znamená zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

,,období provádění základních opatření" znamená období ode dne předání prvního 
staveniště vprvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního Z předmětů 

vz základních investičních opatření po jejich radném ukončení ze strany ESCO Klientovi 
(nestanoví-li smlouva jinak); 

,,Obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Č ánek 28.3; 
,,Objekt" znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je jednotlivě 
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy; 

,,opatření" znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede jednotlivě 
a/nebo společně sjinými opatřeními ke Zvýšení energetické nosti a ke snížení C~ Qř 3 

provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám: 

ø stavebně konstrukčním změnám, 
ø změnám technologie, 
ø ekonomickým změnám, nebo 
ø změnám v lidském chování. 

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické 
C~ Qf 3 nosti, pokud je nezbytné nebo doplňující kjiným opatřením, které ktěmto cílům 

vı vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy vyzadal Klient; 

,,Oprávněné osoby" má význam uvedený v Článek 30.1; 
,,projekt" má význam uvedený v Č ánek 3.1; 

,,prosté opatření" znamená opatření, které není investičním opatřením (např. organizační 
nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování způsobu motivace 
zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta kenergetìcky účìnnému chování. 

vı Základní prostá opatřeníjsou specifikována v prıloze č.2; 
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Přílohy smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli

I cc) ,,prostředník' má význam uvedený v Článek 39.2; 

dd) „provozní náklady" znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady stím 
související. Výčetjednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

'ıı ee) ,,předánı má význam uvedený v Článek 8.1; 
ff) „předběžná zpráva" má význam uvedený v Článek 5.3; 

gg) „účelně vynaložené náklady" má význam uvedený v Článek 5.5; 
hh) „úspora energie" znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou 

úsporu vobjektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních 
hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie za 
příslušné Zúčtovací obdobíjsou specifikovány v příloze č. 6 této smlouvy. 

°ıı 
ii) „úspora nákladu znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním ekvivalentu 

(penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za příslušné Zúčtovacı 
obdobíje specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy. 

jj) ,,zadávací dokumentace" znamená Zadávací dokumentaci kveřejné zakázce ohledně 
realizace projektu; 

kk) ,,zák|adníopatření" znamenají investičníopatření a/nebo prostá opatření, specifikovaná v 

příloze č. 2 této smlouvy; 

Il) ,,zákon o DPH" znamená zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a stanovující daň 
Z přidané hodnoty;

ı mm),,zákon O hospodaření energii" znamená zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, 
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a 

upravující poskytování energetických služeb; 

nn) ,,zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon O registru 
smluv; 

oo) ,,záruční doba" má význam uvedený v Článek 9.1; 
vı ıl 

pp) ,,závěrečné vyporadánı' má význam uvedený v Článek 22.1; 

qq) ,,závěrečná zpráva" má význam uvedený v Článek 16; 

rr) ,,změna oko|ností" má význam uvedený v Článek 14.1; 
ıv ı vv 

ss) ,,zuctovací obdobı" znamenají roční období, na nez je rozdělena doba poskytování 
garance. První Zúčtovací období trvá od 1.1.2026 do 31.12.2026, další Zúčtovací období 
zacıná vždy 1.1. a končí 31.12. příslušného roku a poslední Zúčtovací období trvá od 
1.1.2035 do 31.12.2035; 

ıv ıv ıv 
tt) ,,zvySení energetické ucinnosti" Znamená nárůst energetické ucinnosti u objektů Klienta 

v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 
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Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 

uu) ,,ZZVZ" znamená zákon č. 134/2016 Sb., o Zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek 3. 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je Stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních 
nákladů vobjektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným 
výsledkem dle § 10e odst. 4 zákona o hospodaření energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících 
činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření; 

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor; 

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této Smlouvě (dále 
souhrnně též jako ,,projekt"). 

Článek 4. 
Předmět smlouvy 

ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této smlouvě 
v souladu S obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje Z podmínek stanovených ve 
smlouvě vypořádat cenu opatření, cenu energetického managementu a souvisejících služeb. 

Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) - (viz Zejména Část 
druhá smlouvy); 

b) Il. etapa: provedení základních opatření (víz Zejména Část třetı'sm/ouvy); 

c) Ill. etapa: poskytovánígarancí a finančnívypořádání-zahrnující zejména vypořádání ceny 
za provedení opatření, poskytování energetického managementu, vyhodnocování úspor a 

poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor, Stanovení a provedení 
dodatečných opatření, a to včetně realizace a finančního vypořádání doporučených 
dodatečných opatření (víz Zejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy). 

Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončenívšech etap projektu, tj. I. etapy, II. etapy 
a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě. 
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Přílohy smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli 

Ó< m~ uı 
‹ 

(D< N‹5 (D~ 255 t druha: Predb nosti 

Článek 5. 
Ověření stavu a využití energie v objektech 

Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě informací 
a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v průběhu zadávacího 
řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je specifikován v příloze č. 1 

této Smlouvy. 
vv ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně overit stav využití 

energie v objektech a Ostatní poskytnuté informace a Klient se zavazuje poskytnout ESCO při 
naplňování této povinnosti ESCO nezbytnou součinnost, zejména pak umožnit přístup (a to ı 

opakovaně) do objektů a umožnit přístup k účetním dokladům vztahujícím se k platbám za 
úhradu nákladů, které mají být předmětem garantovaných úspor. 

ESCO se zavazuje do 90 dnů od podpisu této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu 
oověření stavu využití energie vobjektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen 

vv ,,předbezná zpráva"), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací dokumentaci 
a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši 
garantované úspory či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací dokumentaci 
nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 

vv Pokud ESCO v rámci overení skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti vúdajích 
uvedených vzadávací dokumentaci a obdržených vprůběhu zadávacího řízení, které mají 

takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši garantované úspory či 
další podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO 
nadále garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči Klientovi. 

V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených svypracováním předběžné Zprávy (dále jen „účelně vynaložené nák|ady”). Výši 

účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna u Klienta uplatnit 
nejpozději současně s odstoupením. 

V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na změně 
smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový postup 
bude v souladu se ZZVZ. 
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Ö< m\ uı t třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení základní 
investiční opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem stanoveným touto 
smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost. 

Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření 

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů během 
pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 8 do 18 hod a v mimopracovní dny po 
dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to nutné; 

b) bude snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytne ESCO na své vlastní náklady elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další média 
v míře nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytne ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro uskladnění 
materiálu pro provedení základní investičních opatření, včetně kanceláře vjednotlivých 
areálech; 

e) poskytne ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí projejich zaměstnance a spolupracující 
osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými Skříňkami); 

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostív rámci této smlouvy 
uskutečnění právních úkonů jménem Klienta; 

g) poskytne nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména poskytování 
informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných výhradně Klientem 
v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve kterých bude ESCO 
provádět základní opatření; případné podmínky pro provádění základních investičních 

opatření, kteréjsou specifické Z hlediska Klienta a musí být dodrženy, uvede v příloze č. 10. 

Požadované informace či podklady dle Článek 6.2 se zavazuje Klient poskytnout ESCO nejpozději 
do 10 dnů od doručení písemné žádosti ESCO klientovi, nebude-li mezi smluvními stranami 
ujednánojinak. 

ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních 

opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do [21] dnů ode dne předložení 
projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za schválenou; 

b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 
k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 

„harmonogram realizace základních opatření"), který bude v souladu s harmonogramem 
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realizace projektu uvedeném v příloze č.4, a bude respektovat charakter a využití objektů 
a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů bylo minimální; 

ø v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně věcně a 

časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních opatření, 

stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a následující činnosti; 
ø harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních dnů; 

za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením prováděnı 
základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních opatření vydání 
stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných 
dle právních předpisů na základě udělené plné moci udělené ESCO ze strany Klienta, 
s výjimkou zajištění případných licencí pro podnikání v energetických odvětvích dle zákona 
č.458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, nezbytných pro zahájení 
užívání a provozování základních investičních opatření ze strany Klienta. 

zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace sdotčenými fyzickými či 

právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

zastupovat Klienta vrámci územního, stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího 

s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před orgány 
veřejné správy vztahujícími se kzákladním investičním opatřením, kčemuž Klient udělí 
ESCO plnou moc, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak; 

dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní dny, 
zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat Z nich pro své potřeby a potřeby Klienta zápisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnout jinak; 

provádět základní investiční opatření vsouladu sobecně závaznými právními předpisy, 
příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy Klienta, s nimiž byla 
před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní předpisy); případné 
podmínky pro provádění základních investičních opatření, které jsou Specifické Z hlediska 
ESCO a musí být dodrženy, uvést v příloze č. 10. 

provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický systém, 
jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen provozu 
v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č.7. 

při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které bylo 
vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném Znění; 

vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu S požadavky obecně závazných 
předpisů, zejména pak vsouladu S ustanovením § 152 odst. 6 Zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,1 (dále jen ,,deník") _ Zápisem do deníku nelze 
měnit nebo doplňovat tuto smlouvu. 

1 Vysvetlujıcı poznámka: Dle ustanovení § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
U Stavby, která je předmětem veřejné Zakázky v nad/imítním režimu, je StaVebnı'k povinen Zajistit Vedenístavebního deníku 

v elektronické formě. ” 
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k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou nepotřebnými, 
je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna Klienta písemně vyzvat 
k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 10 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího 
jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, pricemž ESCO je 
povinna předat Klientovi doklad o provedené likvidaci; 

I) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických zařízení, 
kteréjsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta ojednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7; 

p) dojde-li vdůsledku provedení investičních opatření ke změnám vzastavěnosti území, 
provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit 
situační výkres (výškopis + polohopis). 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za něho 
převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu realizace 
projektu. 

Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu a/nebo 
harmonogramu realizace základních opatřeníse prodlužujío dobu, po kterou je Klient v prodlení 
S poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, např. po dobu, kdy Klient nepředá staveniště 
dle harmonogramu realizace projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla plnit své 

závazky provést opatření z důvodů nenacházejících se na její straně či na straně třetích osob, s 

jejichž pomocí tento závazek plní a o této skutečností je ESCO neprodleně prokazatelným 
způsobem Klienta S uvedením důvodu informovala. 

Závazné detailní Podmínky pro provádění základních opatření tvoří přílohu č. 10 smlouvy. 
Smluvní strany potvrzují, že se s Podmínkami pro provádění základních opatření tvořícími 
přílohu č.10 a jejich obsahem seznámily, S jejich zněním souhlasí a zavazují se je dodržovat. 

Článek 7. 
Komplexní zkoušky 

Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 
prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č.2. Podmínky 
jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními předpisy a českými 
technickými normami. 
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Smluvní strany Si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních zkoušek 
včetně příslušných pracovníků obsluhy a údržby ke sledování průběhu komplexních zkoušek 
zajistí a poskytne Klient. 

Nejméně 5 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně oprávněným 
osobám Klienta Zahájení komplexních zkoušek S uvedením požadavků na součinnost ze strany 
Klienta. 

Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady vztahující se 
k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému a 

bezpečněmu provozu, 
ø revizní zprávy vybraných zařízení. 

ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 
Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce. 

Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou zkoušku a 

není-li to možné sohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška se vrámci 
komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude možné. Tato 
skutečnost se uvede vzápise podle Článek 7.7, včetně uvedení předpokládaného termínu 
provedení topné zkoušky. 

Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení Z důvodu nikoliv na straně ESCO, započítává 
se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu komplexních 
zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Q‹ m. 5 ek 8. 
Předání 

ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a 

předáním Klientovi (výše a dále jen ,,předání"). Předání jednotlivých základních investičních 
opatření muze probíhat i po jednotlivých objektech a jednotlivých opatřeních podpisem 
protokolu oběma smluvními stranami. 

ESCO se zavazuje nejméně 7 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit Klientovi 
termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních investičních 

opatření. 

Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže 
vv 

a) komplexní zkoušky byly úspesné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) Základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich řádnému 
vv 

užívání, bezpečněmu provozu či které ztezujíjejich provoz. 

Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku vrámci komplexních zkoušek. 
Neprovedení topné zkoušky se vtakovém případě považuje za nedodělek nebránící řádnému 
užívání. 
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O předání základních investičních opatření se zavazujísmluvnístrany sepsat protokol, ve kterém 
zejména uvedou soupis případných vad a nedodělkü, včetně stanovenítermínů, v nichž je ESCO 
povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve dvou Stejnopisech a 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom jeho vyhotovení. 

Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ačje k tomu povinen: 

a) končí doba pro provedení základních opatření a 

b) začíná plynout doba splatnosti a; 

c) začíná plynout záruční doba a 

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních opatření; a 

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních. 

Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně poskytnuté 
přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. V takovém případě je 
ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré nákladyjím vynaložené v souvislosti S odstraněním vad 
a nedodělků. 

Po odstranění jednotlivých vad a nedodělkü bude mezi smluvními stranami sepsán protokol 
O odstranění vad a nedodělkü, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající se protokolu 
obdobně (povinnost ESCO oznámitjejich odstranění, počet vyhotovení). 

Vlastnické právo k základním investičním opatřením a nebezpečí škody k základním investičním 
opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

Článek 9. 
Záruka za jakost 

Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu: 

a) 36 měsíců u technologického zařízení, 

b) 60 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce, 

(dále jen ,,záruční doba"). 

Záruční doba počíná běžet předáním příslušných základních investičních opatření, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá ESCO, 
prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo jeho části 
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o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné základní investiční 
opatření a/nebo jeho část užíváno. 

V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na něž se 
vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatření a/nebo 
jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u původního základního 
investičního opatření či jeho části, nejdéle však po dobu trvání garance. 

vv Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na nez se vztahuje Záruka, 

nevzniká, 

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Klienta vnějšími 

událostmi a nezpůsobila je ESCO, nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu kzákladnímu 
investičnímu opatření, jehož se Záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo neodborným 
zásahem třetí osobou nebo Klientem. 

Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu poté, 
co je zjistí, formou písemné reklamace, vníž je povinen danou vadu přesně popsat, např. 
uvedením způsobu, jak se projevuje. 

V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo 
neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinna dle 

charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál do 24 hodin od 
doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínek objektivně umožňují. Práce 
na odstranění ostatních reklamovaných vad základních investičních opatřeníje ESCO povinna 
zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění 
vad bude sepsán reklamační protokol. 

ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení 
písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě stanovené 
v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že reklamovanou vadu ESCO 
uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením reklamace ze strany ESCO, je oprávněn 
písemným oznámením adresovaným ESCO nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o 
neuznání reklamované vady ze strany ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, jehož předmětem bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek 
stanovených ve Smlouvě. V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle 
Článek 39.2 až Článek 39.4 ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným 
oznámením ESCO, má se za to, že Klient stanovisko ESCO O posouzení reklamovaných vad uznal. 

vv ESCO se zavazuje vady, na nez se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo 
stanoveno postupem dle Článek 39.2 až Článek 39.4, odstranit na své vlastní náklady. Při Zjištění, 
že základní investiční opatřenívykazujívady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO právo požadovat 
odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím bezvadného plnění 
v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není možné, tak slevu Z ceny. 
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ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. 

reklamované vady, které ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno postupem dle Článek 39.2 
až Článek 39.4, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém případě uhradit ESCO účelně 
vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne provedeného vyúčtování. 

Článek 10. 
Základní prostá opatření 

ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný 
návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu stanoveném 
vharmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat písemný návod 
v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních opatření tak, aby Klient 
mohl dané prosté opatření do skončení období provádění základních opatření provést. 

Vlastní provedení základních prostých opatřeníje na Klientovi. Klient se zavazuje Základní prostá 
opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení základních 
prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat. 

ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi potřebnou 
součinnost, zejména odborné poradenství. 

Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta Základní prosté opatření provedeno, 
pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů vsouvislosti 
S takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor nákladů takového 
prostého opatření podle přílohy č. 6. 
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Ó< m~ uı t čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 11. 
Energetický management a Související Služby 

Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem 
a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, pokud 
nebudou v rozporu S účelem této smlouvy; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj účet 
funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze č.7; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před 
poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a 

zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost 
ESCO v této fázi; 

g) bude plnit Ostatní povinnosti stanovené v příloze č.7. 

Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Clánek 11.1 písm. a) až g) i po záruční dobu. 

ESCO se zavazuje do 90 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí 
minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření. 

ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management, 
tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření S energií vjednotlivých areálech a objektech v rozsahu a způsobem 
uvedeném v příloze č.7; 

b) vyhodnocovat hospodaření senergií vjednotlivých areálech a objektech vrozsahu 
a způsobem uvedeném v příloze č.6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č.6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření senergií, zejména 
prostřednictvím prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za 
uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

ø popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu 
odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období; 

ø specifikaci provedených dodatečných opatření; 
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ø výši dosažených úspor nákladů; 
ø výši dosažených úspor energií; 
ø výši garantované úspory; 
- závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na 

sankcí nebo ESCO vzniklo právo na prémii. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č.7. 

Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 

s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud ktéto činnosti bude docházet ze strany jiného 
subjektu než ESCO. 

Článek 12. 
Záruka za dosažení garantované úspory 

ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že vdůsledku provedených opatření budou po dobu 
poskytování garance vjednotlìvých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované úspory 
specifikované v příloze č. 5. 

Smluvní Strany se dohodly, že není-li v Zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 
Z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankcí ESCO stanovenou v souladu S Clánek 
20.

v 
Clánek 13. 

Dodatečná opatření 

V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném Zúčtovacím období garantované úspory, je 

oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede ESCO
ı na své náklady (dále jen ,,nápravná dodatečná opatřenı"). 

Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) Způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu realizace; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatření, včetně odůvodnění. 

Klient Se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných opatření 
do 14 dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky Klienta vypořádat. 
Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných dodatečných opatření a 

při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost. 

17/33



Přílohy smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli 

Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za účelem 
naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky 
získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při provozování objektů a na 
základě provedených zjištěníje ESCO po dobu trvání smlouvy oprávněna předkládat Klientovi 
vsouladu S prováděným energetickým managementem návrhy na provedení nových 
dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále jen „doporučená dodatečná 
opatření"). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace doporučení dodatečných opatření 
využije či nikoliv. 

Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho 
hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) Způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných 
opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě - pokud není realizován postup dle Článek 13.8. 

Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí - Období provádění 
základních opatření - provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných 
opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 

realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 
v souladu se ZZVZ. 

Smluvní strany se tímto dohodly, že si tímto sjednávají opční právo ve smyslu § 66 a § 100 odst. 
3 ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti realizace doporučených dodatečných opatření při 
splnění podmínek stanovených v § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ, v rozsahu až do výše 30 % ceny 
základních investičních opatření. 

Článek 14. 
Změna okolností 

Dojde-li během doby poskytování garance nikoli Z důvodů na straně ESCO k některému Z níže 
uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením Smlouvy o nich ze strany Klienta písemně 
informována, že nastanou): 

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 
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d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů vobjektech 
způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 
komfortu nebo časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem svlivem na 
provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo třetí 
osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

Iıı (dále jen ,,změna okolnostı ) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou smluvní 
stranu písemně upozornit. 

O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 6 měsíců. 
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že úspora 
nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných 

parametrů/koeficientů Zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 

případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených vpředchozích 
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou kdispozici, rovná se výše úspory 
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedeněv příloze č.2 a 6 smlouvy. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny vprůběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními stranami 
postupem dle Článek 15 smlouvy. 

Jedná-li se O trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude 
postupováno obdobně, jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 smlouvy. Tyto 
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma smluvními 
stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se O jakoukoliv jinou trvalou Změnu 
okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ktěto smlouvě, v němž odpovídajícím 
způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah garance. Nebude-li do 
60 dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně druhou požádá, uzavřen dodatek, 
rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní strany rozhodující orgán specifikovaný 
v Článek 39.4, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně ZZVZ. 

Pro vyloučeníjakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat v souladu 
se ZZVZ. 

Článek 15. 
Roční porady/zprávy 

Roční porady ESCO s Klientem o průběhu III. etapy se budou konat vždy po předložení návrhu 
průběžně zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle Klienta, 
nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu roční porady bude 
vždy nejméně: 
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a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé Zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé Zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 
ıv 

e) informace O úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé Zuctovací období včetně jejího 
zdůvodněnü 

f) projednání a Schválení průběžné zprávy. 

Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné Zúčtovací období, který připraví ESCO 
v souladu s přílohou č.6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je schválená 
průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné Zúčtovací období, zahrnující 
případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové materiály. 

vv ESCO se zavazuje provádět merení a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor v souladu se 
standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, příp. na základě žádosti některé ze 
smluvních stran i další přítomné osoby.

v 
Clánek 16. 

Závěrečnázpráva 
vv ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance overit funkčnost všech 

investičních opatření. 

Ve lhůtě 30 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a Klientovi 
předat závěrečnou zprávu (dále jen ,,závěrečná zpráva"), jež musí minimálně obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 16.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby poskytování 
garance; 

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance; 

f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance; 

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 
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Ö< m\ uı ť-I' 

'C5 
QJ~ I-I' m\ §polečná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

Článek 17. 
Cena za provedení opatření 

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 62 700 000,- Kč (Slovy 
šedesát dva milionů sedm set tisíc korun českých korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně Z 

přidané hodnoty vsouladu se zákonem O DPH. Obsahem provádění základních opatření jsou 
stavební a montážní práce podléhající dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., režimu přenesené 
daňové povinnosti/ běžnému režimu DPH. ESCO při fakturaci provedených základních opatření 
použije tento režim a naplní všechny související povinnosti dané zákonem O DPH. 

Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze Č. 3. Jedná se o cenu konečnou. 
Cena za provedení základních opatření je uvedena včlenění po jednotlivých objektech a 

opatřeních. 

Vceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou vsouvislosti s provedením 
archeologického nebo geologického průzkumu, (příp. s likvidací azbestu, pokud bude jeho 
přítomnost zjištěna v I. etapě nebo Il. etapě trvání smlouvy), stavebně technického průzkumu. 
Na potřebu provést archeologický a geologický průzkum je ESCO povinna Klienta předem 
upozornit. 

Objeví-li se při prováděnízákladních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve specifikaci 
základních opatření uvedených vpříloze č.2, je ESCO oprávněna na Klientovi požadovat 
přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy, pokud tyto činnosti 
nebyly předvídatelné vdobě uzavření smlouvy. Na Zvýšení ceny se musí smluvní strany 
dohodnout, jinakje každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit. 

Článek 18. 
Finanční náklady 

Neuplatníse.

v 
Clánek 19. 

Cena energetického managementu a souvisejících služeb 
Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí 

300 000 Kč (slovy tři sta tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Případná DPH je k ceně 
účtována, pokud tak stanoví zákon o DPH. 
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Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za provádění 
energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za období posledních 12 
měsíců k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 2,5 %. Zvýšení ceny je možné jen o tolik 
procent, o kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v předchozí větě. Neuplatní-li ESCO 
právo zvýšit cenu za energetický management podle tohoto ustanovení do 15. prosince před 
začátkem následujícího kalendářního roku, jehož se má Zvýšení týkat, toto právo ESCO pro 
konkrétní rok zaniká.

v 
Clánek 20. 

Sankce za nedosažení garantované úspory 

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, s jejichž 
pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní Zúčtovací období vprůběhu doby 
poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora za toto 
Zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto Zúčtovací období uhradit Klientovi sankcí v rozsahu 
specifikovaném v příloze č.5.

v 
Clánek 21. 

Prémie za překročení garantované úspory 

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší úspory 
nákladů, než činí garantovaná úspora za toto Zúčtovací období (dále jen „dílčí nadúspora"), 
vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 40 % za toto Zúčtovací období 
Z dosažené dílčí nadúspory. Způsob výpočtu prémie je stanoven v příloze č.5. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že prémie představuje odměnu za 

poskytování energetického managementu a související služby po dobu trvání garance. V prémii 
je zahrnuta DPH. 

Článek 22. 
vı Závěrečné vyporadání 

Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. po 
uplynutí doby poskytování garance, vsouladu stouto smlouvou, zejména pak ustanovením 
V V V V v v ıv vı vı ı Clánek 12, Clánek 16, Clánek 20 a Clánek 21 a prílohou c. 5 (dále jen ,,zaverecne vyporadánı"). 

Článek 23. 
Fakturace 

ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení Ceny za provedená základní 
opatření, případně za zaplacení části ceny za provedená základní opatření v případě dílčího 
předání dle Článku 8.1, nebo Ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, 
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není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

Z hlediska daně Z přidané hodnoty. 

ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení Ceny za provádění energetického 
managementu každé pololetí k 1. dni pololetí následujícího po pololetí, ohledně něhož se cena 
vyúčtovává. Dnem zdanitelného plnění zhlediska daně zpřidané hodnoty je poslední den 
kalendářního pololetí, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický 
management je uveden v příloze č.3. 

ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii dle Článku 21.1 Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu 
dle Článek 15.2. Dnem zdanitelného plnění Z hlediska daně Z přidané hodnoty je den zaslání 
vyúčtování. 

Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci dle Clánku 20.1 do 30 dnů od podpisu protokolu dle 
článek 15.2. 

Faktury musí obsahovat údaje v souladu se Zákonem o DPH a Zákonem č. 563/1991 Sb., 
vv o účetnictví, ve Znění pozdejsích předpisů. 

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 7 dnů od jejího obdržení. V takovém případě končí běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Článek 24. 
Splatnost 

Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření je dohodnuta v délce 60 dnů ode 
dne doručení příslušné faktury. 

Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce 21 dnů ode dne 
doručení příslušné faktury. 

Splatnost vyúčtované zálohy na prémii dle Článku 21.1 anebo sankce dle Článku 20.1 se 
sjednává v délce 21 dnů ode dne doručení příslušné faktury. 

Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí odst. 1 

tohoto Článku. 

Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO uvedený 
ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdyje příslušná částka připsána na účet ESCO.

v 
Clánek 25. 

Předčasné splacení 

Neuplatní se. 
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v 
Clánek 26. 

Ostatní platební podmínky 

V případě prodlení Klienta S úhradou splatné části ceny za provedená opatření spolu S úroky dle 
harmonogramu Specifikovaného V příloze č.3 po dobu delší než [90] dnů, je ESCO oprávněna 
písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné části ceny za 
provedená opatření Spolu S úroky do [30] dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, ve kterém 
upozorní Klienta na rizika spojená sneplněním smluvních povinností dle této smlouvy dle 
tohoto Článek 26.1. V případě, že nebudou uhrazeny splatné závazky Klienta ve lhůtě k nápravě 
dle předchozí věty tohoto Článku, Stává se automaticky splatnou celá dosud neuhrazená část 
ceny za provedená opatření spolu s úroky. 

Marným uplynutím lhůty k nápravě podle Článek 26.1: 

) zaniká závazek ESCO poskytovat Klíentovi energetický management a Klientovi zaniká 

Závazekjí za to platit cenu; 

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou písemným 
dodatkem k této smlouvě jinak. 
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek 27. 
Vzájemná informační povinnost 

Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plněnı 
této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o všech Záměrech, 
které by mohly vést ke změně okolností. 

ESCO je oprávněna 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li to 
třeba, informace a vysvětlení související S předmětem plnění dle této smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace vrozsahu nezbytném pro Zajištěnı 

financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti O jejich poskytnutí vedly. 
Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, nejpozději 
do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu obecně závaznými 
právními předpisy a/nebo touto smlouvou. 

Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy předávat každoročně druhé smluvní 
straně finančnívýkazy za uplynulý kalendářní rok (rozvahu v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát 
v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu, zpracovávají-li se), a to do 10 
dnů od jejich vyhotovení, nejpozději však v den povinnosti podat přiznání daně Z příjmů 
právnických osob. 

Článek 28. 
Ochrana informací a obchodní tajemství 

Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č.l06/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejsích předpisů, ZZVZ a zákona o registru 
smluv). 

ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto 
ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly 
všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu 
stanovenou právními předpisy ČR kjejí archivaci. 
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Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a Zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené v příloze 
č.2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o provozních 
metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního tajemství ESCO (dále 
jen ,,obchodní tajemství ESCO") a podléhá ochraně příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod O ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany se Zavazují po dobu trvání této 
smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv 
dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani 
není Klient oprávněn obchodní tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci vněm 
obsaženou poskytnout třetí osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této 
smlouvy, aby se obchodní tajemství a/nebo její část a/nebo informace vněm obsažená 
nedostala do dispoziční sféry třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky 
dosažených úspor s nezbytnými údaji O Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření při 
své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, odborné 
publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž oprávněna umožnit 
zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým poddodavatelům. 

Q‹ m\ 5 ek 29. 
Komunikace 

Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena dle Článek 29.2 a násl. Smluvní strany si Sjednávají, že je možné činit 
oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná podoba nebo 
se tak smluvní strany dohodnou. 

Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne převzít 
nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odeslala, jako nedoručená. 

Smluvní strany se Zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou O této změně druhou smluvní stranu informovat 
nejpozději do 3 pracovních dnů. 

Q‹ m\ 5 ek 30. 
Oprávněné osoby 

Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) smluvních 
a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí projektu, 
stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen ,,oprávněné osoby"). Zastoupení ve 
věcech smluvních dle tohoto odstavce nezahrnuje oprávnění těchto osob podepisovat dodatky 
k této smlouvě, nebudou-li k tomu zplnomocněni. 
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Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č.8. Smluvní strany jsou oprávněny 
provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode 
dne, kdy je jí písemně oznámena. 

Q‹ m\ 5 ek 31. 
Právo užití 

V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle 
autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i kjeho jednotlivým částem 
nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze v souladu 
sjeho určením. To se netýká případně software, ohledně něhož by byly podmínky stanoveny 
v licenční smlouvě. O případných omezeních je Klient povinen informovat ESCO bez zbytečného 
odkladu. 

Q‹ m\ 5 ek 32. 
Pojišt ('D‹ 2. 

Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti živelním 
pohromám. Klient se zavazuje po předání změnit pojištění způsobem odpovídajícím změnám 
provedeným v objektech či zařízeních nebo energetickém systému. Klient se zavazuje pojištění 
udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a v prıpadě pojistné události pojistné plnění po 
dohodě s ESCO použít k obnově poškozených nebo zničených věcí. 

ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním investičních opatření v rozsahu, vjakém lze rozumně předpokládat, že by jí taková 
odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a toto pojištění 
ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních opatření. 

vı Každá ze smluvních stran je povinna na základě zadosti druhé smluvní strany doložit do 10 
pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu stanoveném 
v tomto Článku.

v 
Clánek 33. 

Postoupení pohledávek 

Neuplatní se. 

Q‹ m\ 5 ek 34. 
vvı 

Vyssı moc 
Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených touto 

vvı smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen ,,vyssı moc"). 
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Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli 
a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, 

přírodní katastrofy, zásahy vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožd'ují plnění 
závazků vyplývajících Z této smlouvy některé ze smluvních stran. 

vv Za vyssí moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, Zejména hospodářských 
poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních předpisů, nebo jestliže může 
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily 

až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. 

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik 
vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci. 

Článek 35. 
Náhrada škody 

Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních 
nebo zákonných povinnosti. 

Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé smluvní strany v 

případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila anebo ani při vynaložení 
odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany S plněním jejích 

povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit své 
závazky, se prodlužují O dobu prodlení druhé smluvní strany. 

Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodů neležících na její straně, 

prodlužují se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po dobu 
prodlení Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla 
ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta. 

Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.

v 
Clánek 36. 
Poddodávky 

ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam 
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden 
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi k odsouhlasení. ESCO 
plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je prováděla ona sama. ESCO bere 
na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 3 ZZVZ, dle kterého byla ESCO povinna 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení O výběru dodavatele předložit Klientovi 
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identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se 
zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto 
odstavce ani nebyli uvedeni v příloze č.9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této 
smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 
odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

V případě, že ESCO vsouladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plněnı 

poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázala část splněnı 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a S předchozím písemným souhlasem Klienta, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 
Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo vobjektu, je ESCO povinna předem 
Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní 

identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

v 
Clánek 37. 

Smluvní pokuty 
vv Smluvní strana je v prodlení s plněním nepenezitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj 

závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo Z právních předpisů. 

V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinností či jiného porušení povinností stanovených 
touto smlouvou je ESCO povinna uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 3 OOO Kč (slovy: 
tři tisíce korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení. 

V případě prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti a s plněním dalších jeho nepeněžitých 
povinností či jiného porušení nepeněžitých povinností stanovených touto smlouvou je Klient 
povinen uhradit ESCO smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých bez DPH), 
a to za každý případ porušení. 

Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, pokud 
vv k porušení povinnosti došlo v důsledku vyssí moci. 

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. Smluvní 
strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle této smlouvy 
uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže přesáhnout 10 % 
ceny základních investičních opatření bez DPH. 

Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 
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v 
Clánek 38. 

Trvání Smlouvy 

Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy V souladu s harmonogramem 
realizace projektu. 

I 

O v Tato sm ouva muze být ukončena před splněním V ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutı 
insolvenčního soudu O úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní stranou 
jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku); 

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) vpřípadě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní nebo 
zákonnou povinnost. 

Odstoupení od smlouvy suvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 
oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

Není-li stanoveno výslovně jinak vtéto smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí 
prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, popřípadě prodlení 
smluvnístrany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za předpokladu, že nenízjednána 
náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní povinnost do 30 dnů ode dne doručení 
výzvy druhé smluvní strany ke zjednání nápravy. 

Dojde-li k odstoupení 

a) vobdobí provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za provedení 
opatření v rozsahu skutečně provedených opatření; 

b) ze strany ESCO v době poskytování garance, má ESCO právo na zaplacení všech 
pohledávek, na které měla nárok podle této smlouvy v souladu s Článek 25. 

Výše uvedeným nejsou dotčeny nároky Klienta vzniklé Z odpovědnosti za vady, nároky smluvních 
stran vzniklé Z titulu náhrady škody a smluvní pokuty. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovenítýkající se výše peněžitých plnění, náhrady 
škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporů. Odstoupením od 

ı 

v ı sm ouvy nenastává zánik zajistovacích právních vztahů. 

Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé 
Z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě ESCO v průběhu 
provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku 
hodnocení v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí, pokud (nové) ESCO souhlasí, že veškeré 
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plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených vnabídce původně 
vybraného ESCO a v souladu S touto smlouvou, přičemž Klient je v takovém případě oprávněn 
tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: 

a) upravit rozsah projektu tak, aby odpovídal nedokončené části projektu; 

b) doplnit smlouvu tak, aby nové ESCO přejímala odpovědnost za celý rozsah projektu, tedy 
včetně nároků Z vad, díla Záruky za jakost apod. Z části již provedené původně vybraným 
ESCO; 

c) upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného 
ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly 
původní smlouvě (tedy doba plněníjednotlìvých milníků v kalendářních dnech může být 
maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.); 

d) doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí projektu od stávajícího ESCO. 

Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi 
smluvními stranami a zároveň dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO, 
nebo na základě dohody smluvních stran dojde k postoupení práv a převodu povinností ze 
smlouvy Z původního ESCO na nové ESCO. 

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ESCO za podmínek uvedených v tomto 
Článek 38.8, je Klient oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako 
třetí v pořadí. Je přitom postupováno tak, jak je uvedeno vtomto Článek 38.8 ve vztahu 
k účastníkovi zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí.

v 
Clánek 39. 

Řešení sporů 

Smluvní strany se zavazujívyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a kjejich vyřešení smírnou cestou, Zejména 
prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jeho členů. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový 
spor, je-li zejména: 

a) o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření; 

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač 
k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) o výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně 
vynaložených nákladů; 

e) o tom, zda nastala změna okolností; 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen ,,prostředník"). 
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Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba 
S příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. 
Prostředník bude vystupovat jako odborník, nikoli jako rozhodce. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve smírčím řízení 

S prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení Smírného řešení, je každá ze smluvních 
stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení ukončit. O náklady na smírčí 
vı 
rızení se smluvní strany dělí rovným dílem. 

Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek 39.1 
až Článek 39.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající Z této smlouvy 
a v souvislosti S ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

Q‹ m\ 5 ek 40. 
Závěrečná ustanovení 

Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich části, pokud přímo Z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo jeho 
část nelze oddělit od dalšího obsahu. Vtomto případě se obě smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit novým, 

ıv vv které bude svým účelem a hospodarským významem co nejblizsí nahrazovanému ustanovení. 

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě 
výslovně stanoveno jinak. 

Veškeré přílohy a dodatky ktéto smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem 
,,smlouva" rozumí také její přílohy a dodatky. 

Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o hospodaření 
energií, zejména pak § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií, ve spojení s občanským 
zákoníkem, zejména pak ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely 
interpretace práv a povinností smluvních stran je určující rovnez zadávací dokumentace. 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž Klient obdržíjedno a ESCO dvě vyhotovení. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním smlouvy v souladu S příslušnými ustanoveními zákona O registru smluv. 

Klient se zavazuje tuto smlouvu, obsahující anonymizaci příloh č. 2 a č. 6 představujících 
obchodní tajemství ESCO a přílohy Č. 8, obsahující osobní údaje chráněné GDPR a zákonem o 
zpracování osobních údajů, zaslat správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu smlouvy smluvními 
stranami. O uveřejněnív registru smluv bude Klient informovat ESCO bez zbytečného odkladu. 

Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 
dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti 
stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. 

Uzavření této smlouvy schválila rada města dne 9.4.2024 usnesením č. RM 24 06 31 19. 
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Přílohy: 

1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby 

2 Popis úsporných opatření 

3 Cena a její úhrada 

4 Harmonogram realizace projektu 

5 Výše garantované úspory, sankce Za nedosažení garantované úspory a prémie Za 
překročení garantované úspory 

6 Vyhodnocování dosažených úspor 

7 Energetický management 

8 Oprávněné osoby 

9 Seznam poddodavatelů 

10 Podmínky pro provádění základních opatření 

za Klienta: Za ESCO: 

Ing. Jiří Anděl, CSc. primátor 

Předseda představenstva 

EN ETIQA a.S. 

Člen představenstva 

ENETIQA a.S. 

33/33



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

VI Prıloha č. 1 Popis výchozího stavu včetně 
referenční spotřeby 

Místem plněníjsou následující areály a objekty v majetku města Chomutov: 

Označení objektu Název organizace Adresa 

SO-01 ZŠ a MŠ Březová Březová 369/25, 405 02 Děčín III 

SO-02 ZŠ Na Pěšině Na Pěšině 330, 405 02 Děčín IX 

SO-03 ZŠ Škøıni Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI 

SO-04 MŠ Školní Školní 1475/17, 405 02 Děčín VI 

SO-05 ZŠ Kosmonautů Kosmonautů 177, 405 O2 Děčín )<X\/Il 

SO-06 MŠ Kosmonautů Kosmonautů 178, 405 O2 Děčín )<X\/ll 

SO-07 ŠJ Sládkova Sládkova 1300/13, 405 02 Děčín I 

SO-08 Městské divadlo Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV 

SO-09 ZŠ Vojanova Vojanova 178/12, 405 02 Děčín VIII 

SO-10 MŠ Riegrova Riegrova 454/12, 405 02 Děčín Il 

SO-11 ZŠ Míru Míru 152, 407 11 Děčín XXXII 

SO-12 Městská knihovna K. Čapka 1441/3, 405 01 Děčín I 

SO-13 Kino Podmokelská 24, 405 02 Děčín IV 

SO-14 Magistrát B1+B2 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I 

SO-15 Zimní stadion Oblouková 638/21, 405 01 Děčín I 

SO-16 Aquapark Oblouková 1400, 405 01 Děčín I 

V textu přílohy č. 1 jsou po jednotlivých objektech uvedeny základní popisne udaje 
charakterizující účel objektu, stavebně -technické a dispoziční řešení, technologické vybavení 
a energetické spotřebiče, využívaná energetická média a aktuální smluvní podmínky jejich 
odběru. Jedná se O informace poskytnuté Klientem v rámci zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce.
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Popis stávajícího stavu 

1.1 ZŠ a MŠ Březová 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Jedná se O areál osmi vzájemně propojených budov (A až H) a jedné samostatné budovy 
školní jídelny (ŠJ). Základní škola Březová je školou S 9 třídami základního vzdělávacího 
systému. Kapacita školy je 630 dětí (v současné době 500 dětí). 

Jednotlivé pavilony A až H slouží pro potřeby základní školy, vpavilonu E je umístěna 
tělocvična. 2. NP budovy ŠJ slouží pro potřeby mateřské školy, jsou zde dvě třídy. 

Tabulka 1 Využití budovy, provoz - ZŠ Březová 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Účel využití budovy/části provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovy/části hlavního 

pavilonů) (od - do) provozu (°C) 
Pavilon A učebny 7:00- 16:00 

Pavilon B šatny, kanceláře 7:00 - 16:00 

Sloučeně pavilony C,D,E 
Učebny, šatny, dílny 7:00 - 16:00 

Tělocvič Ha 7:00 - 20:00 

Sloučeně pavilony F,G Učebny 6:00 - 16:30 

Pavilon H učebny 6:00 - 16:30 

Pavilon ŠJ Kuchyň, 
MS 

jídelna a dvě třídy 6:00 - 16:30 

Popis stavebního řešení 
Objekty F a H jsou nejstarší, pocházejí zřejmě z 20. let 20. století. Jsou zděné a mají valbovou 
střechu s půdním prostorem. Spojovací pavilon G byl v roce 1997 kompletně přebudován, je 
vyzděn z keramických tvárnic. Ostatní objekty byly vystavěny v 60. až 70. letech 20. století, 
přičemž tyto pavilony jsou řešeny jako železobetonové skelety s plochou střechou a 
vyzdívkami Z plných cihel. 

Budova nepodléhá režimu památkové ochrany. 

Obvodové stěny - pavilony A až E, pavilon H a školní jídelny jsou tvořeny železobetonovým 
Skeletem. Pavilony F a H jsou zděné budovy. 

Podlaha - podlahy na Zemině nejsou dodatečně Zatepleny. 
Strop / Střecha - Ploché střechy jsou prefabrikované, železobetonové, jednoplášťové. Střechy 
pavilonu F a H jsou valbové S dřevěným vaznicovým krovem. Část stropu v posledním patře 
pavilonu F je Zateplena. 

Výplně otvorů (okna, dveře) - Většina původních oken již byla vyměněna Za plastová 
S izolačním dvojsklem. Pouze luxferyv tělocvičnějsou v původním stavu.
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Zjištěné problémy 

1. Dle prohlídek byly zjištěny problémy se Zatékáním střešní konstrukcí. 

2. U pavilonu A došlo ksednutí základu a jsou Zde praskliny V obvodovém zdivu. Před 
případným zateplením by bylo vhodné posoudit statiku a zamezit dalšímu šířenítrhlin. 

3. U pavilonů F a H chybí hydroizolace Spodní stavby a je doporučeno dodatečně odkopat 
zdivo a instalovat nopovou folii a drenážní potrubí. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 2 Odběrná místa energie a vody- ZŠ Březová 

Druh Počet 
energie/Voda OM Využití energielvody Další informace 

Teplo 1 vytápění, příprava TV měřeno na patě objektu 
odběratelem je škola a školní 

jídelna Elektřina 2 osvětlení, ost. el. spotřebiče 

Voda 3 m tl, WC úklid 
Z veřejného rozvodu, účtováno je y ' ' vodne I stočné 

vı Popis technických Zarızení budovy 
Zdrojem tepla i teplé vodyje výměníková Stanice (VS) umístěná V suterénu objektu ŠJ. VSje ve 

vv 
vlastnictví Společnosti TERMO Decín a.s. Pro vytápěníje ve VS osazen jeden deskový výměník. 
TV je připravována na samostatném deskovém výměníku. 

Vytápění 

Celý areál je vytápěn dvoutrubkovou teplovodní otopnou Soustavou S nuceným oběhem 
topné vody. Zdrojem tepla je výměníková Stanice v budově ŠJ. Z VS je topná voda vedena 
podzemním kanálem dojednotlivých pavilonů (3 topné okruhy). 
Oběh vody v sekundárním okruhu je zajištěn čerpadlem GRUNDFOS. Regulace soustavyje 
zajištěna ekvitermně. Předání tepla do objektu je zajištěno převáženě článkovými, případně 
deskovými otopnými tělesy. Na tělesech jsou instalovány termostatické ventily S manuální 
regulací. 

Příprava teplé vody 

Teplá voda je připravována na výměníku ve výměníkové stanici, odkud je rozvedena pomocí 
cirkulačního čerpadla GRUNDFOS, cirkulace je na noc vypínána. 

Vzduchotechnika 

V rámci budovyjsou instalovány dva systémy nuceného větrání: 
1. VZT pro kuchyň - VZTjednotka je původní. 
2. VZT pro 2.NP v pavilonu ŠJ- malá VZTjednotka zajišťuje větrání dvou učeben
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

V ostatních prostorech je výměna vzduchu zajištěna přirozeně, otevíráním oken a dveří. 

Osvětlení a elektroinstalace 

Umělé osvětlení je zajištěno převážně trubicemi T8 2x36 W/120 mm, případně žárovkami. 
Probíhá postupná výměna LED osvětlení. Nová LED svítidla byla instalována v části chodeb, 
v několika třídách a kancelářích. Spínání je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách 
od okna. V tělocvičněje 18 výbojek (zřejmě Sodíkových). Elektroinstalaceje převážně původní 
rozvody v hlınıku, plechove rozvadece, rekonstruována byla pouze lokálně. 

Hospodaření S vodou 

Spotřeba vody souvisí zejména S provozem kuchyně, v ostatních prostorech je spotřeba vody 
měně významná. Umyvadla jsou zvětší části S klasickými kohouty a Ostatní s pákovými 
bateriemi, WC převážně v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, 
WC stopy) jsou částečně využity. 
Měření a regulace (MaR) 
Regulace vytápění je ekvitermní a je omezena na regulaci výměníkové stanice (zajisťuje 
Termo Děčín). Režimy vytápění jsou nastaveny na programovatelném regulátoru PROMOS, 
kterýje umístěn ve VS. Další části otopné soustavy již nejsou dále regulovatelné, s výjimkou 
lokální regulace jednotlivých topných těles (termostatické ventily s termoregulačními 
hlavicemi). 

Spínání VZTjednotek v kuchyni je manuální, Z prostoru kuchyně. Stejně takje tomu u nových 
jednotek v MŠ. Měření tepla je realizováno jedním kalorimetrem umístěným před výměníkem 
ve VS souhrnně pro vytápění i pro teplou vodu.
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v Děčíně

S ‹D‹ 1.2 ZŠ Na Pèši 

Stručný popis objektu a jeho provozu 
Jedná se o areál základní školy, který je tvořen šesti pavilony navazujícími na sebe nebo 
propojenými spojovací chodbou. Součástí Školy je školní jídelna S kuchyní a dvě tělocvičny. 
Kapacita školy je 700 žáků (v posledních letech cca 400). Provoz školy probíhá standardně 
od 6:30 do 16:00, tělocvična je využívána až do 20:00 (někdy i O víkendy). 

Tabulka 3 Využití budovy, provoz - ZŠ Na Pěšině 

Hlavní části 
budovylareálu 
(např. označení 

pavilonů) 

Doba hlavního Průměrná 
Účel využití budovy/části provozu teplota v době 

budovy budovy/části hlavního 
(od - do) provozu (°C) 

Centrální pavilon Učebny, kabinety, šatny 6:30- 16:30 

Pavilon Stravování Kuchyň, jídelna 6:30- 14:30 

Pavilon MVD Učebny, kabinety, družiny 8:00- 20:00 

Tělocvičny Tělocvičny, šatny 8:00- 20:00 

Učební pavilon U1 .1 Učebny, kabinety 8:00- 16:00 

Učební pavilon U2.1 Učebny, kabinety 8:00- 16:00 

Popis stavebního řešení 
Hodnocený objekt je tvořen šesti pavilony navazujícími na sebe nebo propojenými spojovací 
chodbou. Pavilon centrálních funkcí se vstupní halou slouží jako komunikační uzel a 
administrativní část. Zjedné strany na něj navazuje pavilon stravování (jídelna a kuchyň se 
zázemím), zdruhě strany pavilon mimoškolní výchovy (školní družiny, dílny pracovního 
vyučování), na pavilon mimoškolní výchovy navazuje pavilon tělocvičen (dvě tělocvičny se 
zázemím). Z pavilonu centrálních funkcí vede spojovací chodba k pavilonu U 1.1 (1. stupeň) a 
pavilonu U 2.1 (druhý stupeň). 

Pavilon centrálních funkcí a pavilon stravování mají dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží. Spojovací chodba jejednopodlažní, pouze v místě napojení S pavilony U 1.1 a U 2.1 
má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Pavilony U 1.1, U 2.1 a pavilon mimoškolních 
aktivit jsou dvoupodlažní nepodsklepené budovy. Pavilon tělocvičen je jednopodlažní 
nepodsklepená budova. 

Budovy byly postaveny na počátku osmdesátých let minulého stolení. Nosným systémem 
pavilonů je příčný skeletový systém MS 71 se sloupy 0,4 X 0,4 x 3,3 m. Obvodový plášť je 
tvořen keramickými panely a štíty na výšku podlaží, část stěn vstupní halyje Z plynosilikátu a 
panely obou tělocvičen jsou z keramzitbetonu. Malá část obvodových stěn je tvořena 
boletickými panely, ve kterých jsou osazena kovová zdvojená okna. Většina původních oken 
jsou dřevěná zdvojená okna, mezi kterými jsou dřevěné meziokenní výplně S tepelnou izolací. 
Okna v tělocvičně jsou kovová zdvojená. Střešní konstrukce je dvouplášťová S tepelnou izolací 
z polystyrenu a svrchní vrstvou z asfaltových pásů.
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v Děčíně 

Budovy byly postaveny na počátku osmdesátých let minulého stolení. Nosným systémem 
pavilonů je příčný Skeletový systém MS 71 se sloupy 0,4 X 0,4 x 3,3 m. Obvodový plášť je 
tvořen keramickými panely a Štíty na výšku podlaží, část stěn vstupní halyje Z plynosilikátu a 
panely obou tělocvičen jsou Z keramzitbetonu. 

V rámci komplexní rekonstrukce mezi roky 2017-2020 došlo kzateplení obvodových stěn, 
střech a také byla vyměněna Zbývající původní okna za nová S izolačním dvojsklem. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden Seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 4 Odběrná místa energie a vody- ZŠ Na Pěšině 

Druh Počet 
energie/Voda Využití energielvody Další informace 

_\ 

4_\g 
Teplo Vytápění a příprava TV měřeno na patě objektu 

Eıeıflřina °Sˇët'e“Í' Vřřeflíˇ °St` e" c25d, 3x500 A spotrebıce 
Z veřejného rozvodu, účtováno je 

Voda mytí, WC, úklid, vaření vodné i stočné, odběratelem je 
Škola 

vı Popis technických Zarızení budovy 
Zdroje energie 

Zdrojem tepla pro vytápění i přípravu teplé je kompaktní předávací Stanice umístěná 
v suterénu pavilonu centrálních funkcí. Technologie KPS je ve vlastnictví společnosti TERMO 
Děčín a.s. 

Vytápění 

Převážná část budovy je vytápěna klasickou teplovodní otopnou Soustavou Snuceným 
oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je KPS vsuterénu pavilonu centrálních funkcí. Oběh 
otopné vody Zajišťuje jedno čerpadlo instalované v rámci KPS. Z KPSje otopná voda rozdělena 
do tří rozdělovačů. Rozdělovač V pavilonu stravování má čtyři větve - levá a pravá strana 
budov, chodby a přívod pro vzduchotechnické jednotky. Rozdělovač v pavilonu centrálních 
funkcí má šest větví- levá a pravá strana pavilonu centrálních funkcí, levá a pravá strana 
pavilonu mimoškolních aktivit, jedna tělocvična a druhá tělocvična Schodbou. Rozdělovač 
v pavilonu U 2.1 má čtyři větve -levá a pravá strana pavilonů U 1.1 a U 2.1, chodby a přívod 
pro VZTjednotku, která se nepoužívá. 

Předání tepla do objektu je zajištěno článkovými litinovými otopnými tělesy, na kterých jsou 
instalovány termoregulační ventily a termostatické hlavice. 

V jídelně je část spotřeby tepla kryta vzduchem ohřátým ve vzduchotechnických jednotkách.
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody je zajištěna centrálně V deskovém výměníku v KPS. TVje Z KPS rozvedena 
pomocí cirkulačního čerpadla. 

Vzduchotechnika 

Většina areálu školy je větrána přirozeně. Nucené větrání je realizováno ve školní jídelně a 
kuchyni, dalšívzduchotechniku tvoří pouze odtahové ventilátory Z hygienických zařízení apod. 
Jídelna a kuchyně je větrána původní vzduchotechnikou Z doby výstavby. Pro každý provoz 
slouží jeden samostatný odtahový ventilátor (typ RNE 500 resp. RNE 400, výrobce 
Janka-ZRL n. p., rok 1984, elektrický příkon 0,89 kW resp. 1,81 kW) a jedna přívodní 
jednotka (typ KDKL-040 resp. KDKL-080, výrobce: Kovona Karviná n. p., rok 1984, 
elektrický příkon 3 kW resp. 2,2 kW, skládající se Z komory klapkové, filtrační, ohřívače a 
přívodního ventilátoru). Vzařízení nejsou osazeny rekuperační výměníky tepla, čerstvý 
vzduch pro jídelnu je směšován S odváděným teplým vzduchem. 

V pavilonu U 2.1 instalována VZT jednotka VJ 2000 pro teplovzdušné vytápění chodby, která 
je ale minimálně od roku 2005 odstavena mimo provoz. 

Osvětlení a elektroinstalace 

Osvětlovací soustava je nejčastěji Zářivková (2 x 36 W, v původních svítidlech). Spínání je 
manuální, ve třídách na tři okruhy po řadách od tabule. 

Osvětlení v každé tělocvičně zajišťuje 18 sodíkových výbojek s příkonem 500 W každá a 
s možností spínání na čtyři okruhy. 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, vhliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. 

Hospodaření s vodou 

Spotřeba vody souvisí Zejména S hygienickými potřebami, úklidem a mytím nádobí v jídelně. 
Umyvadla jsou převážně s klasickými kohouty a částečně S klasickými kohouty, WC převážně 
v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) jsou v menší 
míře využity. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Regulace KPS je ekvitermní S možností nastavení nočních útlumů, společná pro všechny větve 
(zajišťuje dodavatel tepla). Útlumyjsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve 
nejsou regulovány (absence směšování, oběh otopné vody pro celý objekt Zajišťuje pouze 
jedno oběhové čerpadlo S plynulou regulací otáček).
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

1.3 ZŠ Škøıni 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je základní škola Školní na adrese Školní 1544/5, Děčín VI. Jedná se 
o pavilonovou základní školu ze 70. let, vlastníkem budovy je Statutární město Děčín. Areál 
školy je využit pro potřeby výuky 1. až 9. tříd základního vzdělávacího systému, součástí školy 
je kuchyň Sjídelnou a dvě tělocvičny. Školu vsoučasnosti navštěvuje cca 490 dětí a 50 
zaměstnanců. 

Provoz Školy probíhá standardně od 6:00 do 16:00 hodin, tělocvična je využívána až do 21:00 
hodin. 

Tabulka 5 Využití budovy, provoz - ZŠ Školní 

Hlavní části 
I 

Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Učel využití budovylčásti provozu teplota v době 
(např. označení budovy b 

pavilonů) 
udovylčásti hlavního 
(od - do) provozu (°C) 

Pavilon A třídy 6:00- 16:00 21 °C 

Pavilon B třídy, administrativa 6:00- 16:00 21 "C 

Pavilon C kuchyň S jídelnou, 6:00- 16:00 21 "C 

Pavilon tělovýchovy T Tělocvičny, sprchy 6:00-21:00 20 °C 

Popis stavebního řešení 
Jedná se o montovanou prefabrikátovou stavbu Z konce 70. let 20. století. Budova nepodléhá 
režimu památkové ochrany. V budovách byla postupně vyměněna většina původních oken za 
plastová okna S izolačním dvojsklem (zbývá vyměnit okna v malé tělocvičně) a v roce 2021 
byly zatepleny Střechy všech pavilonů. 

Pavilon učeben A, B a Cjsou dvou nebo tří podlažní objekty obdélníkového půdorysu. Pavilon 
B je podsklepený. Pavilon T má jedno nadzemní podlaží a vnitřní prostor se člení na dvě 
tělocvičny a jejich zázemí. Spojovací chodbyjsou vytápěné a jednotlivé pavilonyjsou odděleny 
automatickými posuvnými dveřmi. 

Obvodové stěny - obvodové pláště Z keramických panelů a dozdívek jsou osazeny na 
železobetonovém Skeletu. Dodatečné zateplení nebylo realizováno. 

Stropy, střechy - stropy jsou prefabrikované, železobetonové, střechy jsou ploché, 
dvouplášťově s asfaltovou hydroizolací. Dodatečné zatepleno podlahovým polystyrenem EPS 
100 tl. 200 mm. 

Výplně otvorů (okna, dveře) - Většina oken byla vminulosti vyměněna za plastová 
S izolačními dvojskly. Zbývá vyměnit okna v malé tělocvičně.
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Zjištěné problémy 

1. Dle prohlídek byly zjištěny problémy se Zatékáním okolo parapetů (při výměně oken 
zůstaly původní parapety). 

2. Nevhodně zvolena rekonstrukce meziokenních izolačních vložek 
a. neplní normový požadavek na tepelný odpor konstrukce dne ČSN 73 0540 

stanovený na neprůhledné obvodové konstrukce, 
b. odolnost proti účinkům požáru, která je u požárních pásů vyžadována je v 

případě této "vložky" nulová, a tudíž opět v rozporu s normou, 
c. není splněn normový požadavek na akustický útlum mezi přilehlými místnostmi 

RW. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 6 Odběrná místa energie a Vody- ZŠ Školní 

enerıäçg/:Oda PSÍ? Využití energielvody Další informace 

odběratelem je škola (spravuje Teplo 1 vytápění a příprava teplé vody Termo) 
Eıekť. 1 

osvětlení, vaření, ost. el. 
rına odběratelem je škola spotrebıce 

Z veřejného rozvodu, účtováno je 
Voda 1 mytí, WC, úklid, vaření vodné i stočné, odběratelem je 

škola 

VI Popis technických Zarızení budovy 
Zdroje energie 

vv Areál je Zásobován Z výměníkové stanice společnosti TERMO Decín a.s., která je umístěná 
mimo areál školy. Vareálu je umístěna pouze předávací stanice sfakturačním měřidlem. 
Předávací stanice byla v roce 2016 kompletně Zrekonstruována. 

Rozvod topné vody je rozdělen do pěti větví (čtyři pro vytápění a jedna pro přípravu TV). 

Vytápění 

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
S nuceným oběhem otopné vody. Z kotelnyje otopná voda na R/S rozdělena do pěti větví (čtyři 
pro vytápění ajedna pro přípravu TV). Oběh vody zajišťuje pro každou větevjedno elektronicky 
ovládané čerpadlo Grundfos. Rozvody otopné vody Z hlavní kotelny jsou tvořeny Z ocelových 
Svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací 
S cementovým obalem nebo pěnovou návlekovou izolací. 

Předání tepla do objektu je zajištěno litinovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány 
termostatické ventily.
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Příprava teplé vody 
vv Příprava teplé vody je zajištěna ve výměníkové stanici ve vlastnictví TERMO Decín a.s. TV je 

rozvedena do kuchyně a jídelny, kuchyňky, ředitelny a do Sprch v tělocvičně. 

Vzduchotechnika 

Pro větrání jídelny a kuchyně je instalován původní VZT systém (Výrobce: Janka - ZRL 
Radotín). Je instalována jednotka pro přívod a ohřev vzduchu a odtahová jednotka. Tento 
systém je značně zastaralý a nevyhovující. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. Nová 
elektroinstalace byla provedena pouze v kuchyni. 

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně 
žárovkami. Nové LED osvětlení je částečně vyměněno na chodbách. Spínání svítidel je 
manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna. Osvětlení v tělocvičně je zajištěno 
LED svítidly. 

Hospodaření s vodou 

U tělocvičny jsou osazeny využívané převážně jen v případě pronájmu tělocvičny. Umyvadla 
jsou převážně s klasickými kohouty, WC v kombinovaněm provedení. Spořiče vody 
(regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity. 
Měření a regulace (MaR) 

Regulace jednotlivých větví ÚT za R/S je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty a 
nastavené ekvitermní křivky) pro každou otopnou větev samostatně, řízením otáček 
oběhových čerpadel a směšováním čtyřcestným ventilem. Režimy vytápění lze nastavit na 
programovatelném regulátoru. Součástí regulace je nastavený útlumový program, který 
provádí útlumy vytápění ovíkendech a vnočních hodinách. Ohřev TV je nastaven na 
konstantní výstupní teplotu. Cirkulace TV má přednastavený útlumový program. Správu 
uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Decín.
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

1.4 MŠ Škøıni 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je mateřská škola Školní na adrese Školní 1475/17, Děčín VI. Jedná 
se o pavilonovou mateřskou školu ze 70. let, vlastníkem budovy je statutární město Děčín. 
Areál školy se skládá ze tří budov obdélníkového půdorysu. Mateřskou školu v současnosti 
navštěvuje cca 100 dětí a 25 zaměstnanců. 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Účel využití budovy/části provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovy/části hlavního 

pavilonů) (od - do) provozu (°C) 
Pavilon MŠ třídy, herny 6:00 - 16:00 21 "C 

Hospodářský pavilon Třídy' É"áde'"a' techmcké 6:00 - 16:00 21 °c 
Z8ZGl'Tll 

Tabulka 7 Využití budovy, provoz - MŠ Školní 

JGSIS ÍřÍdy 6100 - 16200 21 °C 

Popis stavebního řešení 
Všechny tři budovyjsou ze stavebního hlediska shodné konstrukce. Pavilon mateřské školyje 
dvoupodlažní s technickým podlažím, hospodářský pavilon je jednopodlažní podsklepený a 
pavilon jeslí je jednopodlažní nepodsklepený. Všechny tři pavilony jsou spojeny nevytápěnou 
prosklenou propojovací chodbou. 

Obvodové stěny - obvodové pláště Z keramických panelů a dozdívek jsou osazeny na 
železobetonovém skeletu. Dodatečné zateplení nebylo realizováno. 

Stropy, střechy - stropy jsou prefabrikované, železobetonové, střechy jsou ploché, 
dvouplášťové S asfaltovou hydroizolací. Dodatečné zateplení nebylo realizováno 

Výplně otvorů (okna, dveře) - budova mateřské školy má již instalována plastová okna 
s izolačními dvojskly, zbylá okna jsou původní dřevěná, zdvojená, ve špatném technickém 
stavu. 

Zjištěné problémy 

1. Dle prohlídek byly zjištěny problémy se Zatékáním Střešní konstrukcí a vokolı 
parapetü. 

2. Nevhodně Zvolená rekonstrukce meziokenních izolačních vložek. 
a. neplní normový požadavek na tepelný odpor konstrukce dne ČSN 73 0540 

Stanovený na neprůhledné obvodové konstrukce. 
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 8 Odběrná místa energie a vody- MŠ Školní 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Teplo 1 vytápění a příprava teplé vody odběratelem je škola 

Elektřina 4 °Sˇët'e“Í' Vřřeflíˇ °St` e" ødbèrateıem je škøıa spotrebıce 

Z veřejného rozvodu, účtováno je 
Voda 1 mytí, WC, úklid, vaření vodné i stočné, odběratelem je 

škola 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroje energie 

Areál mateřské školy je Zásobován teplem na vytápění a přípravu teplé vody Z horkovodní 
předávací stanice společnosti TERMO Děčín a.s. Z roku 1998. 

Vytápění 
Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
s nuceným oběhem otopné vody. Oběh otopné vody pro celý objekt je zajištěn jedním 
oběhovým čerpadlem S plynulou regulací otáček. 

Otopná voda na R/S rozdělena do čtyř neregulovaných okruhů (tři pro vytápění a jedna pro 
přípravu TV). Rozvody otopné vody z hlavní kotelny jsou tvořeny z ocelových Svařovaných 
trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s cementovým 
obalem nebo pěnovou návlekovou izolací. Značná část potrubí je bez izolace nebo je izolační 
vrstva poškozena. Jednotlivé armatury nejsou tepelně izolovány. Předání tepla do objektu je 
zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány termostatické ventily. 

Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody je připravována vdeskovém výměníku. Pro zajištění dostatečného 
množství TVje instalován zásobník TV ANTICOR AKU 200 I. 

Vzduchotechnika 

V kuchyni a sušárně S prádelnou je instalováno teplovzdušné větrání S nuceným přívodem i 

odvodem vzduchu. Přívod vzduchu je zajišťován dvěma větracími jednotkami VJ 3000 
umístěnými v suterénu budovy, odvod dvěma jednotkami DJ 300 umístěnými v odhlučněné 
komoře na střeše budovy. VZT jednotky jsou funkční, vkuchyni dle vyjádření personálu 
prakticky denně používané. V prádelně se VZT nepoužívá. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, vhliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních.
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Poskytování energetických Služeb metodou EPC v Děčíně 

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně 
žárovkami. Nové LED osvětlení je pouze vjedné třídě a vjedné kanceláři. Spínání svítidel je 
manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna. 

Hospodaření S vodou 
Umyvadlajsou převážně s klasickými kohouty, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody 
(regulovatelně perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Regulace je ekvitermní S možností nastavení nočních útlumü, Společná pro všechny větve. 
Útlumy jsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány 
(absence Směšování). Pro TVjSou nastaveny noční útlumy. 
Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

1.5 ZŠ Kosmonautů 
Stručný popis objektu a jeho provozu 

Hodnoceným objektem je základní škola Kosmonautů na adrese Kosmonautů 177, Děčín 
XXVII - Březiny. Jedná se O soubor pěti navzájem propojených budov. Vlastníkem budovy je 
statutární město Děčín. Areál školy je využit pro potřeby výuky 1. až 9. tříd základního 
vzdělávacího systému, součástí školy je školní tělocvična, kuchyň sjídelnou. Školu 
v současnosti navštěvuje cca 200 dětí a 30 zaměstnanců. 

Provoz školy probíhá standardně od 6:00 do 17:00 hodin, tělocvična je využívána až do 20:00 
hodin. O víkendu není škola ani tělocvična v provozu. 

Tabulka 9 Využití budovy, provoz - ZŠ Kosmonautů 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Účel využití budovylčásti provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovylčásti hlavního 

pavilonů) (od - do) provozu (°C) 
Učebny třídy 7:00 - 15x00 21 °c 

Centrální pavilon techmçke Z.aZem" samy' 6:00 - 16:00 22 "C admınıstratıva 

Školní družina družiny 6:00 - 16:00 22 "C 

Školní jídelna Kuchyň a jídelna 6:00 - 15:00 20 "C 

Tělocvična tělocvična 6:00 - 20:00 20 "C 

Popis stavebního řešení 
Areál školy se skládá Z pěti navzájem propojených budov obdélníkověho půdorysu stejné 
konstrukce a byl dokončen V80. letech. Vareálu se nachází pavilon učeben, pavilon 
centrálních funkcí, pavilon služeb, pavilon družin a tělocvična. 

Pavilon učeben, pavilon služeb a pavilon družin jsou dvoupodlažní nepodsklepené budovy. 
Pavilon centrálních funkcí a tělocvična jsou jednopodlažní nepodsklepené. 

Obvodové stěny - konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s obvodovými panely typu 
KER 300. Dodatečné zateplení nebylo realizováno. 
Stropy, střechy - konstrukce plochých střech je tvořena keramickými střešními panely S krycí 
hydroizolační vrstvou. Dodatečné zateplení bylo realizováno tepelnou izolací Z minerální plsti 
tl. 120 mm. 

Výplně otvorů (okna, dveře) - Velká část oken byla vyměněna za plastová s izolačními 
dvojskly. Okna v pavilonu služeb jsou původní dřevěná, zdvojená, ve špatném technickém 
stavu. Ve střeše centrálního pavilonu jsou světlíky, které jsou překryty hydroizolací. 

Spojovací krčky jsou vytápěné a jsou stejné konstrukce jako Ostatní budovy v areálu. 

Zjištěné problémy
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Decíně 

1. Dle prohlídek byly zjištěny problémy se Zatékáním střešní konstrukcí a vokolı 
parapetů. 

2. Nevhodně zvolena rekonstrukce meziokenních izolačních vložek (vyzděnı 
pórobetonem) 

a. Spáry požárních pásů jsou pravděpodobně utěsněny PUR pěnou. 
b. U náhrad většího rozsahu se vyzděním MIV nadměrně přitíží řemeny 

obvodového pláště, které nejsou na tuto zátěž koncipovány 
c. Objemové změny plynosilikátü jsou výrazně větší V závislosti na povětrnostních 

vlivech, než betonové dílce, je tedy otázkou času, než spáry vyzděných bloků V 
místě napojení na panel popraskají. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 10 Odběrná místa energie a vody- ZŠ Kosmonautů 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Teplo 1 vytápění a příprava teplé vody Teplo Z předávací stanice 

Elektřina 1 
°Sˇët'e“Í' Vřřeflíˇ °St` e" ødbèrateıem je škøıa spotrebıce 

Z veřejného rozvodu, účtováno je 
Voda 1 mytí, WC, úklid, vaření vodné i stočné, odběratelem je 

škola 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroje energie 

Areál je Zásobován Z centrální sídlištní výměníkové stanice společnosti TERMO Děčín a.s., 
která je umístěna mimo areál Školy. V areálu je umístěna jedna tlakově nezávislá předávací 
stanice. Vjednotlivých pavilonech jsou dále umístěny celkem 4 rozdělovače topných okruhů. 

Vytápění 
Hlavní předávací staniceje umístěna v pavilonu centrální funkcí. Zde jsou umístěna fakturační 
měřidla areálu. Dále je odsud veden rozvod tepla do ostatních čtyř směšovacích stanic. 
V areálu je celkem devět otopných větví rozdělených dle budov a fasád. Oběh vody zajišťují 
elektronicky ovládaná čerpadla. Rozvody otopné vody ze směšovacích stanic jsou tvořeny 
z ocelových Svařovaných trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní 
vláknitou izolací s cementovým obalem nebo pěnovou návlekovou izolací. Značná část potrubí 
je bez izolace nebo je izolační vrstva poškozena. Jednotlivé armatury nejsou tepelně 
izolovány. 

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
s nuceným oběhem otopné vody. Předání tepla do objektu je zajištěno deskovými otopnými 
tělesy, na kterých jsou instalovány termostatické ventily. Topné větve pro VZT jednotky nejsou 
v provozu. 

15

ı

/



Poskytování energetických Služeb metodou EPC v Děčíně 

Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody je zajištěna v předávací stanici pavilonu centrálních funkcí a Odtud je 
rozvedena do celého areálu školy. Rozvody TV jsou původní a nejsou dostatečně izolovány. 

Vzduchotechnika 
V pavilonu služeb je instalována vzduchotechnika pro kuchyňský provoz, jídelnu a skladovací 
prostory. Pro větrání prostor kuchyně a jídelny jsou instalovány dvě VZT jednotky KDK. 
Jednotkyjsou v havarijním stavu a nepoužívají Se. V ostatních objektech jsou pouze odtahové 
ventilátory Z hygienických zařízení. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, vhliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je již renovována. 

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních Svítidlech, případně 
žárovkami. Nové LED osvětlení je pouze v několika kancelářích a v tělocvičně. 

Hospodaření S vodou 
U tělocvičny jsou Sprchy, využívané převážně jen v případě pronájmu tělocvičny. Umyvadla 
jsou převážně sklasickými kohouty, WC vkombinovaném provedení. Spořiče vody 
(regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity. 

vv
I Merení a regu ace (MaR) 

Regulace jednotlivých větví ÚT za R/S je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty a 
nastavené ekvitermní křivky) centrálně, řízením otáček Oběhových čerpadel a směšováním 
čtyřcestným ventilem. Režimy vytápění lze nastavit na programovatelném regulátoru. Součástí 
regulace je nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění ovíkendech a 
v nočních hodinách. 

Ohřev TV je nastaven na noční útlumy. Cirkulace TV ze zásobníku po objektu není 
omezována. Správu KPS má na starosti TERMO Děčín a.s. O technologii R/S se stará Škola.
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

1.6 MŠ Kosmonautů 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je mateřská škola Kosmonautů na adrese Kosmonautů 178, Děčín 
XXVII. Jedná se o soubor tří navzájem propojených budov postavených V80. letech, 
vlastníkem budovje statutární město Děčín. Mateřskou školu v současnosti navštěvuje cca 65 
dětí a 10 zaměstnanců. 

Tabulka 11 Využití budovy, provoz - MŠ Kosmonautů 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Účel využití budovy/části provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovy/části hlavního 

pavilonů) (od - do) provozu (°C) 
Třídy třídy ezoo - ıezoo 22 “c 

Kuchyň a zázemí K“°hy",'„te°h"'°ke Zazem“ 6:00 - 16:00 22 °c kancelare 

Popis stavebního řešení 
Pavilon mateřské školy je dvoupodlažní nepodsklepený. Hospodářský pavilon a pavilon jeslí 
je jednopodlažní nepodsklepený. 

Obvodové stěny - konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 S obvodovými panely typu 
KER 300. Dodatečné zateplení nebylo realizováno. 
Stropy, střechy - konstrukce plochých střech je tvořena keramickými Střešními panely s krycí 
hydroizolační vrstvou. Dodatečné zateplení bylo realizováno tepelnou izolací Z minerální plsti 
tl. 120 mm. 

Výplně otvorů (okna, dveře) - Všechna okna a dveře byly vyměněny za plastová s izolační mi 
dvojskly. 

Zjištěné problémy 

1. Dle prohlídek byly zjištěny problémy se Zatékáním střešní konstrukcí 

2. Nevhodně zvolena rekonstrukce meziokenních izolačních vložek (vyzdění 
pórobetonem) 

a. Spáry požárních pásů jsou pravděpodobně utěsněny PUR pěnou. 
b. U náhrad většího rozsahu se vyzděním MIV nadměrně přitíží řemeny 

obvodového pláště, které nejsou na tuto zátěž koncipovány 
c. Objemové Změny plynosilikátü jsou výrazně větší v závislosti na povětrnostních 

vlivech, než betonové dílce, je tedy otázkou času, než spáry vyzděných bloků v 
místě napojení na panel popraskají.
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Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 12 Odbérná místa energie a vody- MŠ Kosmonautů 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM 

1 

Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Teplo 1 vytápění a příprava teplé vody Teplo Z předávací stanice 

Elektřina 1 
°Sˇët'e“Í' Vřřeflíˇ °St` e" ødbèrateıem je škøıa spotrebıce 

Z veřejného rozvodu, účtováno je 
Voda 1 mytí, WC, úklid, vaření vodné i stočné, odběratelem je 

škola 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroje energie 

Areál je Zásobován Z centrální sídlištní výměníkové stanice společnosti TERMO Děčín a.s., 
která je umístěna mimo areál školy. V hospodářském pavilonu je umístěna jedna tlakově 
nezávislá předávací stanice. Zde jsou také umístěna fakturační měřidla. 

Vytápění 
V areálu jsou celkem čtyři otopné větve. Tři Z nich jsou rozdělené dle budov a čtvrtá slouží pro 
potřeby VZT v kuchyni. Oběh vody Zajišťuje jedno elektronicky ovládané čerpadlo Grundfos. 

Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů v kotelně. Předání 
tepla do objektu je zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány 
termostatické ventily. 

Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody je zajištěna vpředávací stanici hospodářském pavilonu a odtud je 
rozvedena do všech budov mateřské školy. Rozvody TV u předávací stanice jsou částečně 
v plastu a jsou izolovány. 

Vzduchotechnika 
Vhospodářském pavilonu je instalována vzduchotechnika bez rekuperace tepla pro 
kuchyňský provoz. VZT Zařízení je zastaralé a nevyhovuje současným hygienickým 
požadavkům. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, Zastaralá, vhliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je již renovována. 

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi 2x36 W nebo 1X36W, v původních svítidlech, 
případně žárovkami. Nové LED osvětleníje pouze na chodbách.
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Hospodaření S vodou 
Umyvadlajsou převážně S pákovými bateriemi, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody 
(regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity. 
Měření a regulace (MaR) 
Regulace je ekvitermní S možností nastavení nočních útlumü, společná pro všechny větve. 
Útlumy jsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány 
(absence Směšování, oběh otopné vody pro celý objekt Zajišťuje pouze jedno oběhové 
čerpadlo S plynulou regulací otáček). Pro cirkulaci TV jsou nastaveny pouze noční útlumy. 
Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.
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1.7 Škøıni jiøıøına Sıáøıkøva 

Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je budova č.p. 1300 ve Sládkově ulici. Budova byla postavena v roce 
1986 a je rozdělena do tří navzájem propojených provozních celků. Většina budovy slouží pro 
potřeby školní jídelny, avšak vjižní části objektu jsou umístěny prostory 1. a 2. třídy ZŠ 
Komenského a Suterén centrální části je využíván SSK Boletice n. L. jako vzduchová střelnice. 

Školní jídelna s kuchyní je vprovozu cca 11 měsíců vroce sletní a zimní přestávkou. 
V kuchyni se vaří cca 1350 jídel/den. Provoz Základní školy Komenského probíhá standardně 
od 6:00 do 13:30 hodin, celoročně svýjimkou školních prázdnin. Základní škola využívá 
celkem 7 místností (6 učeben 1. a 2. třídy a družinu) a tělocvičnu (Suterén). 

Tabulka 13 Využití budovy, provoz - ŠJ S/ádkova 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Účel využití budovy/části provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovy/části hlavního 

pavilonů) (od - do) provozu (°C) 
kuchyň příprava pokrmů 6:00 - 15:30 25 "C 

22 "C 
(v létě i 30 °C) 

Sklady sklady, zázemí 6:00 - 15:00 10 - 15 °C 

Jídelna jídelna 11:00 - 16:00 

Kanceláře kanceláře 7:00 - 15:30 22 °C 

Vestibul vstupní hala 7:00 - 16:00 18 - 24 °C 

druzına, trıdy 1. stupne, 7:00_ 14:00 22 „C Prostory ZŠ malá tělocvična 

Popis stavebního řešení 
Budova byla vystavěna v 80. letech jako ocelový lehký montovaný skelet KORD S vyzdívkami 
z plynosilikátových tvárnic, keramických tvárnic CDm a zavěšených panelů DORD. V období 
2018 - 2019 došlo k zateplení nadzemní části obvodového pláště budovy (stěny, střecha), 
okna byla vyměněna již dříve (cca 2009). Budova nepodléhá režimu památkové ochrany. 
Stavebně je v dobrém technickém i tepelně technickém stavu, problémem jsou pouze 
suterénní prostory školy, kde si uživatelé v zimě stěžují na chlad (přitápí přímotopy). 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 14 Odběrná místa energie a vody- ŠJ S/ádkova 

_\ 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM 

1 

Vyuzıtı energıelvody Dalsı Informace 

Zemní plyn 1 kuchyň (vaření) odběratelem je ŠJ 
odběratelem je ŠJ, 
60 % přeúčtovává škole 

vaření osvětlení ost el Elektřina 1 Spotřebiče V prOS't0m` ŠJ“ ødbèrateıem je ŠJ 

Teplo vytápění a příprava teplé vody 40 _

20



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM Vyuzıtı energıelvody Dalsı Informace 

1 
osvět|ení,ost. el. spotřebiče odběratelem je ZŠ Komenského V prostoru školy 

Z veřejného rozvodu, účtováno je 
Voda 1 Vaření mytí WC úklid 

vodné i stočnéŠ, odběratelem je 
I ) ) 

J, 

V 40 - 60 % preúctovává skole 
Odběratelem tepla a vodyje SJ, která následně přeúčtovává smluvený podíl ZS Komenského. 
Nájemci (škola, střelnice) mají každý vlastní elektroměr. 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroje energie/ KPS 
Do budovyje přivedeno teplo Z CZT, předání probíhá v tlakově nezávislé kompaktní předávací 
stanici (KPS) umístěné v suterénu střední části objektu. KPS obsahuje dva výměníky alfa- 
laval, Z prvního je topná voda vedena samostatnou větví pro ohřev ve VZT a druhou větví 
k rozdělovači vytápění, druhý výměník slouží pro teplou vodu (rychloohřev), zásobník 
instalován není. Vlastníkem i provozovatelem KPS je společnost TERMO Děčín a.s. 
V budově je lokálně využito několik klimatizačních jednotek (split) umožňující ohřev i chlazení. 

Vytápění 
Vytápění budovyje zajištěno převážně teplovodní Soustavou s nuceným oběhem topné vody, 
prostor kuchyně a jídelny je navíc vytápěn i teplovzdušně ohřevem vzduchu ve VZT 
jednotkách. 

Regulace vytápění (oběhové čerpadlo na přívodu k R/S) je prováděna ekvitermně na základě 
venkovní teploty vzduchu S vazbou na teplotu v ref. místnosti. Otopná soustava je 
v rozdělovači rozdělena do pěti větví a rozvedena po budově. Jednotlivé větve lze regulovat 
pouze manuálně přivíráním ventilu. Předání tepla do objektu je zajištěno převážně článkovými 
a v několika místnostech též deskovými otopnými tělesy. Na tělesech jsou instalovány 
termostatické ventily. 

Rozvody otopné vody po budově jsou tvořeny zocelových svařovaných trubek, vrámci 
ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací S PVC obalem, případně 
hliníkovou reflexní fólií. Část potrubíje bez izolace neboje izolační vrstva poškozena. Některé 
armatury nejsou tepelně izolovány. 

Příprava teplé vody 
Teplá voda je připravována na výměníku v KPS, zásobník TV není realizován. V budově je 
realizována cirkulace teplé vody. Cirkulace TV je na noc omezována. 

Vzduchotechnika a klimatizace 
Většina budovyje větrána přirozeně, nucené větráníje realizováno pouze v kuchyni a jídelně.
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Pro kuchyni a jídelnu jsou instalovány dvě vzduchotechnické jednotky REMAK AeroMaster 
XP22 se jmenovitou výměnou vzduchu 15 OOO m3/h, resp. 13 OOO m3/h. Jednotky umožňují 
rekuperaci a ohřev vzduchu. 

V zázemí kuchyně je cca pět chladicích boxů a několik místností je chlazeno klimatizačními 
split jednotkami. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. Nová 
elektroinstalace byla provedena pouze v kuchyni. 

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicovými zářivkami, případně žárovkami (WC, sklad 
apod.). Spínání je manuální. 

Hospodaření S vodou 
Spotřeba studené vody je největší v kuchyni, největší odběr mají 4 konvektomaty, 3 myčky, 2 
parní varná zařízení, 3 škrabky brambor a 1 pračka ubrusů. V ostatních prostorech souvisí 
spotřeba vody S úklidem a osobní hygienou. 

Umyvadla jsou převážně spákovými bateriemi, WC typu geberit, kombi i soddělenou 
nádržkou. Spořiče vody (regulovatelně perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Regulace KPS je zajištěna ekvitermně regulátorem PROMOS (zajišťuje Termo Děčín). 
Regulátor řídí otáčky oběhového čerpadla a Servopohon na škrtícím ventilu. Regulace 
jednotlivých větví za rozdělovačem je možné provést pouze manuálním škrcením. Lokální 
regulaci teploty v místnosti umožňují také termostatické ventily S termoregulačními hlavicemi. 

Cirkulace TVje na noc omezována. 

VZTjednotka má vlastní řídicí systém, nastavený externím servisním technikem. 
vı 

Dalsı informace 

Dle informací provozovatele by měla být v plánu realizace nové klimatizace pro kuchyň, 
případně i jídelnu. Dle informací investičního odboru by měly být v plánu stavební úpravy 
(akustika, osvětlení, rekonstrukce hyg. zařízení) pavilonu
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1.8 Městské divadlo 

Stručný popis objektu a jeho provozu 
Předmětem hodnocení je objekt Městského divadla Děčín. Stará část budovy pochází 
Z počátku 20. století, významnou rekonstrukcí prošla budova na přelomu tisíciletí, kdy byl zcela 
přestavěn vstupní areál, proběhly úpravy divadelního sálu, došlo k propojení přilehlého traktu 
dvou budov k divadlu a k přístavbě zadního jeviště a hereckých šaten. Celý objekt je nyní 
provozně členěn na tři části - stará budova (č. p. 587), nová budova (č. p. 421 a 422) a 
přístavba šaten a Zadníhojeviště (součást staré budovy č. p. 587). V budově divadla se kromě 
divadelního prostoru pro herce a publikum nachází i administrativní část divadla, divadelní 
klub, restaurace a technické zázemí divadla. Budova leží v památkově chráněném území 
města. 

Divadelní sezóna trvá zhruba od října do června. Vytížení budovy je velmi závislé na 
manažerských schopnostech vedení divadla. 

Popis stavebního řešení 
Dnešní podoba divadla je výsledkem postupně probíhajících rekonstrukcí a přístavby nové 
budovy šaten a zadního jeviště. Jedná se O zděnou stavbu, převážně Z plných pálených cihel, 
rekonstruované části či novější přístavby jsou Z železobetonu, plynosilikátu či keramického 
zdiva typu Porotherm. Podrobnější popis stavebních konstrukcí je uveden v energetickém 
auditu z roku 2005 (Cityplan), rozdílem je pouze zateplení stropu nad divadelním sálem, které 
bylo provedeno v roce 2018. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 15 Odběrná místa energie a Vody- Městské divadlo 

Druh Pgăft 
1 

Využití energielvody Další informace energie/voda 

_\ Teplo vytápění a příprava teplé vody ze soustavy CZT 

ıšıękıřına 
1 

1 
1 

ˇaře[“'” É°ř"ět'e“Í“ °SÍ“ 55'“ maıøøøıbèr, c25øı spotrebıce v prostoru SJ 
Voda 

1 

1 
1 

mytí, WC, úklid Z veřejného rozvodu, účtováno je 
vodne ı stocne 

Měření tepla je realizováno kalorimetrem umístěnými na vstupu do objektu před KPS1, měření 
probíhá souhrnně pro vytápění i pro teplou vodu. Pronajatá restaurace má vlastní fakturační 
měřidlo tepla ajejí spotřeba není známa (není předmětem projektu EPC). 

vı Popis technických Zarızení budovy 
Zdroje energie / KPS 
Zdrojem tepla i teplé vody jsou dvě kompaktní předávací stanice (KPS 1 a KPS 2) umístěné 
v suterénu divadla. Vlastníkem i provozovatelem KPS 1 je společnost TERMO Děčín a.s. KPS 
1 obsahuje dva deskové výměníky (ÚT - 200 kW, TV - 50 kW) a zásobník TV (250 I), ve 
kterých je připravována topná a teplá voda pro starou budovu a přístavbu. Vlastníkem a 
provozovatelem KPS 2 je město, tato KPS zajišťuje vytápění a přípravu TV pro novou budovu.
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KPS 2 obsahuje výměník TV (50 kW), systém vytápěníje napojen napřímo. Stáří KPS 2 je cca 
více jak 20 let, tomu odpovídá technický stav (zarostlé ventily apod.). 

Vytápění 
Divadlo je vytápěno dvoutrubní teplovodní otopnou Soustavou S nuceným oběhem topné vody. 
Zdrojem tepla jsou dvě KPS. 

Oběh vody vsekundárním okruhu ve staré budově a přístavbě je zajištěn čerpadlem 
GRUNDFOS MAGNA. Za ním je topná voda rozdělena do čtyř větví a rozvedena po staré 
budově a přístavbě. Regulace soustavy je zajištěna ekvitermně. 

V J V nové budově tvoří KPS pouze přímé napojení na otopnou soustavu. Oběh vody Zajistuje 
tříotáčkové čerpadlo GRUNDFOS, regulace je provedena automatickým škrcením průtoku 
vody. 

Hlavní rozvody topné vody jsou tvořeny Z ocelových Svařovaných trubek opatřených tepelnou 
izolací Z minerální vlny se Sádrovým omazem. Potrubí v blízkosti obou KPS není izolováno 
vůbec. 

Předání tepla do objektu je zajištěno původními litinovými článkovými tělesy, případně 
novějšími ocelovými deskovými tělesy. Na tělesech jsou nainstalovány termostatické ventily. 
Prostor divadelního sálu je navíc vytápěn i teplovzdušně. 

Příprava teplé vody 
Teplá vodaje připravována na výměnících TV v každé z KPS. V KPS 1 je navíc za výměníkem 
instalován zásobník TV o objemu 250 I. Rozvod TV je pomocí cirkulačních čerpadel 
GRUNDFOS. Cirkulace TVje na noc omezována. 
Rozvod TV je realizován v plastových trubkách s pěnovou návlekovou izolací. Izolace je 
nekompletní, na některých místech chybí. 

Vzduchotechnika a klimatizace 
V divadelním klubu v přízemí budovy je instalována VZT jednotka ATREA DUPLEX 1801, 
která umožňuje rovnotlaké větrání, rekuperaci tepla a ohřev vzduchu. Jednotka je pro potřeby 
klubu zřejmě předimenzována a Z důvodu hluku se nepoužívá. 

Na půdě nové budovyje umístěna VZTjednotka Janka Radotín JKL 4 S teplovodním ohřevem 
vzduchu a rekuperaci. Zařízení bylo využíváno pro větrání komorního sálu, nyní je však již 
odstaveno. 

Pro divadelní sál byl v roce 2020 instalován nový systém větrání a klimatizace, a to kombinací 
VZT jednotky REMAK Aeromaster XP (zajišťuje větrání 9 500 m3/h a chlazení) a lokálních 
vnitřních klimatizačních jednotek. Zdroj chladu (venkovní jednotka) je umístěna na střeše 
objektu. Zařízení pracují v poloautomatickém režimu, spínáníje v návaznosti na požadovanou 
teplotu vzduchu. 

Ostatní prostory budovy (zázemí, foyer, kanceláře apod.) jsou větrány přirozeně.
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Elektroinstalace a osvětlení 

Dle RZ je vnitřní elektroinstalace provedena zčásti vodiči AGY, V rekonstruovaných 
a opravovaných částech vodiči CYKY, tažených pod omítkou, ve Sklepích a na půdě po 
povrchu. V objektu č.p. 75 byly provedeny v letech 1995 -1997 dílčí rekonstrukce. V 
objektech č.p. 77 a 79 byla provedena v roce 1998 celková rekonstrukce elektroinstalace. 
Umělé osvětlení je zajištěno různými typy svítidel, od klasických žárovkových a zářivkových 
až po speciální interiérová a scénická svítidla. Prostor pódia je osvětleno cca 120 reflektory 
S výkonem 500 až 2200 W. Nad hledištěm a ve foyer jsou Zavěšeny lustry, většina těchto 
prostor je spínána centrálně. Vkancelářích jsou převážně zářivková svítidla, spínání je 
manuální. Na chodbách mimo prostor pro veřejnostjsou žárovky, kteréjsou ovládány časovým 
spínačem. Dle informací správce budovy, ve většině prostorů, kde to bylo technicky možné a 
ekonomicky návratné, již došlo k výměně svítidel či zdrojů za LED. 

Hospodaření S vodou 
Spotřeba studené vody je stejně jako spotřeba energie odvislá od provozu budovy. V objektu 
je zhruba 36 sprch, sloužící převážně pro herce. Další spotřeba vody souvisí s praním kostýmů 
divadelními soubory. V restauraci spotřeba vody souvisí S vařením jídel a mytím nádobí. Zbylá 
spotřeba souvisí s úklidem a provozem toalet. 

Umyvadla a sprchy jsou převážně s pákovými bateriemi, WC v kombinovaném provedení. 
Spořiče vody (regulovatélné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Regulace vytápění je ekvitermní dle venkovní teploty. Režimy vytápění pro KPS 1 jsou 
nastaveny na programovatelném regulátoru PROMOS, který je umístěn na stěně u KPS 1 

(zajišťuje Termo Děčín). Regulace KPS 2 je zajištěna obdobným způsobem (Zajišťuje město, 
resp. provozovatel divadla). Regulátor řídí otáčky oběhového čerpadla a servopohon na 
škrtícím ventilu. Lokální regulaci teploty vmístnosti umoznují také termostatické ventily 
s termoregulačními hlavicemi. 

VZT systém má vlastní lokální řídicí systém, stejně takjednotlivé vnitřní klimatizační jednotky.
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1.9 ZŠ Vojanova 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je základní škola Vojanova na adrese Vojanova 178/12, Děčín VII. 
Jedná se o pavilonovou základní školu ze 70. let, vlastníkem budovyje statutární město Děčín. 
Areál školy je využit pro potřeby výuky 1. až 9. tříd základního vzdělávacího systému, 
součástí školyje školní tělocvična, kuchyň s jídelnou a školní bazén. Část prostorů pavilonu C 
je v pronájmu, využívá je mateřské centrum Bělásek. Školu v současnosti navštěvuje cca 266 
dětí a 50 zaměstnanců. 

Provoz školy probíhá standardně od 6:00 do 16:00 hodin, tělocvična je využívána až do 20:00 
hodin (někdy i do 21:30). Bazén je využíván převážně odpoledne od pondělí do čtvrtka, pátek 
probíhá údržba. O víkendu není škola, bazén ani tělocvična v provozu. 

Tabulka 16 Využití budovy, provoz - ZŠ Vojanova 

Hlavní části 
budovy/areálu 
(např. označení 

pavilonů) 

Účel využití budovy/čá 
budovy 

sti 
Doba hlavního 

provozu 
budovylčásti 
(od - do) 

Průměrná 
teplota v době 

hlavního 
provozu (°C) 

družina, třídy 1. stupně, Pavilon A administrativa 6:00-21:00 21 °C 

Pavilon B třídy 2. stupně 6:00-21:00 21 °C 

Pavilon C „ _ 

telocvıcna 
bazén, kuchyň s jídelnou, 6:00- 21:00 21 °C 

(bazén 25 °C) 
Vstupní hala a 
nevytápěná spojovací 
chodba 

nevytápěná spojovací 
chodba 

vstup, kotelna, navazující 
6:00-21:00 21 °C 

Popis stavebního řešení 
Jedná se o montovanou prefabrikátovou stavbu Z poloviny 70. let 20. století. Budova 
nepodléhá režimu památkové ochrany. Budova je až na část vyměněných oken stavebně 
převážně v původním stavu. Problémem jsou původní netěsná okna a nezateplené obvodové 
konstrukce. 

Pavilon A a B jsou shodné dvoupodlažní nepodsklepené objekty obdélníkového půdorysu, 
pavilon C je dvoupodlažní částečně podsklepená budova a vstupní hala je nízký Objekt 
S jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. 

Obvodové stěny - obvodové pláště Z keramických panelů a dozdívek jsou osazeny na 
železobetonovém skeletu. Dodatečné zateplení nebylo realizováno. 

Stropy, střechy - stropy jsou prefabrikované, železobetonové, střechy jsou ploché, 
dvouplástové S asfaltovou hydroizolací. Dodatečné zateplení nebylo realizováno 

Podlahy - převážně původní, bez dodatečné tepelné izolace. 

Výplně otvorů (okna, dveře) - zhruba 40 % oken bylo v minulosti vyměněno za plastová 
s izolačními dvojskly, zbylá okna jsou původní dřevěná, zdvojená, ve špatném technickém 
stavu. Tělocvična je prosvětlena průsvitnou stěnou Z polykarbonátu. Ve střechách pavilonů A
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a B jsou světlíky. Nevytápěná spojovací chodba je po obvodě prosklená jednoduchým 
zasklením. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 17 Odběrná místa energie a Vody- ZŠ Vojanova 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/voda OM Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Teplo (z vlastní 
1 Vytápění a příprava teplé Vody účtuje TERMO Děčín na základě 

objektové kotelny) spotřeby zemního plynu 

Elektřina 4 osvět|e;ıFı'),oväšřĚin:íé 
ost. el. odběratelem je škola 

Z veřejného rozvodu, účtováno je 
Voda 1 mytí, WC, úklid, vaření vodné i stočné, odběratelem je 

škola 
Nákup zemního plynu (a servis, údržbu a provoz kotelny) zajišťuje společnost TERMO Děčín, 
škole je následně fakturována a dodávána energie ve formě tepla. Elektřina je nakupována 
v rámci centrálního nákupu, který zajišt'uje město. Fakturována je přímo škole. Budova je 
připojena na městský vodovod, je účtováno vodné i stočné. 

vı Popis technických Zarızení budovy 
Zdroje energie/ Kotelna 
Zdrojem tepla pro vytápění i přípravy teplé a bazénové vody je plynová kotelna umístěná 
vsuterénu vstupní haly. Provoz kotelny, resp. dodávka tepla je zajištěna externím 
provozovatelem (TERMO Decín a.s.), který zajišťuje nákup zemního plynu a servis, údržbu á 
provoz kotelny. Škole je následně fakturována a dodávána energie ve formě tepla. 

Kotelna obsahuje 2 kotle ACV CompactA z roku 1997, každý s výkonem 185 - 235 kW 
(celkem 370 - 470 kW), s hořáky Giersch (hořáky staré asi 10 let). Kotle jsou řízeny centrálním 
káskádovým regulátorem PROMOS, její nastavení je prováděno provozovatelem kotelny. 
Rozvod topné vody je rozdělen do šesti větví (čtyři pro vytápění, jedna pro bazén, jedna pro 
přípravu TV). 

Vytápění 
Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů v kotelně. 

Z kotelnyje otopná voda na R/S rozdělena do šesti větví (čtyři pro vytápění, jedna pro bazén, 
jedna pro přípravu TV). Oběh vody zajišťuje pro každou větev jedno elektronicky ovládané 
čerpadlo WILO. Rozvody otopné vody z hlavní kotelny jsou tvořeny z ocelových svařovaných 
trubek, v rámci ležatých vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací S cementovým 
obalem nebo pěnovou návlekovou izolací. Značná část potrubí je bez izolace nebo je izolační 
vrstva poškozena. Jednotlivé armatury nejsou tepelně izolovány.

27



Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Předání tepla do objektu je zajištěno deskovými Otopnými tělesy, na kterých jsou instalovány 
termostatické ventily (cca 1-2 roky staré). 

V bazénu je část potřeby tepla kryta vzduchem ohřátým ve vzduchotechnické jednotce (viz 
Vzduchotechnika). 

Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody je zajištěna v zásobníku TV Vaillant s teplovodní vložkou o objemu 480 
litrů, TV je ze zásobníku rozvedena pomocí cirkulačního čerpadla WILO. Rozvod TV 
ze zásobníku je realizován v plastových trubkách, jejich zateplení je nedostatečné. 

Na některých místech areálu je TV také připravována lokálně trojicí elektrických zásobníků, 
každý O příkonu 2 kW. 

Vzduchotechnika 
Nucené větrání je realizováno v bazénu, ve školní jídelně a v kuchyni, další vzduchotechniku 
tvoří pouze odtahové ventilátory Z hygienických zařízení apod. 

Pro větrání jídelny a kuchyně je instalován původní VZT systém - pro každý provoz slouží 
jeden samostatný odvodní ventilátor (typ AERO 500 alt. AERO 400, výrobce Stavoser\/is- 
Praha N.P., rok výroby 1974) ajedna přívodníjednotka (Výrobce: Vzduchotechnika N.P. Nové 
Město nad Váhem, rok: 1976, skládající se Z komory klapkové, filtrační, ohřívače a přívodního 
ventilátoru). Tento systém je značně zastaralý a nevyhovující. 

Prostor bazénu je větrán od poslední rekonstrukce vr. 2012 VZT jednotkou REMAK 
AeroMaster XP s nominálním průtokem vzduchu 7200 m3/h. Jednotka umožňuje rekuperaci a 
ohřev vzduchu, ventilátory jsou ovládané elektronicky frekvenčním měničem. Jednotka je 
v provozu i mimo provozní dobu bazénu na minimální výkon, a to i O prázdninách z důvodů 
odvodu vodní páry odpařené z vodní hladiny. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. Nová 
elektroinstalace byla provedena pouze v kuchyni. 

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně 
žárovkami. Nové LED osvětlení je pouze ve vstupní hale a na chodbě v přízemí pavilonu A. 
Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna. Osvětlení 
v tělocvičné je zajištěno 26 výbojkami s příkonem á 250 W s možností spínání na 50 nebo 
100 %. 

Příprava bazénové vody 
Bazén je provozován od září do června od pondělí do čtvrtka, v pátek probíhá údržba. Objem 
bazénové vody je cca 100 m3, dalších 20 m3 je v okruhu a nádrži. Bazénová voda cirkuluje 
přes dohřívací protiproudý výměník a udržuje si tak stálou teplotu 27 - 28°C i v nepřítomnosti 
osob, k útlumu dochází jen na víkend. Po skončení denního provozu bazénu proudí bazénová 
voda přes filtrační zařízení, bez využití odpadního tepla. Za jeden den je třeba doplnit 9 m3 
bazénové vody. Technologie bazénu je vybavena UV lampou Lifetech.
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Hospodaření S vodou 
Provoz bazénu spotřebuje 9 m3 nové vody za den provozu, u bazénu jsou pro osprchování 
před vstupem do bazénu osazeny sprchy spínané tlačítky. U tělocvičny jsou další sprchy, 
využívané převážně jen v případě pronájmu tělocvičny. Umyvadla jsou převážně S klasickými 
kohouty, WC v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) 
nejsou ve větší míře využity. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Regulace kotlů je zajištěna ekvitermně, regulátor řídí výkon a spínání kotlů, resp. hořáků. 
Regulace jednotlivých větví ÚT za R/S je zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty a 
nastavené ekvitermní křivky) pro každou otopnou větev samostatně, řízením otáček 
oběhových čerpadel a směšováním čtyřcestným ventilem. Režimy vytápění lze nastavit na 
programovatelném regulátoru PROMOS. Součástí regulace je nastavený útlumový program, 
který provádí útlumy vytápění O víkendech a v nočních hodinách. Ohřev TV je nastaven na 
konstantní výstupní teplotu. Cirkulace TV ze zásobníku po objektu není omezována. Správu 
uvedených systémů má na starosti provozovatel kotelny Termo Děčín. 
VZTjednotka pro bazén má vlastní řídicí systém, nastavený externím servisním technikem.
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1.10 MŠ Riegrøva 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je mateřská škola Riegrova na adrese Riegrova 454/12, Děčín Il. 

Jedná se O tři budovy propojené spojovacím krčkem a další budovou sloužící jako kanceláře, 
vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Mateřskou školu v současnosti navštěvuje cca 
180 dětí a 30 zaměstnanců. 

Tabulka 18 Využití budovy, provoz - MŠ Riegrova 

Hlavní části 
budovylareálu 
(např. označení 

pavilonú) 

I 
Doba hlavního Průměrná 

Učel využití budovy/části provozu teplota v době 
budovy budovy/části hlavního 

Pavilon I. 
-I řídy MŠ 6:00 - 17:00 22 “c 

Pavilon Il. -I řídy MŠ 6:00 - 17:00 22 °c 

Hospodářská část Kuchyně, prádelna 6:00 - 17:00 21 °C 

(od-do) provozu (°C) 

Popis stavebního řešení 
Areál Mateřské školky se skládá ze tří navzájem propojených budov postavených 
v šedesátých letech 20. století. 

Budova A má dvě nadzemní podlaží, není podsklepena. V budově jsou čtyři třídy se zázemím. 
Svislé obvodové konstrukce jsou Z děrovaných pálených cihel CD o tloušťce 45 cm. Střecha 
je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou Z asfaltových pásů. 
Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do budovy a do jedné třídy jsou 
plastové. K budověje provedena přístavba, která byla původně celá prosklená sjednoduchým 
zasklením. Nyní jsou stěny částečně vyzděny Z pórobetonových tvárnic, jednoduché zasklení 
však zůstalo. Střecha přístavku je pochozí a sloužíjako terasa. 

Budova B májedno nadzemní podlaží, je podsklepena. V budovějsou v suterénu prádelna se 
sušárnou a skladovací prostory pro kuchyni, v přízemíje pak kuchyně a kancelářské prostory. 
Svislé obvodové konstrukce jsou Z děrovaných pálených cihel CD o tloušťce 45 cm. Střecha 
je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou Z asfaltových pásů. 
Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. K budově jsou přistavěny spojovací chodby, které 
byly původně celé prosklené s jednoduchým zasklením. Nyní jsou stěny částečně vyzděny Z 
pórobetonových tvárnic a původní okna jsou vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. 

Budova C má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepena. V budově jsou čtyři třídy se 
zázemím, v nevytápěném suterénu je umístěna výměníková stanice. Svislé obvodové 
konstrukce jsou Z děrovaných pálených cihel CD o tloušťce 45 cm. Střecha je plochá, nosnou 
konstrukci tvoří železobetonový strop se střešní krytinou Z asfaltových pásů. Okna jsou 
plastová s izolačním dvojsklem.
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Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 19 Odběrná místa energie a vody- MŠ Riegrova 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Teplo 1 vytápění a příprava teplé vody odběratelem je škola 

ıšıękıřına 3 °Sˇět'e“Í” V?ře.'1Í“ °St“ e'“ ødhèraıeıem je škøıfl Spotrebıce 
Z veřejného rozvodu, Odběratelem Voda 1 mytí, WC, úklid, vaření . „ 

je skola 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroje energie 

Zdrojem tepla pro vytápěníi přípravu teplé je výměníková stanice umístěná v suterénu budovy 
C. Technologie KPS je ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s. Předávací Stanice 
obsahuje dva deskové výměníky tepla. Otopná soustava se dělí na tři větve pro vytápění 
jednotlivých budov. 

Vytápění 
Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
S nuceným oběhem otopné vody. Rozvody v jednotlivých budovách jsou vertikální se spodním 
rozvodem. Rozvody výměníkové stanicejsou izolovány minerální vlnou tloušťky 20 až 40 mm. 
Z výměníkové stanice je otopná voda rozdělena do tří větví (každá budova zvlášť). Oběh vody 
zajišťuje elektronicky ovládané čerpadlo Grundfos. Tělesa jsou z větší části litinová nebo 
desková S ventily. 

Příprava teplé vody 
Teplá voda je připravována ve výměníkové stanici. Za výměníkovou stanicí je instalován 
zásobník O objemu 300 I zroku 2000. Pro cirkulaci TV je osazeno třístupňové čerpadlo 
Grundfos. Cirkulace TV je v provozu nepřetržitě. 

Vzduchotechnika 

V budově Cje instalována vzduchotechnická jednotka pro kuchyňský provoz. Skládá se pouze 
ze Zákrytů a odtahového ventilátoru. V ostatních budovách jsou instalovány pouze odtahové 
ventilátory Z hygienických zařízení. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, v hliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. 

Umělé osvětleníje zajištěno nejčastěji zářivkovými trubicemi 2x36 W, v původních svítidlech, 
případně žárovkami. Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách 
od okna.
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Hospodaření S vodou 
Umyvadla jsou převážně S klasickými kohouty, WC částečně kombinovaném provedení. 
Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou ve větší míře využity. 

vv
I Merení a regu ace (MaR) 

Regulace je ekvitermní S možností nastavení nočních útlumü, společná pro všechny větve. 
Útlumy jsou prováděny noční a víkendové. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány 
(absence Směšování, oběh otopné vody pro celý objekt Zajišťuje pouze jedno oběhové 
čerpadlo S plynulou regulací otáček). Pro cirkulaci TVjSou nastaveny noční útlumy. 
Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS Termo Děčín.
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1.11Zš Míru 

Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je základní škola Míru na adrese Míru 152, Děčín XXXII. Hodnocená 
škola využívá celkem osm budov. Součástí školyjsou kromě učeben a kabinetů také tři školní 
tělocvičny, školní jídelna S kuchyní a pavilon družin (Z části pronajímán Nízkoprahovému 
centru). V posledních letech je počet žáků kolem 550. 

Tabulka 20 Využití budovy, provoz - ZŠ Míru 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Účel využití budovy/části provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovy/části hlavního 

pavilonú) (od - do) provozu (°C) 
Stará budova (A) tÉ'dy' ?fjm'"'s"at'Va' 7:00 - 14:00 20 °c telocvıcna 

Jídelna + kuchyň (F) třídy 2. stupně 6:00- 14:00 20 °C 

Hlavní budova (H, E, G) ;';Ě)jă}iĚg;"i“iSt'atiVa' šatny' 7:00 - 16:00 20 °c 

vstup, navazující 
Výukové pavilony nevytápěná spojovací 6:00 - 16:30 20 °C 

chodba 
Dílny + knihovna Dílny, knihovna 8:00- 15:00 19 °C 

Tělocvična Tělocvična 8:00- 20:00 16 "C 

Nízkoprahové centrum Učebny - v pronájmu 7:30 - 19:00 20 "C 

Popis stavebního řešení 
Budova Aje stará budova Z roku 1906. Má čtyři nadzemní ajedno neúplné podzemní podlaží. 
V budově jsou třídy se zázemím a tělocvična. Suterén je pouze temperován. Obvodové stěny 
jsou Z cihel plných pálených O tloušťce 30 až 85 cm. Stropy všech podlaží jsou 
železobetonové, pod půdním prostorem je na stropě proveden Škvárový násyp zakrytý 
keramickými půdovkami. Střechaje šikmá, nosnou konstrukci tvoří vaznicový krov S plechovou 
střešní krytinou. Podkroví je částečně využívané jako počítačová učebna. Okna jsou dřevěná 
zdvojená. 

Budova B, C a D jsou budovy Z šedesátých let. Obvodové Stěnyjsou Z děrovaných pálených 
cihel o tloušťce 40 cm. Střecha je plochá, nosnou konstrukci tvoří železobetonový strop se 
střešní krytinou Z asfaltových pásů. Okna jsou Z větší části vyměněna za plastová S izolačním 
dvojsklem. Budova B má nové plastové dveře. 
Budova B a C jsou dvoupodlažní nepodsklepené budovy. V budově B jsou třídy se zázemím, 
v budově C jsou dílny pro praktickou výuku se zázemím. 

Budova D má dvě nadzemní ajedno podzemní podlaží, v 2.NPje družina se zázemím, v 1.NP 
je prostor pronajímaný ,,Nízkoprahovému centru“. V 1.PP je umístěna jedna ze dvou KPS 
stanic v areálu. 

Budova E je jednopodlažní nepodsklepená budova zšedesátých let, vníž je tělocvična 
se zázemím. Obvodové stěny jsou Z děrovaných pálených cihel o tloušťce 40 cm, v bočních
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stěnách tělocvičny jsou vyzděny nosné pilíře o přibližných rozměrech 75 X 65 cm. Střecha je 
plochá, nosnou konstrukci tvoří ocelová příhradová konstrukce S kazetovými panely se střešní 
krytinou Z asfaltových pásů, která byla kolem roku 2008 obnovena. Okna jsou Z větší části 
vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. 

Budova F, G a H - Budovy Z konce osmdesátých let, konstrukční systém MS 71. Svislé 
obvodové konstrukce jsou Z panelů S tepelnou izolací. Střecha je plochá, nosnou konstrukci 
tvoří železobetonový strop se střešní krytinou Z asfaltových pásů. Okna jsou zvětší části 
vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem. 

Budova F má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, v1.NP je kuchyně a jídelna 
se zázemím, v 1.PPjsou prostory pro skladování a jedna ze dvou KPS stanic v areálu. Jídelna 
připraví 250 jídel za den. Část obvodových konstrukcí budovy Fje tvořená lehkým obvodovým 
pláštěm Ztzv. boletických panelů. Vstupní dveře do jídelny jsou nové plastové s izolačním 
dvojsklem. 

Budova G má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepena. V budově je tělocvična a 
šatny, suterén je využívaný pro skladování drobných věcí. Tělocvična (a část venkovního 
schodiště) je prosklena copilitem. Vstupní dveře do budovy jsou plastové sizolačním 
dvojsklem. Součástí budovyjsou i spojovací chodby s budovami F a H. 

Budova H má čtyři nadzemní podlaží, není podsklepena. Celá budova je poznamenána 
technologickou nekázní při výstavbě, postupně si sedá dle podloží (jíl) a neustále ,,pracuje“. 
Poslední nadzemní podlaží se v mrazech nedá řádně vytápět a v lětě se naopak přehřívá. Na 
vině je patrně nedostatečně provedená tepelná izolace střechy oproti projektu. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 21 Odbérná místa energie a vody- ZŠ Míru 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Teplo 2 vytápění a příprava teplé vody odběratelem je škola 

Eıeıflřina 3 °Sˇët'e“Í' Vřřeflíˇ °St` e" ødbèrateıem je škøıa spotrebıce 

Voda 6 m tí WC úklid Vaření Z verejneho rozvodu, odberatelem y ' ' ' je skola 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroje energie 

Zdrojem tepla a částečně teplé vody jsou dvě výměníkové Stanice (VS). VS jsou ve vlastnictví 
společnosti TERMO Děčín a.s. Jedna KPS je umístěna v 1.PP budovy D (Zdroj pro budovy A, B, 
C, D a E), druhá V 1.PP budovy F (Zdroj pro budovy F, G a H). Rozvody otopné vody jsou 
rozděleny do větví po objektech. vytápění jsou ve VS osazen jeden deskový výměník. TV je 
připravována na samostatném deskovém výměníku.
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Vytápění 
Teplo je do budov Sdíleno kombinací Iitinových článkových, ocelových článkových a deskových 
otopných těles. Na všech tělesech jsou osazeny TRV ventily. Zdrojem jsou výše popsané KPS 
stanice. 

Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody ve staré budově, na dvou pavilonech s výukou 1. tříd a družiny, staré 
tělocvičny a také v hlavní budově je řešena místním elektroohřevem. Vjídelně, kuchyni a 
pavilonu pronajímaněm nízkoprahovému centru je TV připravována KPS stanicí V deskověm 
výměníku. 

Vzduchotechnika 
Většina areálu školy je větrána přirozeně. Nucené větrání je realizováno pouze ve školní 
jídelně a v kuchyni, další vzduchotechniku tvoří pouze odtahové ventilátory Z hygienických 
zařízení apod. 

Jídelna a kuchyně je větrána původní vzduchotechnikou z roku 1989 (Výrobce: 
vzduchotechnika K.P. Nové Město N. Váh., typ: SNF 1102022). Provozní doba jednotky pro 
kuchyň je 4 až 5 hodin denně. Jednotky nejsou vybaveny Zpětným získáváním tepla. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je převážně původní, zastaralá, vhliníkových kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina rozvaděčů je původních. 

Umělé osvětlení je zajištěno nejčastěji trubicemi T8 2x36 W, v původních svítidlech, případně 
žárovkami. Nové LED osvětlení je pouze v části chodeb, ve čtyřech třídách a vjedné 
tělocvičně. Spínání svítidel je manuální, ve třídách většinou odděleně po řadách od okna. 

Hospodaření S vodou 
Umyvadla jsou převážně S klasickými kohouty, případně s pákovými bateriemi, WC 
v kombinovaném provedení. Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou plošně 
využity. U tělocvičnyjsou další sprchy, využívané převážnějen v případě pronájmu tělocvičny. 

Měření a regulace (MaR) 
Regulace vytápění v objektech je zajištěna pro každou otopnou větev samostatně (jedna větev 

vv na budovu), a to klapkou se servopohonem, smesování Zcela chybí. 

Režimy vytápění lze nastavit na programovatelném regulátoru PROMOS. Součástí regulace 
je nastavený útlumový program, který provádí útlumy vytápění ovíkendech a v nočních 
hodinách. Lokální regulaci teploty vmístnostech umožňují TRV ventily, někde jsou i 

termoregulační hlavice. Pro cirkulaci TV jsou nastaveny noční útlumy. 
vv Správu uvedených systémů má na starosti provozovatel KPS, společnost Termo Decín.
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fD< 25 P 'C 25 (0 1.12 Městská knihovna D pěvková organizace 

Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je městská knihovna na adrese Karla Čapka 1441/3, Děčín I, jejímž 
vlastníkem je statutární město Děčín. Budova byla postavena v roce 2012, je využívána 
převážně jako veřejná knihovna, v1.NP je navíc umístěno infocentrum. Prostory knihovny 
slouží také ke vzdělávání formou kurzů a přednášek, nabízeny jsou jazykové, počítačové, 
výtvarné a hudební kurzy včetně účetnictví. 

Knihovna je provozována převážně v pracovních dnech od 9:00 do 19:00. O víkendech je 
provoz omezen na 4 hodiny denně (So: 9:00 až 13:00, Ne: 13:00 až 17:00). O provoz knihovny 
se stará 35 zaměstnanců. 

Infocentrum je provozováno každý den, od října do března je otevírací doba od 9:00 do 17:00 
a od dubna do září od 8:00 do 18:00. 

Tabulka 22 Využití budovy, provoz - Městská knihovna Děčín 

Doba hlavního Průměrná 
Účel využití budovy/části provozu teplota v době 

budovy budovy/části hlavního 
(od - do) provozu (°C) 

Hlavní části 
budovylareálu 
(např. označení 

pavilonů) 
1. podzemní podlaží veřejné WC 9:00 - 17:00 20 "C 

1. nadzemní podlaží 
vstup pro veřejnost 9:00 - 20:00 20 "C 

infocentrum 8:00 - 18:00 20 "C 

2. nadzemní podlaží půjčovna pro dospělé, 
Studovna 9:00 - 19:00 20 "C 

3. nadzemní podlaží dětské oddělení, kanceláře, 
učebny 8:00 - 19:00 20 "C 

4. nadzemní podlaží učebny, kancelář 8:00 - 20:00 20 "C 

Popis stavebního řešení 
Jedná se o samostatně stojící budovu nepravidelného půdorysu, jež byla postavena v roce 
2012. Objekt má 4 nadzemní podlaží, jedno podlaží podzemní a disponuje plochými střechami. 
Budova nepodléhá režimu památkové ochrany. 

Svislé i vodorovné nosné konstrukce knihovny jsou Z monolitického železobetonu, jedná se 
o kombinovaný konstrukční systém (nosné sloupy i stěny). 

Jelikož byla budova postavena v roce 2012, mají obvodové konstrukce vyhovující tepelně 
technické parametry. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (dle poskytnutého 
průkazu energetické náročnosti budovy) je roven Uem = 0,84 X Uem,R (tzn. o 16 % lepší než 
Uem,R referenční budovy). Měrná spotřeba tepla na vytápění objektu se pohybuje pouze okolo 
40 kWh/(m2.rok). 

Ztěchto důvodů není nutné dále řešit úsporná opatření týkající se zlepšení tepelně 
technických parametrů obvodových konstrukcí.
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Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 23 Odběrná místa energie a vody- Městská knihovna Děčín 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM 

1 

Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Elektřina 1 
'łSˇ,et',e“" °h'?Ze“'“ "“v°e'.'? veıkøøøıbër, vysøký i nízký tarif vetranı, ostatnı el. spotrebıce 

TERMO Děčín a.S., na fakturách 
Teplo 1 vytápění a příprava teplé vody proveden výpočet spotřeby tepla 

na přípravu teplé vody 
Z veřejného rozvodu, účtováno je 

vodné i stočné Voda 1 úklid, WC, mytí rukou 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroj energie 

Budova nedisponuje vlastním zdrojem energie. 

Vytápění a příprava teplé vody je zajištěna dálkově dodávaným teplem Z teplárny TERMO 
Děčín a.s. V suterénu řešeného objektu je umístěna výměníková stanice Systherm Sympatik 
se dvěma deskovými výměníky (rok výroby 2011). Výkon systému vytápění je roven hodnotě 
205 kW a Systému přípravy teplé vody roven hodnotě 30 kW. Celkový výkon výměníkové 
Stanice je tedy roven hodnotě 235 kW. 

lnstalován je jeden fakturační kalorimetr. Spotřeba tepla na přípravu teplé vody je 
na fakturách vypočítávána dle spotřeby tepla v letních měsících a dle odečtú podružného 
vodoměru, kterýje také součástí výměníkové stanice. 

Z výměníkové stanice jsou vedeny 3 otopné větve a jeden okruh přípravy teplé vody. Součástí 
výměníkové stanice je také cirkulační čerpadlo přípravy teplé vody. Regulace topného výkonu 
výměníkové stanice a jednotlivých otopných větví je ekvitermní (dle venkovní teploty). 

Vytápění 
Řešená budova knihovnyje vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
S nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je výše uvedená výměníková stanice. 

Otopná soustava je v blízkosti výměníkové stanice rozdělena na tři samostatné větve, které 
jsou opatřeny směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos Magna S plynulou regulací otáček. 
Rozvody otopné vody jsou tvořeny ocelovými Svařovanými trubkami, v blízkosti výměníkové 
stanice jsou opatřeny minerální izolací S hliníkovou povrchovou úpravou, za oběhovými 
čerpadly dále pěnovou návlekovou izolací. 

Předání tepla do interiéru je zajištěno částečně podlahovým vytápěním a částečně deskovými 
otopnými tělesy S termoregulačními ventily a termostatickými hlavicemi. Tepelná ztráta 
větráním je pokryta převážně teplovodními výměníky instalovanými ve vzduchotechnických 
jednotkách.
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Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody je zajištěna pomocí výměníkové stanice, jejíž součástí je i cirkulační 
čerpadlo Grundfos se třemi stupni regulace otáček. Součástí dodávky výměníkové stanice byl 
i nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 100 litrů. Rozvody teplé vody jsou 
realizovány z plastových trubek opatřených pěnovou návlekovou izolací. 

Dle slovního sdělení je cirkulace teplé vody provozována pouze v době provozu objektu. 

Vzduchotechnika 
Větrání budovy knihovnyje zajištěno převážně nuceně pomocí vzduchotechnických zařízení. 
instalováno je 5 vzduchotechnických jednotek dopravujících čerstvý vzduch do interiéru 
a dalších cca 23 doplňkových vzduchotechnických zařízení sloužících převážně pouze 
k odtahu znehodnoceného vzduchu. 

Hlavní 3 sestavné přívodně odvodní VZT jednotky jsou umístěny vjižní části 4.NP. Slouží 
květrání hlavních prostor knihovny (2. až 4.NP), obsahují deskový rekuperační výměník, 
teplovodní ohřívač a chladič. Celkové maximální dopravované množství vzduchu je rovno 
hodnotě 18 500 m3/hod (8 900 m3/hod, 5 950 m3/hod a 3 650 m3/hod). 

Dále se nachází 2 sestavné přívodně odvodní VZT jednotky v suterénu objektu v prostoru 
výměníkové stanice, které obsahují deskový rekuperační výměník a teplovodní ohřívač. 
Celkové maximální dopravované množství čerstvého venkovního vzduchu je u těchto jednotek 
rovno hodnotě 4 640 m3/hod (3 000 m3/hod a 1 640 m3/hod). 

Celkový odhadovaný příkon ventilátorů těchto 5 sestavných vzduchotechnických jednotek je 
roven hodnotě 36,7 kW. Doplňková VZT zařízení (23 ks) mají celkem příkon cca 7,0 kW 
(dle poskytnutých revizních zpráv elektroinstalace). 

Chlazení 

V západním rohu 4.NP je v exteriéru instalován centrální zdroj chladu. Jedná se O kompaktní 
vzduchem chlazený chiller Daikin EWAQ 150 DAYN o jmenovitém chladicím výkonu 152 kW. 
Jmenovitý příkon tohoto zdroje chladu je roven hodnotě 56,3 kW (+ ventilátory 1,0 kW), 
chladicí faktor EER = 2,70. Regulace výkonu tohoto chilleru je skoková (0-25-50-75-100 %). 
V interiéru v blízkosti chilleru ve 4.NP se nachází strojovna systému chlazení (ve stejné 
místnosti instalovány 3 hlavní VZT jednotky), ve které je situován zásobník chladicí vody 
a rozdělovač/Sběrač obsahující 7 chladicích větví. Veškeré rozvody i armatury systému 
chlazení jsou opatřeny parotěsnou kaučukovou izolací. 

Chlad je do interiéru předáván pomocí chladicích trámů, fancoilů a 3 VZT jednotek. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Napájení objektu je zajištěno z NN trafostanice 3 kabely AYKY 3x240+120 mm2. Hlavní 
elektrický rozvaděčje umístěn v 1.NP (m. č. 1.05). Vnitřní elektroinstalace je z doby výstavby 
(rok 2012) provedena převážně měděnými kabely vedenými převážně v kabelových žlabech, 
příp. pod omítkou či v podlahách. 

Umělé osvětlení je zajištěno částečně zářivkovými svítidly s trubicemi T5 2x54W (na 
chodbách T5 2x35 W), částečně svítidly s kompaktními zářivkami 2x32 W (na chodbách 2x26
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W). Výše uvedená svítidla tvoří cca 75 °/ø celkového instalovaného příkonu osvětlovací 
soustavy. Dále se v objektu nachází také halogenové žárovky O příkonu 50 W (cca 90 ks), 
LED osvětlení je instalováno pouze velmi omezeně. Celkový instalovaný příkon osvětlovací 
soustavy je dle poskytnutých revizních zpráv elektroinstalace cca 70 kW. 

Dle poskytnutých informací a dle provedených výpočtů je značná část svítidel (cca 60 %) 
v provozní době zapnuta nepřetržitě. Některá svítidla (převážně v sociálních zařízeních) jsou 
spínána pomocí pohybových čidel (dle provedené prohlídky je však doba provozu některých 
těchto svítidel po jejich zapnutí příliš dlouhá). 

Hospodaření S vodou 
Budova je zásobena studenou vodou zvodovodního řadu, účtováno je vodné i stočné. 
Spotřeba vody souvisí zejména súklidem a hygienickými potřebami. Výtokové armatury 
nejsou vybaveny efektivními sporici vody. Umyvadla mají instalovány pákové baterie, WCjsou 
převážně v provedení geberit, pisoáry jsou splachovány automaticky pomocí čidel. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Regulace topného výkonu výměníkové Stanice i jednotlivých otopných větví je zajištěna 
ekvitermně (dle venkovní teploty). Otopné větve jsou opatřeny směšováním a čerpadly 
splynulou regulací otáček. Součástí regulace je pravděpodobně i nastavený útlumový 
program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách. 

Ohřev teplé vody je nastaven na konstantní výstupní teplotu. Cirkulace teplé vody je dle 
slovního sdělení provozována pouze v době provozu objektu. 

Zapínání a vypínání VZT jednotek, centrálního zdroje chladu a oběhových čerpadel 
je pravděpodobně manuální. Řízení aktuálního množství přiváděného čerstvého vzduchu 
do interiéru nebylo možné zdostupných informací stanovit. Výkon zdroje chladu 
a jednotlivých chladicích větví je řízen pravděpodobně automaticky dle teploty zpětné vody.
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1.13 Městské kino 

Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je městské kino na adrese Podmokelská 24, Děčín IV. Jedná se o 
budovu kina ze 40. let, vlastníkem budovy je statutární město Děčín. Budova je převážně 
využívána jako kino. Součástí kina je také restaurace a hudební klub, které jsou v pronájmu. 
Kapacita kina je 384 osob. 

Tabulka 24 Využití budovy, provoz - Městské kino 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 
budovylareálu Účel využití budovy/části provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovy/části hlavního 

pavilonü) (od - do) provozu (°C) 
Kino 

1 

Kinosál 14:00 - 22:00 21 "C 

Restaurace Re„`Ť'ta“r,a°e' S°°'a'"' 14x00 - 22:00 21 °c Zaľlzenl 

Hudební Klub 
1 

Bar 18:00 - 24:00 21 °C 

Popis stavebního řešení 
Jedná se O Zděnou stavbu Z poloviny 40. let 20. století. V minulosti byla vyměněna všechna 
okna za plastová s izolačním dvojsklem. Plochá střecha budovy byla dle vyjádření správce 
zateplena cca před 10 lety. Obvodové stěny pravděpodobně Z plných cihel jsou v původním 
stavu bez izolace. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 25 Odběrná místa energie a Vody- Městské kino 

enerıäçg/:Oda Pgăft 
1 

Využitíenergielvody Další informace 

Teplo 1 
1 

vytápění měřeno na patě objektu 
osvetlení, nucené vetrání, 

Elektřina 2 ostatní el. spotřebiče, příprava odběratelem je kino 
TV 

Voda 1 
1 

Úklid, WC Z veřejného rozvodu 

vı Popis technických Zarızení budovy 
Zdroje energie/ KPS 

Zdrojem tepla pro vytápění je předávací stanice umístěná v 1.NP objektu. Technologie KPS je 
vv ve vlastnictví společnosti TERMO Decín a.s. 

Vytápění 
Převážná část objektu je vytápěna klasickou dvoutrubkovou teplovodní otopnou soustavou 
s nuceným oběhem otopné vody. Zdrojem tepla je výše uvedená výměníková stanice.
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Z výměníkové stanice je otopná voda na R/S rozdělena do pěti větví (čtyři pro vytápění, jedna 
pro VZT). Oběh vody zajišťuje jedno elektronicky ovládané čerpadlo Grundfos. Rozvody 
otopné vody Z hlavní kotelny jsou tvořeny Z ocelových svařovaných trubek, v rámci ležatých 
vedení vesměs opatřených původní vláknitou izolací s cementovým obalem nebo pěnovou 
návlekovou izolací. 

Předání tepla do objektu je především zajištěno deskovými otopnými tělesy, na kterých nejsou 
Z větší části instalovány termostatické ventily. Tepelná Ztráta větráním je pokryta převážně 
teplovodním výměníkem instalovaným ve vzduchotechnické jednotce. 

Příprava teplé vody 
Příprava teplé vody je zajištěna velektrických zásobnících nebo lokálně vprůtokových 
ohřívačích. 

Vzduchotechnika 
Nucené větrání je realizováno v kinosále a v restauraci, další vzduchotechniku tvoří pouze 
odtahové ventilátory Z hygienických zařízení apod. Pro větrání kinosálu a restaurace slouží 
VZT systém bez rekuperace S možností přitápění. Zapínání a vypínání VZT jednotky je 
manuální. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Elektroinstalace je kompletně renovována, vedena vměděných kabelech vedených pod 
omítkou, případně v lištách a ochranných trubkách. Většina původních rozvaděčů byla již 
vyměněna. 

Umělé osvětleníje zajištěno nejčastěji LED žárovkami. V kinosále je instalováno speciální LED 
osvětlení. Spínání svítidel je většinou manuální, na WC na pohybová čidla. 
Hospodaření S vodou 
Spotřeba vody souvisí zejména S úklidem a hygienickými potřebami. WC jsou v provedení 
geberit, pisoáry jsou automaticky splachovány pomocí čidel. Umyvadla mají instalovány 
baterie s automatickým spínáním pomocí čidel a jsou vybaveny perlátory. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Regulace topného výkonu výměníkové stanice i jednotlivých otopných větví je zajištěna 
ekvitermně (dle venkovní teploty). Otopné větve nejsou opatřeny směšováním, regulace 
možná jen manuálně. Součástí regulace je i nastavený útlumový program, který provádí 
útlumy vytápění vdobě nepřítomnosti osob. Správu uvedených systémů má na starosti 
provozovatel KPS Termo Děčín.
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1.14 Budova Magistrátu B1+B2 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Hodnoceným objektem je budova Magistrátu B1+B2 na adrese 28. října 1155/2, Děčín I, jejímž 
vlastníkem je statutární město Děčín. V budově se nachází následující odbory: stavební úřad, 
životního prostředí, správních činností a obecní živnostenský úřad, školství a kultury. 

Tabulka 26 Využití budovy, provoz - Budova Magistrátu B1+B2 

budovylareálu Účel využití budovylčásti provozu teplota v době 
(např. označení budovy budovy/části hlavního 

pavilonù) (od - do) provozu (°C) 
kanceláře 6:00 - 18:00 24 °C 

Budova B1 
Chodby 6:00 - 18:00 22 "C 

kanceláře 6:00 - 18:00 24 "C 

chodby 
Budova B2 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná 

6:00 - 18:00 22 "C 

Popis stavebního řešení 
Jedná se o samostatně stojící budovu nepravidelněho půdorysu, jež byla postavena ve 40. 
letech 20. století. Budova B2 prošla v roce 2010 kompletní rekonstrukcí (přístavba, nástavba, 
zlepšení tepelně technických parametrů všech obvodových konstrukcí) a je propojena 
s budovou B1 vytápěným spojovacím krčkem v úrovni 2.NP (pod krčkem se nachází průjezd 
na nádvoří). Celý objekt se nachází v rozsáhlém chráněném území. 

Budova B1 
Budova B1 má 3 nadzemní podlaží, obývané vytápěné podkroví, jedno podlaží podzemní 
a disponuje kombinací šikmých a plochých střech. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel plných tl. 450, 500 či 600 mm. Obvodové 
stěny nebyly dodatečně opatřeny tepelnou izolací. Výplně otvorů jsou tvořeny převážně 
plastovými okny S izolačními dvojskly. 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (dle poskytnutého průkazu energetické 
náročnosti budovy a dle provedených orientačních výpočtů) je roven Uem = 2,14 x Uem,R (tzn. 
O 114 % horší než Uem,R referenční budovy). Měrná spotřeba tepla na vytápění budovy B1 
se pohybuje cca okolo 85 kWh/(m2.rok). 

Budova B2 

Budova B2 má 3 nadzemní podlaží, není podsklepena a disponuje plochou střechou. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny převážně železobetonovými sloupy, ježjsou v některých 
částech doplněny nosným zdivem Ztvárnic Porotherm, jedná se tedy o kombinovaný 
konstrukční systém (nosné sloupy i stěny). Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny 
železobetonovými stropními deskami.
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Obvodové stěny jsou tvořeny původním Zdivem Z cihel plných tl. 450 mm či Zdivem Z tvárnic 
Porotherm tl. 300 mm, ježje opatřeno kontaktním Zateplovacím systémem Z EPS tl. 120 mm. 
Plochá střecha obsahuje tepelnou izolaci o Odhadované tloušťce cca 200 mm. 

Jelikož byla budova B2 kompletně Zrekonstruovana v roce 2010, mají obvodové konstrukce 
vyhovující tepelně technické parametry. Měrná spotřeba tepla na vytápění budovy B2 
se pohybuje pouze okolo 50 kWh/(m2.rok). 

Ztěchto důvodů není nutné dále řešit úsporná opatření týkající se zlepšení tepelně 
technických parametrů obvodových konstrukcí. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden seznam odběrných míst energie a vody. 

Tabulka 27 Odběrná místa energie a Vody- Budova Magistrátu B1 +B2 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/voda OM Vyuzıtı energıelvody Dalsı Informace 

TERMO Děčín a.s., na fakturách 
Teplo 2 vytápění a příprava teplé vody proveden výpočet spotřeby tepla 

na přípravu teplé vody 
osvětlení, chlazení, nucené 

Elektřina 2 větrání, příprava teplé vody odběratelem je Magistrát 
B1, ostatní el. spotřebiče 

Z veřejného rozvodu, účtováno je 
Voda 1 mytí, WC, úklid, drobné vaření vodné i stočné, odběratelem je 

Magistrát 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroj energie 

Objekt nedisponuje vlastním zdrojem energie. Vytápění celého objektu a příprava teplé vody 
v budově B2 je zajištěna dálkově dodávaným teplem Z teplárny TERMO Děčín a.s. 
V suterénu budovy B1 je umístěna výměníková stanice s jedním deskovým výměníkem, který 
slouží pouze k vytápění (dle provedených orientačních výpočtů je výkon výměníkové stanice 
roven hodnotě cca 250 kW). Oběh otopné vody je zajištěn pomocí oběhového čerpadla 
Grundfos UPE 50-120/F s plynulou regulací otáček (příkon v rozsahu 65 až 790 W). instalován 
je jeden fakturační kalorimetr. 

Z výměníkové stanice je vedeno 6 otopných větví. Regulace topného výkonu výměníkové 
stanice je ekvitermní (dle venkovní teploty). 

Výměníková stanice pro potřeby budovy B2 se nachází v 1.NP pod schodišt'ovým ramenem. 
Jedná se o stanici Systherm Sympatik se dvěma deskovými výměníky (rok výroby 2011). 
Výkon systému vytápěníje roven hodnotě 110 kW a systému přípravy teplé vody hodnotě 24 
kW. Celkový výkon výměníkové stanice je tedy roven hodnotě 134 kW. 

lnstalován je jeden fakturační kalorimetr. Spotřeba tepla na přípravu teplé vody je 
na fakturách vypočítávána dle spotřeby tepla v letních měsících a dle odečtů podružného 
vodoměru, kterýje také součástí výměníkové stanice.
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Z výměníkové stanice jsou vedeny 3 otopné větve a jeden okruh přípravy teplé vody. Součástí 
výměníkové stanice je také cirkulační čerpadlo přípravy teplé vody. Regulace topného výkonu 
výměníkové stanice a jednotlivých otopných větví je ekvitermní (dle venkovní teploty). 

Vytápění 
Řešené budovy Magistrátu B1+B2 jsou vytápěny klasickými dvoutrubkovými teplovodními 
otopnými soustavami Snuceným oběhem otopné vody. Zdroji tepla jsou výše uvedené 
výměníkové stanice. 

Otopná soustava budovy B1 je v prostoru výměníkové stanice opatřena rozdělovačem 
/sběračem se šesti otopnými větvemi, které však nejsou opatřeny směšováním (instalovány 
pouze manuální uzavírací ventily). Oběh otopné vody zajišt'uje pouze jedno čerpadlo Grundfos 
UPE 50-120/F S proměnnou regulací otáček. Rozvody otopné vody jsou tvořeny ocelovými 
svařovanými trubkami, v prostoru výměníkové stanice jsou opatřeny minerální izolací 
s hliníkovou povrchovou úpravou. 

Otopná soustava budovy B2 je v blízkosti výměníkové stanice rozdělena na tři samostatné 
větve, které jsou opatřeny směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos převážně S plynulou 
regulací otáček. Rozvody otopné vody jsou tvořeny ocelovými svařovanými trubkami, 
v blízkosti výměníkové stanice jsou opatřeny snímatelnou izolací z černé polyuretanové pěny 
(systém DH BOX), za oběhovými čerpadly dále pěnovou návlekovou izolací. 
Předání tepla do interiéru je zajištěno litinovými článkovými či deskovými otopnými tělesy 
s termoregulačními ventily a termostatickými hlavicemi (TRV instalovány v roce 2011). 

Příprava teplé vody 
Příprava TVje v budově B1 připravována lokálně pomocí elektrických boilerů. Dle poskytnuté 
revizní zprávy elektroinstalace se v budově nachází 10 boilerů O celkovém příkonu 20,6 kW. 

Příprava teplé vody v budově B2 je zajištěna pomocí výměníkové stanice, jejíž součástí je 
i cirkulační čerpadlo Grundfos se třemi stupni regulace otáček. Součástí dodávky výměníkové 
stanice byl i nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 100 litrů. Rozvody teplé 
vody jsou realizovány Z plastových trubek opatřených pěnovou návlekovou izolací. Cirkulace 
teplé vody je pravděpodobně provozována pouze v době provozu objektu. 

Vzduchotechnika 
Větrání budovy B1 je zajištěno převážně přirozeně, otevíráním oken a dveří. 

Větrání budovy B2 je zajištěno převážně nuceně pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné 
na její ploché střeše. Jedná se O sestavnou VZT jednotku Remak, která obsahuje rotační 
rekuperační výměník, teplovodní ohřívač a chladič. Celkové maximální dopravované množství 
vzduchu je rovno hodnotě 5 000 m3/hod, ventilátory mají příkon 4,6 kW. 

Chlazení 

V budově B1 je dle poskytnuté revizní zprávy elektroinstalace a dle provedené prohlídky 
instalováno cca 13 lokálních zdrojů chladu. Jedná se o split, příp. multisplit jednotky 
o celkovém instalovaném příkonu cca 20,7 kW.
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Zdroje chladu pro potřeby budovy B2 jsou instalovány na její ploché střeše. Klimatizační 
jednotka Toshiba RAV-SM2204AT8-E je napojena na blízkou vzduchotechnickou jednotku 
a slouží tedy k ochlazení přiváděného vzduchu Z exteriéru. Tato jednotka disponuje chladicím 
výkonem 20 kW a příkonem 6,24 kW. 
Dále se na ploché střeše nachází zdroj chladu tvořený dvěma klimatizačními jednotkami 
Toshiba MMY-MAP1004HT8-E, každá o chladicím výkonu 28 kW a příkonu 7,41 kW. Jedná 
se 
o multisplit klimatizační systém napojený dle poskytnuté revizní zprávy elektroinstalace celkem 
na 33 vnitřních jednotek umístěných v kancelářích budovy B2. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Napájení budovy B1 je zajištěno z hlavní domovní skříně kabelem CYKY 4Bx5O mm2. Hlavní 
vv 

elektrický rozvadec je umístěn na chodbě v1.PP. Vnitřní elektroinstalace je provedena 
převážně měděnými kabely. 

Napájení budovy B2 je zajištěno z hlavní domovní skříně kabelem AYKY 3x120+70 mm2. 
Hlavní elektrický rozvaděč je umístěn na chodbě v 1.NP. Vnitřní elektroinstalace je provedena 
měděnými kabely vedenými pod omítkou. 

Umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly S trubicemi T8 4x18 W, LED 
osvětlení je instalováno velmi omezeně. Celkový instalovaný příkon osvětlovací soustavy je 
dle poskytnutých podkladů a provedené prohlídky roven hodnotě cca 45 kW (z toho B1: cca 
60 %, B2: cca 40 %). Ovládání osvětlení je převážně manuální pomocí nástěnných 
tlačítkových spínačů. 

Hospodaření S vodou 
Budova je zásobena studenou vodou zvodovodního řadu, účtováno je vodné i stočné. 
Spotřeba vody souvisí zejména Shygienickými potřebami, úklidem a drobným vařením. 
Výtokové armatury nejsou vybaveny efektivními spořiči vody. Umyvadla mají instalovány 
převážně pákové baterie, WC jsou převážně vkombinovaném provedení, pisoáry jsou 
splachovány především manuálně (tlačítkové baterie). 

Měření a regulace (MaR) 
Regulace topného výkonu výměníkové stanice budovy B1 je zajištěna ekvitermně 
(dle venkovní teploty). Součástí regulace je i nastavený útlumový program, který provádí 
útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách. Jednotlivé otopné větve nejsou regulovány 
(absence směšování, oběh otopné vody pro celý objekt zajišťuje pouze jedno oběhové 
čerpadlo s plynulou regulací otáček). 

Regulace topného výkonu výměníkové stanice budovy B2 i jednotlivých otopných větví je 
zajištěna ekvitermně (dle venkovní teploty). Otopné větve jsou opatřeny směšováním 
a převážně čerpadly s plynulou regulací otáček. Součástí regulace je i nastavený útlumový 
program, který provádí útlumy vytápění o víkendech a v nočních hodinách. 

Ohřev TV pomocí výměníkové stanice budovy B2 je nastaven na konstantní výstupní teplotu 
50 °C. Cirkulace teplé vody je pravděpodobně provozována pouze v době provozu objektu.
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Zapínání a vypínání zdrojů chladu a VZTjednotky Remakje pravděpodobně manuální. Řízení 
aktuálního množství přiváděného čerstvého vzduchu do interiéru nebylo možné Z dostupných 
informací stanovit. Výkon zdrojů chladu je řízen manuálně dle aktuálních požadavků 
zaměstnanců. 

1.15 Zimní stadion 

Stručný popis objektu a jeho provozu 
Předmětem hodnocení je objekt zimního stadionu v Děčíně. Objekt pochází z80. let 20. 
století. Objekt se nachází na břehu řeky Ploučnice, mezi ulicemi Ve Vilách a Oblouková. 
Stadion slouží jako sportovní zařízení se zázemím pro sportovce a komerčními prostory. 

Převážnou část objektu tvoří vlastní ledová plocha a tribuny. Za tribunami je prostor rozdělen 
do 3 nadzemních podlaží, ve kterých se nachází šatny sportovců a rozhodčích, sociální 
zázemí, Vrátnice, sklady, dílny, výměníková stanice, stanoviště rolby, prodejna kol, ve vyšších 
patrech potom kanceláře, VIP prostory a restaurace. Vytápěné jsou prostory za tribunami 
(šatny, kanceláře, pokladny, restaurace, prodejny apod.), ledová plocha a tribuny, vstupní hala 
a chodby nejsou Vytápěné. 

vv Provoz budovy je témer celoroční, hlavní sezóna (provoz ledové plochy) trvá od poloviny 
července do března, následně probíhají pouze nárazové akce, nicméně v průběhu května již 
opět začíná letní příprava. V hlavní sezóně je budova využita od 6:00 do 23:00, O víkendech 
od 8:00 do 22:00. 

Popis stavebního řešení 
Objekt pochází Z 80. letech 20. století. Konstrukčně se jedná O ocelovou nosný systém s 
obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů s vrstvou PUR pěny. Střecha byla dodatečně 
zateplena zhruba před třemi roky. Objekt je ve tvaru kvádru bez podsklepení, prostor za 
tribunami je rozdělen do 3 nadzemních podlaží. 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
V následující tabulce je uveden Seznam odběrných míst energie a vody. Podružné měření 
není realizováno. 

Tabulka 28 Odběrná místa energie a Vody- Zimní stadion

Q 

Druh Počet ._ , _ „_ 
energie/Voda OM 

1 

Vyuzıtı energıelvody Dalsı informace 

Teplo 1 vytápění a příprava teplé vody - 

Elektřina 1 
Chlazení' VZT' osvětlení' ost velkoodběr, vlastní trafostanice 

voda 1 
j 

ıeøhnøıøgie Sprchy Wc úKıi‹;ı 
ZVeřeÍ"éh°'°ZV°d““ Účt°Vá"°Íe 

' ' ' vodné i stočné 

Popis technických Zařízení budovy 
Zdroje energie 

Zdrojem tepla i teplé vody je výměníková stanice (VS) umístěná v přízemí zimního stadionu. 
Technologie VS je ve vlastnictví společnosti TERMO Děčín a.s.
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Zdrojem chladu je Strojovna chlazení umístěná vpřízemí objektu. Chladivem je čpavek. 
Strojovna obsahuje sdruženou kompresorovou jednotku (3 kompresory), zásobník chladiva 
(čpavek), oběhová čerpadla, expanzní nádobu a další příslušenství. Strojovna je navržena 
jako automatická, S bezobslužným provozem S občasným dohledem. 

Vytápění 
Zimní stadion je vytápěn dvoutrubní teplovodní otopnou Soustavou S nuceným oběhem topné 
vody. Zdrojem tepla je výměníková stanice. Hlavní rozvody topné vody jsou tvořeny 
Z ocelových Svařovaných trubek opatřených tepelnou izolací Z minerální vlny. Ostatní rozvody 
tepla jsou vedeny převážně vytápěnými prostory a jsou opatřenyjen ochranným nátěrem. 

Z VS je do budovy dodávána topná voda o teplotě do 80 °C rozdělená do dvou větví. Jedna 
větev napájí levou stranu a 3. NP, druhá napájí pravou stranu objektu. Regulace soustavy je 
zajištěna ekvitermně. Předání tepla do objektu je zajištěno převážně původními plechovými 
deskovými tělesy, registry s nuceným oběhem vzduchu a litinovými článkovými tělesy. Na 
tělesech jsou instalovány termostatické ventily. Celkový počet těles v objektu je cca 130 ks. 

Příprava teplé vody 
Teplá voda pro sprchy a umyvadla je připravována ve dvojici stacionárních zásobníku (Z r. 

2016). Předehřev teplé vody je realizován odpadním teplem Z kompresorů chlazení, dohřevje 
pomocí tepla Z výměníkové stanice. Rozvod TVje realizován v plastových trubkách S pěnovou 
návlekovou izolací. 

Chlazení ledové plochy a využití tepla z kompresorů 
V hlavní sezóně probíhá chlazení ledové plochy. Zdrojem chladu je kompresorový systém 
s trojicí šroubových kompresorů a venkovní kondenzátorovou jednotkou chlazení, chladivem 
je čpavek, chladicí kapalinou je glykol. Technologie chlazeníje cca Z r. 2005., kompresoryjsou 
pravidelně servisovány externí firmou, v provozu jsou obvykle dva ze tří. Odpadní teplo 
Z komrepsorů je využito pro rozpouštění sněhu ve sněžné jámě a k předehřevu teplé vody pro 
sprchy (nové bojlery Z r. 2016). Řízení celého systému chlazení a využití odpadního tepla je 
realizováno centrálním řídicím systémem (viz MaR). 

Vzduchotechnika 
Pro šatny hráčů byly nedávno nainstalovány dvě vzduchotechnické jednotky ATREA DUPLEX, 
typ BCT 4000, které umožňují rovnotlaké větrání, rekuperaci a ohřev vzduchu. Ostatní prostory 
jsou větrány přirozeně. 

Elektroinstalace a osvětlení 

Připojení kelektrifikační síti je provedeno přes dvě trafostanice BEZ Bratislava, 400 kVA, 
10/0,4 kV, odběr elektřiny probíhá v režimu velkoodběru. Vnitřní elektroinstalace je zřejmě 
převážně v měděných rozvodech (k dispozici byla jen část revizních Zpráv), stavje vyhovující. 

Nad ledovou plochou je nové LED osvětlení (cca zr. 2018), ve zbylé části objektu jsou 
převážně zářivková svítidla. Žárovky byly vyměněny Za LED Zdroje. Spínání většiny svítidel je 
manuální, výjimkou jsou svítidla na chodbách a WC, která jsou spínána pohybovými čidly.
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Hospodaření S vodou 
Největší spotřeba Studené vodyje pro úpravu ledové plochy, dále pak ve Sprchách. V ostatních 
prostorech je spotřeba vody méně významná. 

Sprchy jsou tlačítkové, voda je centrálně směšovaná. Umyvadla jsou převážně s pákovými 
bateriemi, WC v kombinovaném provedení. 
Voda je odebírána Z řadu, k dispozici je však i vrt, nicméně ten je nepřístupný a voda se Z něj 
nevyužívá. Důvody nebyly zjištěny. 

Měření a regulace (MaR) 
K dispozici je centrální řídicí Systém S možností vizualizace, který umoznuje regulaci systému 
chlazení, využití odpadního tepla Z chlazení a vytápění (VS). Systém ovládají Zaměstnanci 
zimního stadionu, VS dále reguluje Termo Děčín. Do řídicího systému nejsou připojeny VZT 
jednotky V kabinách, které mají vlastní lokální řídicí Systém.
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1.16 Aquapark I Plavecký bazén 
Stručný popis objektu a jeho provozu 
Plavecký areál byl postaven v letech 2000 až 2002 mezi ulicemi Oblouková a Ploučnická, na 
břehu řeky Ploučnice. V roce 2002 byl zasažen povodněmi, takže musel být hned 
rekonstruován. Areál se skládá ze dvou hlavních částí - kryté haly a venkovního areálu. 
Budova je v majetku statutárního města Decín, provoz budovy Zajišťujı zaměstnanci Decınske 
sportovní, příspěvkové organizace města. 

V kryté hale je 25m bazén, dětský a výukový bazén, vodní bazén S atrakcemi, 2 tobogány 
venkovní se startem a dojezdem v kryté hale, jeden tobogán vnitřní na pneu kruhy, dvě vířivky 
a dvě sauny. Dále je součástí hlavní budovy vstupní hala, zázemí bazénu, bistro, tělocvična a 
technické prostory (strojovny, sklady apod.). Objekt je stavebně rozdělen na tři části - 
třípodlažní provozně-technický objekt, navazující halu velkého a dětského bazénu a vířivek a 
další navazující halu rekreačního bazénu a bazénu s atrakcemi a věží tobogánu. 

Venkovní areál je tvořen 50m bazénem, 25m bazénem, bazénem S atrakcemi, dětským 
bazénem a novejsím 33m bazénem pro vodní pólo. U venkovních bazénů je budova se 
zázemím pro plavčíky, převlékárnami a strojovnami bazénových technologií (2) a vytápění. 

vv 
Krytá hala je v provozu témer celoročně (Odstávka 1 týden v září + 5 dnů O Vánocích), každý 
den od 6:30 do 19:00 hodin. Provoz venkovního areálu se mění v průběhu roku, v zimě je 
otevřen jen malý bazén (od 10:00 do 19:00 hodin), v přechodném období se postupně otevírají 
další bazény. V létě je venkovní areál otevřen celý od 9:00 do 21 :O0 hodin. 
Teplota vody v bazénech je 27-28 °C, v dětském bazénu 29-30 °C. Teplota ve vířivkách je 
udržována na 33-34 °C. Teplota vzduchu je udržována O 2 °C vyšší, než je teplota vody. 
Maximální denní kapacita je 312 osob, průměrná roční návštěvnost krytého bazénu je cca 
200 000 osob. 

Tabulka 29 Využití budovy, provoz - Aquapark 

Hlavní části Doba hlavního Průměrná Úˇ 
I 

ˇ't' 

budovy/areálu 
ce VyL:z,' '_ provozu teplotavdobě „_ 

ˇ „ , budovy/castı ˇ, _ , Dalsı informace 
(napr. oznacenı b d / tı hl ıh zu 

pavHonů) (od - do) 
bude U OVY C35 aVľI 0pľ0VO 

ˇˇ 
‹°c› 

krytá plavecká hala aquapark 6:30 - 21:00 28 

venkovní objekt "A" Zimní šatny 9:00 - 21:00 25 

venkovní objekt "B" letní šatny 6:30 - 21:00 
květen - Srpen 
nevytápěné 

venkovní objekt "B" aquahotel nepřetržitý 22-23 dle obsazeností 

venkovní objekt "C" 
automat + 
Strojovna 

9:00 - 20:00 
květen - Srpen 
nevytápěné 

budova 33m bazénu technologie 9:00 - 21:00 
květen - Srpen 
nevytápěné
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Popis stavebního řešení 
Objekt je tvořen železobetonovým skeletem (železobetonové a ocelové sloupy + 
železobetonové stropní desky), obvodový plášť je Z části zděný, Z části prosklený izolačními 
dvojskly v hliníkových profilech. Boční stěna rekreačního bazénu a opláštění věže tobogánů 
jsou dřevěné sendvičové konstrukce. Střecha provozní části je zateplená extrudovaným 
polystyrenem tl. 12 cm a doplněná vrstvou kačírku. Haly bazénů jsou zastřešeny lomenou 
pultovou střechou sdřevěnými vazníky, zateplenou minerální izolací ORSIL tl. 18 cm. 
Prosklené stěnyjsou tvořeny izolačními dvojskly v hliníkových rámeoh. 

Podrobnější popis stavebního řešení je uveden v energetickém auditu Z roku 2008 (MARTIA 
a.s.). Od doby vyhotovení energetického auditu došlo v areálu k rekonstrukci střechy (r. 2013 
a k rekonstrukci a zateplení tobogánů (r. 2017). 

Odběrná místa a spotřeba energie a vody 
Do areálu plaveckého bazénu je dodávána elektřina zvlastní trafostanice VN/NN, voda 
Z geotermálního vrtu a pitná voda Z vodovodního řádu. 

vv Jako záložní zdroj tepla slouží přípojka tepla od společnosti TERMO Decín, nicméně roční 
dodávka tepla je zanedbatelná a není proto součástí ref. spotřeb. 

vv V následující tabulce je uveden Seznam odběrných míst energie a vody. Podružné merení 
není realizováno. 

Tabulka 30 Odběrná místa energie a vody- Aquapark 

Druh Počet 
energie/Voda OM Využití energielvody Další informace 

nevyužíván, není předmětem ref. Teplo 1 Záložní Zdroj Spotřeb 

Elektřina 1 veškerá spotřeba energie velkoodběr Z vlastní trafostanice 

voda a nízkopotenciální teplo 
Geotermální voda 1 pro bazény a budovu - 

bazénové haly 
Pitná voda 2 voda pro prostor občerstvení - 

VI Popis technických Zarızení budovy 
Níže je uveden Základní popis TZB. Podrobnější informace jsou uvedeny venergetickém 
auditu Z roku 2008 (MARTIA a.s.). 

Zdroj energie (Geoterma) 
Areál je zásoben vodou Z geotermálních vrtů o teplotě 30 až 32 °C. Termální voda jímaná 
Z vrtů je využívána v kryté hale k hygienické výměně bazénové vody a k dodávce do sprch. 
Nízkopotenciální teplo obsažené v této vodě je využito pro vytápění objektu a k přípravě TV 
prostřednictvím tepelných čerpadel. Nízkopotenciální teplo je dále využito k udržení potřebné 
teploty ve venkovních bazéneoh v průběhu celého roku. Voda Z venkovních bazénů je 
odváděna do řeky Ploučnice.
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Pro vytápění i přípravu TV v kryté hale Slouží čtveřice tepelných čerpadel Stiebel Eltron WPF 
66 se jmenovitým výkonem 4X66,9 = 267,6 kW a COP = 3,8 (při tw = 45 °C) v kombinaci 
S novějším TČ Stiebel Eltron WPF 27 HT se jmenovitým výkonem 25,8 kW a COP = 3,55 (při 
tw = 45 °C). Pro venkovní areál slouží dvojice starších TČ R.l.P. Děčín, spol. S r.o., dle EA 
S výkonem 2x120 kW, v provozu je však vždy jen jedno Z nich. 

vv Jako záložní zdroj slouží přípojka tepla (Termo Decín), resp. deskový výměník tepla Alfa Laval 
o výkonu 700kW. 

Vytápění 
Vytápění hal S bazényje zajištěno vzduchotechnikou (instalovaný výkon 417 kW, teplotní spád 
65/50 °C) a podlahovým vytápěním (instalovaný výkon 45 kW, teplotní spád 45/32 °C). 
V ostatních prostorách je využito klasického teplovodního Systému (instalovaný výkon 129 kW, 
teplotní spád 55/45 °C) s deskovými, případně trubkovými otopnými tělesy podél stěn. Tělesa 
jsou opatřena hlavicemi s termoregulačními ventily a hlavicemi. 

Příprava teplé vody 
Zdrojem pro přípravu teplé vody do sprch v bazénové hale je stejně jako u vytápění čtveřice 
sériově zapojených tepelných čerpadel, které zajišťují přímý ohřev vody (zásobníky TV nejsou 
instalovány). Teplá voda je realizována s nepřetržitou cirkulací. 

Obdobně, dvojicí tepelných čerpadel R.l.P. Děčín, je zajištěna příprava teplé vody pro sprchy 
venkovního areálu a pro hotel. 

Příprava teplé vody v bistru je zajištěna elektrickými průtokovými ohřívači. 

Ohřev bazénové vody a bazénová technologie 
Ohřev bazénové vody je zajištěn termální vodou z vrtu. Bazénová voda v krytém bazénu je 
ohřívána termální vodou na dvojici deskových výměníků s výkony 95 kW a 550 kW. Bazénová 
technologie je původní, mimo ohřev dochází vtéto technologii také k běžné úpravě vody 
(koncentrace chlóru, filtrace apod.). Využití odpadní vody z bazénů není vzhledem 
k dostatečné kapacitě termální vody a její ceně realizováno. Procesní čerpadla byla v r. 2020 
vybavena třemi frekvenčními měniči. 

Vzduchotechnika a klimatizace 
Vbudově je instalováno celkem 10 původních vzduchotechnických jednotek VTS Clima 
rozmístěných do dvou strojoven Vbudově. Níže je uveden Seznam VZT jednotek 
s následujícími funkcemi:
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Tabulka 31 Seznam VZ T systémů - Aquapark 

Větrané 
prostory 

Označení 
Systému 

Způsob větrání 

Jm. 
množství 
vzduchu 
(m3/hl 

Elektrický 
prıkon 
(kW) 

Další funkce 
(ZZT*, ohřev, 

chlazení, úprava 
vlhkosti) 

Roční doba 
provozu 
(h/rok) 

HORNÍVZT Pøsııøvna přívod 1 500 18,8 
ohřev, 

chlazení 
8760 

Šatny Společné 2 přívod + odtah 8 050 69,8 
ZZT, ohřev, 
2 St. otáček 

8760 

Šatny Sauna přívod 1 152 11,8 ohřev 8760 

Sauna přívod + odtah 4 400 44, 1 
ZZT, ohřev, 

chlazení 
8760 

Atra kce přívod + odtah 19 000 195,7 ZZT, ohřev 8760 

DoLNívZT Hala přívod + odtah 19 300 183,1 

ZZT, možnost 
vnitřní 

cirkulace, 2 St. 
otáček 

8760 

Suterén VZT 9 přívod 2 000 20,3 ohřev 8760 

ZáZemíVZT 3 přívod + odtah 4 500 28,8 ZZT, ohřev 8760 

Resta u race VZT 4 přívod 1 500 19,8 ohřev 8760 

Šatny VZT 8 přívod + odtah 4 500 28,8 
ZZT, ohřev, 
2 St. otáček 

8760 

Jednotky jsou Z doby výstavby areálu, jsou funkční, mají regenerační výměníky, nicméně 
s relativně nízkou účinností. Jednotky nejsou vybaveny frekvenčními měniči pro řízení otáček. 
Řídicí systém není provázán se systémem vytápění. Jednotky jsou vprovozu prakticky 
nepřetržitě. 

Pro lokální chlazeníje v areálu instalováno asi 14 klimatizačních systémů (splitjednotky). 

Elektroinstalace a osvětlení 

Připojení k elektrifikační síti je provedeno přes vlastní transformátor, odběr elektřiny probíhá 
v režimu velkoodběru. Transformátor byl cca před 3 lety repasován, Ztráty při transformaci jsou 
stanoveny výpočtem ve výši 0,9 %. Nový hlavní rozvaděč obsahuje zařízení pro hlídání 'A hod 
maxima. Rezervovaná kapacita je nastavena na hodnotu 320 kW, v zimě se navíc dokupuje 
20 až 60 kW v režimu měsíční RK. Vnitřní elektroinstalaceje převážně v měděných rozvodech, 
stav je vyhovující. 

Umělé osvětlení je realizováno řadou světelných zdrojů. Zastoupeny jsou LED svítidla, 

zářivková i žárovková svítidla. Bazénové haly jsou osvětleny částečně LED svítidly, částečně
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ještě původními Sodíkovými výbojkami či novějšími halogenovými svítidly. Svítidla jsou 
ovládána ručně podle potřeby vypínači. 

Hospodaření S vodou 
Termální voda jímaná Z vrtů je využívána v kryté hale k hygienické výměně bazénové vody a 
k dodávce do sprch. Termální voda tak pokryje drtivou většinu spotřeby vody v areálu. Dle EA 
spotřebují venkovní bazény a atrakce cca % celkové spotřeby vody, Spotřeba vody v hale tvoří 
asi %. Termální voda po průchodu celým areálem má stále relativně vysokou teplotu, nicméně 
nemá již další využití a je odváděna do řeky Ploučnice. 

Poznámka: Za účelem Využití tepla Z odváděné vody byla zpracována projektová studie jeho 
využití pro Vytápění ZŠ Březová či zimního Stadionu. 
Do objektu je dále Z hygienických důvodů přivedena pitná voda Z veřejného vodovodního řadu, 
ta je však využívána pouze pro mytí a přípravu teplé vody průtokovými ohřívači v prostoru 
občerstvení, což je Z pohledu celkové spotřeby zanedbatelné množství. 

vv Merení a regulace (MaR) 
Tepelná čerpadla jsou vybavena vlastním regulátorem, regulaci jednotlivých topných větví 
zajišťuje regulátor PROMOS RT. Systém vzduchotechniky je řízen vlastním autonomním 
regulátorem PROMOS RT. Systémy umožňují programovatelný, časově nastavitelný provoz. 
Možnost lokální regulace vytápění je pak pomocí termoregulačních hlavic s termostatickými 
ventily na otopných tělesech. 

Nedostatkem je chybějící centrální řídicí systém s možností vizualizace, který by umožňoval 
propojení a řízení jednotlivých systémů vytápění, bazénové technologie a VZT.
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1.17 Referenční spotřeby a okrajové podmínky vstupující do 
VI výpočtové metodiky v Prıloze č. 6 

Referenční hodnoty spotřeby tepla a plynu pro jednotlivé areály uvedené v Tabulka 33 
charakterizují energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu 
úspory definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba je dána jako fakturovaná spotřeba 
vroce 2022. VTabulka 32 jsou rovněž definovány denostupně, při kterých bylo níže 
uvedených Spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro vnitřní teplotu 20 °C. 
Průměrné měsíční venkovní teploty a počty topných dnů byly převzaty Z údajů ČHMÚ - 
meteorologická stanice Ústí nad Labem. 

Vztah pro výpočet roční celkové spotřeby tepla: 

REF_T_C i 
= REF_T_Z i 

+ REF_T_N i [GJ] 

index označení areálu (hodnota platná pro daný areál) 

REF_T_Cn je referenční hodnota celkové spotřeby tepla odebraného od 
dodavatele tepla. Tato spotřeba charakterizuje energetickou náročnost 
areálu před realizací opatření [GJ] 

REF_T_Z 1 
je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je závislá na venkovní 
teplotě (tj. spotřeba na vytápění a větrání) [GJ] 

REF_T_Nn je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je nezávislá na 
venkovní teplotě (tj. spotřeba tepla na přípravu TV a pro technologii) 
[GJ] 

Vztah pro výpočet roční celkové spotřeby zemního plynu: 

REF_P_C i 
= REF_P_Z i 

+ REF_P_N i [MWh] 

index označení areálu (hodnota platná pro daný areál) 

REF_P_C n je referenční hodnota celkové spotřeby zemního plynu odebraného od 
dodavatele. Tato spotřeba charakterizuje energetickou náročnost 
areálu před realizací opatření [MWh] 

REF_P_Z n je část referenční hodnoty spotřeby zemního plynu, která je závislá na 
venkovní teplotě (tj. spotřeba na vytápění a větrání) [MWh] 

REF_P_N n 
je část referenční hodnoty spotřeby zemního plynu, která je nezávislá 
na venkovní teplotě (tj. spotřeba tepla na přípravu TV a pro technologii) 
[MWh]
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Vztah pro výpočet referenčních denostupňů: 

REF_DST = REF_TD .(20 - REF_TE) [den.°C] 

REF_DST je počet denostupňů, při kterých bylo dosaženo referenční spotřeby 
energie. Denostupně pro příslušný měsíc jsou stanoveny pro vnitřní 
teplotu 20°C, přičemž je počítáno s průměrnou měsíční venkovní 
teplotou v topných dnech převzatou Z údajů ČHMÚ pro stanici Ústí nad 
Labem [den.°C] 

REF_TE je průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu dle údajů ČHMÚ 
stanice Ústí nad Labem, při které bylo dosaženo referenční spotřeby 
energie [°C] 

REF_TD je počet topných dnů dle údajů ČHMÚ stanice Ústí nad Labem, při 

kterých bylo dosaženo referenční spotřeby energie. Počet topných dnů 
je stanoven na základě průměrných denních venkovních teplot 
v souladu s vyhl. 194/2007 Sb. při vztažné venkovní teplotě 13 °C ve 
dvou po sobě následujících dnech [dny] 

vv ESCO si vyhrazuje možnost overit referenční hodnoty spotřeby energie a denostupňů uvedené 
v Tabulka 32 až Tabulka 34 kontrolou faktur dodavatelů energií a údajů Ze stanice ČHMÚ Ústí 
nad Labem. Pokud by se ůdaje uvedené v Tabulka 32 až Tabulka 34 lišily od skutečně 
fakturovaných spotřeb v roce 2022 a od denostupňů v roce 2022 evidovaných stanicí ČHMÚ 
Ústí nad Labem, vyhrazuje si ESCO možnost opravit referenční hodnoty spotřeb a denostupňů 
tak, aby odpovídaly fakturovaným spotřebám a skutečným denostupňům evidovaným stanicí 
ČHMÚ Ústí nad Labem.
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Tabulka 32 Referenční denostupně 

areál 
průměrné měsíční venkovní teploty a 

topné dny rok 2022 

měsíc 

REF_TE REı=_TD REı=_D° 

°C dny Do 

leden 1,5 31,0 573,9 
únor 3,3 28,0 467,9 
březen 4,8 31,0 470,1 
duben 7,2 30,0 384,7 
květen 12,3 6,0 46,0 
červen 0,0 0,0 0,0 

červenec 0,0 0,0 0,0 
Srpen 0,0 0,0 0,0 
zá ří 9,6 13,0 135,1 
říjen 10,7 30,0 278,8 

listopad 3,9 30,0 481,8 
prosinec 0,4 31,0 607 
CELKEM 3 445 

Tabu/ ka 33 Rozdělení referenčních spotřeb tepla 

Označen 

aC€ 

ZEV 

Oľgäľì

Z 
TN 

REF 

REF_T_Z REF_T_c 

_P_N 

P_Z P_c 

REF 
REF_ REF 

Ná 
GJ GJ GJ MWh MWh MWh 

SO-01 ZŠ a MŠ Březová 393 2 638 3 031 
SO-02 ZŠ Na Pěšině 266 1 924 2190 
SO-03 ZŠ Škøınn' 184 2 388 2 572 
SO-04 MŠ Škøıní 87 820 906 
SO-05 ZŠ Kosmonautů 146 1 436 1 582 
SO-06 MŠ Kosmonautů 66 355 421 
SO-07 SJ Sládkova 388 987 1 375 
SO-08 Městské divadlo 307 1160 1 467 
SO-09 ZŠ Vojanova 144 796 940 
SO-10 MŠ Riegrova 107 1 092 1199 
SO-11 ZŠ Míru 117 3 067 3184 
SO-12 Městská knihovna 98 588 687 
SO-13 Kino O 972 972 
SO-14 Magistrát B1 +B2 26 1 478 1 503 
SO-15 Zimní stadion 125 1 955 2 080 
SO-16 Aquapark 0 0 0
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Tabulka 34 Referenční spotřeby elektřiny a vody 

x_ 

Označen 

ZGC 

Zev 

O 
rga

n 

~‹uZ 

REF_EE REF_v REF_v_vRT 

MWh m3 m3 
SO-01 ZŠ a MŠ Březová 73 1 329 
SO-02 ZŠ Na Pěšině 64 1610 
SO-03 ZŠ Školní 78 1143 
SO-04 Mšsmmi 17 671 
SO-05 ZŠ Kosmonautů 47 723 
SO-06 MŠ Kosmonautů 13 377 
SO-07 ŠJ Sládkova 134 2 097 
SO-08 Městské divadlo 62 404 
SO-09 ZŠ Vojanova 130 2 200 
SO-10 MŠ Riegrova 33 1 577 
SO-11 ZŠ Míru 80 1113 
SO-12 Městská knihovna 172 618 
SO-13 Kino 46 452 
SO-14 Magistrát B1 +B2 163 1 073 
SO-15 Zimní stadion 662 4 630 
SO-16 Aquapark 1 784 1 498 469 250
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Příloha č. 3 Cena a je rada '=I Q 5' 

3.1 Cena za provedení základních opatření 
Cena za provedení souboru základních opatření popsaných vPříloze č.2 je uvedena 
vsouladu sčl. 17 smlouvy po realizovaných opatřeních vTabulka 41 až v 57 v podobě 
hrubého položkového rozpočtu. 

PovıNNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA 

I 

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA - PODKLAD PRO VYPLNĚNÍ 

1. CENAZAREALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ 

Cena za realizaci úsporných Opatření celkem (bez DPH) 
DPH 21% 
Cena za realizaci úsporných Opatření celkem (včetně DPH) 

62 700 000 Kč 
13 167 000 Kč 
75 867 000 Kč 

2. ZAJIŠTÉNÍ ı=ıNANcovÁNí ZAKÁZKY neni pøskyınutø 
Není poskytnut dodavatelský úvěr OKČ 

3. CENAZA DALŠÍ SLUŽBY 

cena za \/ýkon energetického managementu (bez DPH) 
cena za další Služby (bez DPH) 

3 000 000 Kč 
0 Kč 

Cena za dalšíslužby celkem (bez DPH) 
DPH 21% 
Cena za dalšíslužby celkem (včetně DPH) 

3 000 000 Kč 
630 000 Kč 

3 630 000 Kč 

4. CELKOVÁCENA 
Cena celkem (bez DPH) 
DPH 21% 
Cena celkem (včetně DPH) 

65 700 000 Kč 
13 797 000 Kč 
79 497 000 Kč



3.2 Cena za energetický management 
V souladu S čl. 19 smlouvyje cena energetického managementu uvedena v Tabulka 58 Cenu 
energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi každé pololetí. K této cene je 
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připočtena DPH ve výši 21 %. 
Tabulka 58 Cena energetického managementu 

Rok 
termín \/ystavení faktury cena energetického managementu 

30.6. 31.12. Kč bez DPH Kč S DPH 
2026 150 000 150 000 300 000 363 000 
2027 150 000 150 000 300 000 363 000 
2028 150 000 150 000 300 000 363 000 
2029 150 000 150 000 300 000 363 000 
2030 150 000 150 000 300 000 363 000 
2031 150 000 150 000 300 000 363 000 
2032 150 000 150 000 300 000 363 000 
2033 150 000 150 000 300 000 363 000 
2034 150 000 150 000 300 000 363 000 
2035 150 000 150 000 300 000 363 000 

Celkem 3 000 000 3 630 000
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Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu 

V rámci procesu ověření stavu vsouladu sčl. 5 Smlouvy bude provedeno po konzultaci 
S Klientem upřesnění harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude 

vv součástí předbezné zprávy dle čl. 5 smlouvy. 

Harmonogram realizace projektu 

Základní termíny: 
I. etapa - předběžné činnosti 
30.04.2024 Podpis smlouvy 

Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace 
Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Il. etapa - provedení základních opatření 

01.05.2024 - 31.07.2024 

Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace 

01.08.2024 - 31.12.2025 Realizace základních opatření v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací a v souladu S požadavky Klienta na 
udržení provozuschopnosti objektů 
Dokončení realizace úsporných opatření v objektech, předání a 
převzetí díla, vystavení závěrečné faktury 

Ill. etapa - poskytování energetického managementu a garancí 
Ukončení zkušebního provozu 

31.12.2025 

01 _01_2025 _ 31 _12_2035 Provádění energetického managementu 
Vyhodnocování úspor 

31.12.2035 Ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor a garancí 

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých objektech bude konzultován S 
pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých objektú a bude v maximální možné míře 
přizpůsoben požadavkům provozu řešených objektů. 
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VI V IV Prıloha c. 5 Vyse garantované úspory, 
sankce za nedosažení garantované úspory a 
prémie Za překročení garantované úspory 

rv 
5.1 Vyse garantované úspory 
Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací obdobíje uvedena v Tabulka 59. 

Tabulka 59 Garantovaná úspora 

garantovaná 

s DPH 
rok zúčtovací období úspora GÚzø v Kč výše úspory v % 

_\ 

_ od 1.1.2026 do 31.12.2026 4 324 068 15,7% 
I\) 

_ od 1.1.2027 do 31.12.2027 4 324 068 15,7% 
OO 

_ od 1.1.2028 do 31.12.2028 4 324 068 15,7% 
-Ä _ od 1.1.2029 do 31.12.2029 4 324 068 15,7% 

.UI od 1.1.2030 do 31.12.2030 4 324 068 15,7% 
CD 

_ od 1.1.2031 do 31.12.2031 4 324 068 15,7% 
\| 

_ od 1.1.2032 do 31.12.2032 4 324 068 15,7% 
8. od 1.1.2033 do 31.12.2033 4 324 068 15,7% 
9. od 1.1.2034 do 31.12.2034 4 324 068 15,7% 

10. Od 1.1.2035 do 31.12.2035 4 324 068 15,7% 

CELKEM 1.1.2026-31.12.2035 43 240 683 

Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto 
období, nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory v technických jednotkach 
Úspora Zahrnuje úspory nákladů na teplo, elektřinu, vodu a Ostatní provozní náklady 
V Tabulka 60 je uvedena očekávaná Struktura garantované úspory po jednotlivých energııch
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Tabulka 60 Očekávaná struktura garantované úspory 

rok období zaručené úspory 
energie /média v tech. jednotkách v Kč s DPH 

01.01.2026 

1 
31.12.2026 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 1 76 MW h/ rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 m3/rok 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 166 MWh/rok 399 124 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2027 

2 31.12.2027 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 176 MWh/rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 m3/vøı‹ 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 1 66 MW h/ rok 399 124 Kč/rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2028 

3 31.12.2028 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 1 76 MW h/ rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 m3/rok 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 166 MWh/rok 399 124 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2029 

4 31.12.2029 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 176 MWh/rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 m3/vøı‹ 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 1 66 MW h/ rok 399 124 Kč/rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2030 

5 31.12.2030 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 1 76 MW h/ rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 m3/rok 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 166 MWh/rok 399 124 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2031 

6 31.12.2031 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 176 MWh/rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 m3/rok 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 1 66 MW h/ rok 399 124 Kč/rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2032 

7 31.12.2032 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 
voda 

176 MWh/rok 
1 387 m3/rok 

1 028 962 Kč/rok 
166 499 Kč/rok 

Zemní plyn 
Ostatní provozní náklady 

1 66 MW h/ rok 399 124 Kč/rok 
423 612 Kč/rok 

zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 
01.01.2033 

8 31.12.2033 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 1 76 MW h/ rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 m3/rok 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 166 MWh/rok 399 124 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2034 

9 31.12.2034 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 176 MWh/rok 1 028 962 Kč/rok 
voda 1 387 nf/vøı‹ 166 499 Kč/rok 
Zemní plyn 1 66 MW h/ rok 399 124 Kč/rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

01.01.2035 

10 31.12.2035 

teplo 1 845 GJ/rok 2 305 872 Kč/rok 
elektrická energie 
voda 

176 MWh/rok 
1 387 m3/rok 

1 028 962 Kč/rok 
166 499 Kč/rok 

Zemní plyn 166 MWh/rok 399 124 Kč/ rok 
Ostatní provozní náklady 423 612 Kč/rok 
zaručené úspory celkem 4 324 068 Kč/rok 

CELKEM 
2026 - 2036 

teplo 18447GJ 23 058 720 Kč 
elektrická energie 1 759 MWh 10 289 620 Kč 
voda 13 875 nf* 1 664 988 Kč 
Zemní plyn 1 663 MW h/ rok 3 991 239 Kč/rok 
Ostatní provozní náklady 4236115 Kč 
zaručené úspory celkem 43 240 683 Kč
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5.2 Stanovení sankce za nedosažení garantované úspory a 
výpočet prémie 

Sankce ESCO Za nedosažení garantované úspory a prémie ESCO Za překročení garantované 
úspory bude stanovena následujícím postupem: 

a) Na konci každého Zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPzø za 
uplynulé Zúčtovací období v souladu s Přílohou č. 6. 

vv 
b) Pokud bude za dané Zúčtovací období ÚSPzø nizsí, než garantovaná úspora GÚzø uvedená 

pro toto Zúčtovací období v Tabulka 59 v Kč s DPH, vzniká Klientovi právo na sankcí ESCO 
Za nedosažení garantované úspory v daném Zúčtovacím období. Výše sankce bude 
stanovena následovně: 

sankøezø = Gúzø- úSPzø [Kč S DPH] 
vv 

c) Pokud bude za dané Zúčtovací období ÚSPzø vyssí, než garantovaná úspora GÚzø 
uvedená pro toto Zúčtovací období v Tabulka 59 v Kč s DPH, je garance ESCO Za příslušné 
Zúčtovací období splněna a ESCO vzniká právo na prémii Za překročení garantované 
úspory v daném Zúčtovacím období. Výše prémie bude stanovena následovně: 

Pvènıiezø = 0,40 _ (úsPzø - Gúzø) [Kč S DPH] 

Význam označení: 
Prémiezø je prémie ESCO za dané Zúčtovací období [Kč S DPH] 
Sankcezø je sankce ESCO Za dané Zúčtovací období [Kč s DPH] 
ÚSPzø je celková úspora nákladů za Zúčtovací období stanovená v souladu 

s Přílohou č. 6 [Kč S DPH] 
GÚzø je garantovaná úspora nákladů za Zúčtovací období uvedená 

v Tabulka 59 [Kč S DPH] 
ıv Vyse podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu 

procentuální podíl Klienta na úspoře 
dosažené nad garantovanou úsporu ................ ..60 °/n 

procentuální podíl ESCO na úspoře dosažené 
nad garantovanou úsporu ................ ..4O % 
V případě nároku ESCO na prémii v souladu s Přílohou č. 5 smlouvy, vystaví ESCO Klientovi 
fakturu na tuto prémii vždy po ukončení příslušného Zúčtovacího období. 
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Příloha č. 7 Energetický management 

Energetický managementje nedílnou součástí energetických služeb poskytovaných ENETIQA 
v rámci této Smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro 
její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. 
Energetický management bude prováděn po dobu trvání této Smlouvy. 

7.1 Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO 
Za účelem dosažení co nejlepších výsledků energetického managementu bude centrální řídící 
dispečink energetického systému vjednotlivých areálech napojen na centrální dispečink 
ENETIQA, odkud bude možno provádět vzdálenou kontrolu a v případě potřeby i servisní či 
provozní zásahy. V rámci zavedeného energetického managementu bude ENETIQA po dobu 
tn/ání smlouvy analyzovat veškeré sledované parametry energetických systémů a systému 
IRC, které budou archivované na řídícím dispečinku (např. průběhy vnitřních teplot, teploty na 
výstupu a vstupu ze zdroje, na vstupu a výstupu Z jednotlivých topných větví, provoz větrání 
atd.), porovnávat tyto hodnoty s požadovanými hodnotami a optimalizovat nastavení systému 
regulace tak, aby spotřebovaná energie byla v daném areálu využita co nejlépe. Rovněž bude 
zaveden systém kontroly spotřeby energie. V rámci realizovaných opatření budou stávající 
měřiče spotřeby energií napojena na centrální dispečink ENETIQA. Data ztěchto měřičů 
budou automaticky přenášena ve zvolených intervalech na centrální dispečink a následně v 
rámci energetického managementu vyhodnocována a budou analyzovány jejich průběhy, na 
základě kterých bude dále optimalizován provoz energetického systému. 

Obr. 1 Příklad vizualizace Z centrálního dispečinku ENETIQA 
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Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování 
požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech. 
Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO: 

0 evidence spotřeby plynu, tepla, elektřiny a vody na fakturačních a podružných měřičích 
napojených na centrální dispečink a archivace dat; 

0 porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami; 
vv 0 porovnávání namerených údajů s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných 

teplotních podmínek a změn ve využití areálu; 
0 vyhodnocení vývoje spotřeb a porovnání S očekávanou spotřebou; 
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vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a S tím související identifikace 
nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou 
systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie; 

identifikace důvodů vedoucích ke Spotřebám vyssím než očekávaná případně průměrná 
úroveň spotřeby; 

spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích ke 
Spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace 
hospodaření S energiemi; 

spolupráce S oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému 
regulace s ohledem na aktuální potřebyjednotlivých provozů; 

kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných 
spotřebách; 

aktivní Vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti objektu; 

optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná 
kapacita, změna sazby, atd.). 
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253 Energetický management- nosti a povinnosti Klienta 
Klıent bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ENETIQA 
uvedenou v Příloze č. 8 následující údaje: 

kopie veškerých faktur za dodávku tepla (plynu), elektrické energie a vody, a to 
nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury dodavatelem, 

informace O veškerých plánovaných změnách v objektu, které mohou mít za následek 
nárůst spotřeby energie a vody, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými 
významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky, 
chlazení nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, 
významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před 
plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití 
místností apod.), 

informace O veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst 
spotřeby energie a vody, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu, 
informace o změnách provozní doby využívání objektu. 
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Klient má povinnost zařízení instalované V rámci projektu EPC udržovat bez vad a V provozu 
Schopném stavu. Dále je povinností Klienta plnit podmínky výrobců dodaných zařízení nutné 
pro uplatnění záruky. 

7.3 Standardní provozní podmínky 
Energetický systém vytápění bude nastaven tak, aby byla v jednotlivých typech místností 
dodržována pravidla pro vytápění dle Vyhlasky č. 194/2007 Sb. prılohy č. 1. 

Tabulka 68 Výchozí nastavení teplot V místnostech 

teplota ve °C 
d h ' 

t t' . ı ı - ı FU mIS [TOS I 

provozníhodiny mImh(I:ì;'iC:ı\;/OZľìI pľaĚĚLIIıľ'ìı0Vy 

Školní budovy 

Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 21,0 18,0 15,0 

Dflny pro hrubou práci 18,0 15,0 15,0 

Tělocvič ny 18,0 15,0 15,0 

Šatny u tëıøøvičen 21 ,O 18,0 15,0 

Využívané Sprchy, koupelny a převlékárny 24,0 18,0 15,0 

Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, WC, šatny jen 
pro svrchní oděv, aj.) 

18'0 15,0 15,0 

Mateřské školky 

Učebny, herny, lehárny 22,0 18,0 15,0 

Šatny pro děti 20,0 18,0 15,0 

Umývárny pro děti, WC 24,0 18,0 15,0 

Administrativní budovy 

Kanceláře, čekárny, Zasedací síně, jídelny 21 ,5 18,0 

Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni Schodiště, WC, 
. 18,0 

31-) 
15,0 

Vytápěná vedlejší schodiště 15,0 10,0 

Haly, m ístnosti S přepážkami 18,0 15,0 

Temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0 

Základní provozní doba objektů: 

0 Školní budovy Po-Pá od 7:00 do 17:00 hod, So-Ne nevyužito 
0 Administrativní budovy Po - Pá od 7:00 - 16:30 hod, So-Ne nevyužito 

Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ENETIQA po konzultaci 
s provozním personálem jednotlivých areálů. Mimoprovozní útlumové režimy budou průbezně 
aktualizovány na základě aktuálního využití objektů. 
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Příloha č. 8 Oprávněné osoby 

Oprávněnými osobami jsou: 

za ESCO: 
Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických záležitostech nabídky: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech realizace projektu
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Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 
lng. Jirı Anděl, CSc., primátor 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech:
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Oprávněné osoby ve fakturačních věcech:
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VI Prıloha č. 9 Seznam poddodavatelů 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PoDíL vÝKoNù 
podíl v % podíl v tis. Kč S DPH 

Práce realizované vlastními kapacitami 100 % 75 867,000 
Práce realizované poddodavateli celkem 0 % 0 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 
Název společnosti, právní forma a přesná adresa: druh poddodávky: 

podíl v °/n podíl V tis. Kč
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VI Prıloha č. 10 Podmínky pro provádění základních 
opatření 

Podmínky pro provádění realizace (výstavby) základních investičních opatření budou po 
dohodě smluvních stran specifikovány před podpisem Smlouvy. 
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