

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2025-2026

Číslo smlouvy: S 640 096 400 24

Číslo objednávky: SSZT PCE 25_12 (LC6)

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SSZT PCE 25_12 (LC6)

Stavba: **Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ v traťovém úseku Letohrad - Lanšperk.DK na PZS Letohrad - Lanšperk**KSO:
Místo: TÚ Letohrad - LanšperkCC-CZ:
Datum: 16. 6. 2025Zadavatel:
Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HKRIČ:
DIČ:Účastník:
Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	91 559,68
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	91 559,68	19 227,53
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	110 787,21
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SSZT PCE 25_12 (LC6)

Stavba: Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ v traťovém úseku Letohrad - Lanšperk.DK na PZS Letohrad - Lanšperk

Místo: TÚ Letohrad - Lanšperk Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HKR Projektant:

Účastník: Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		91 559,68	110 787,21	
PS 01	Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ v traťovém úseku Letohrad - Lanšperk.DK na PZS Letohrad - Lanšperk	91 559,68	110 787,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ traťového úseku Letohrad - Lanšperk.

Objekt:

PS01 - SSZT PCE 25_12 (LC6) - Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ traťového úseku Letohrad - Lanšperk.

KSO:

Místo: TÚ Letohrad - Lanšperk

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel:

Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HKR

IČ:

DIČ:

Účastník:

Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ traťového úseku Letohrad - Lanšperk.

Objekt:

PS01 - SSZT PCE 25_12 (LC6) - Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ traťového úseku Letohrad - Lanšperk.

Místo:

TÚ Letohrad - Lanšperk

Datum:

16. 6. 2025

Zadavatel:

Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HKR

Projektant:

Účastník:

Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**0,00**

OST - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ traťového úseku Letohrad - Lanšperk.

Objekt:

PS01 - SSZT PCE 25_12 (LC6) - Doplnění funkce dopravního klidu na PZZ traťového úseku Letohrad - Lanšperk.

Místo: TÚ Letohrad - Lanšperk

Datum: 16. 6. 2025

Zadavatel: Správa železnic s.o.; Oblastní ředitelství HKR

Projektant:

Účastník: Společnost Údržba u SSZT PCE 2025 - 2026

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní						
8	M	7492500080	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 1	m	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
5	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
4	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	65,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
1	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025
3	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2025

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
7	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2025
6	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2025