

Zhotovitel : ELITT stavební s.r.o.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/04
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí SŠ Hostivař

KSO:
Místo: Weilova 1270/4
CC-CZ:
Datum: 02.06.2025

Zadavatel:
SŠ Weilova
Uchazeč:
ELITT stavební s.r.o.
IČ: 06408991
DIČ: CZ06408991

Projektant:
PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 308 402,52
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 308 402,52
	12,00%	
Cena s DPH		Výše daně 484 764,53
		0,00
		2 793 167,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



ELITT stavební s.p.o.
Dvorecká 1162/2A
147 00 Praha 4



IČO: 06409991
DIČ: CZ06408991

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 04/04

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí SŠ Hostivař

Místo: Weilova 1270/4

Datum:

02.06.2025

Zadavatel: SŠ Weilova

Projektant:

PÍSEK SEYČEK
ARCHITEKTI s.r.o.

Uchazeč: ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ARS	Architektonicko stavební část	2 308 402,52	2 793 167,05
TZB	Voda, kanalizace, topení	1 578 802,68	1 910 351,24
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	704 599,84	852 565,81
		25 000,00	30 250,00