



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Interreg



Spolufinancováno
Evropskou unií

Česko - Polsko

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 951 421 242

FAX: 951 421 241

ID DS: DKKDKDJ

aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy: **S/01824/OM/25**

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED], [REDACTED].

(dále jen „objednatel”)

a

I.2 Zhotovitel

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.

Sídlo: Halenkov 351, 756 03 Halenkov

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 72000171

DIČ: neplátce

zapsaný v živnostenském rejstříku ŽL Vsetín, Č. j.: MUVS-S 11919/2006/OŽÚ, Ev. č.: 381006-87604296, dne 13.7.2006

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

- II.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 6.5.2025 na plnění veřejné zakázky „Monitoring denních a nočních motýlů v NPR Praděd a NPR Králický Sněžník a RP Snieznik Klodzki“. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení dle interních předpisů objednatele.
- II.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo, nebo část díla převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- II.3 Dílem se rozumí: Monitoring denních a nočních motýlů v NPR Praděd a NPR Králický Sněžník a RP Snieznik Klodzki v rámci projektu Sněžnický Zwornik II., CZ.11.01.02/00/23_011/0000158.
- (dále jen „dílo“)
- Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
- II.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.
- II.5 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- II.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Celková cena díla bez DPH: 1.099,000 Kč

DPH 21%: neplátce DPH

Celková cena díla včetně DPH: 1.099,000 Kč

Cena části 1 bez DPH: 219.800 Kč

DPH 21 %: neplátce DPH

Cena části 1 včetně DPH: 219.800 Kč

Cena části 2 bez DPH: 219.800 Kč

DPH 21 %: neplátce DPH

Cena části 2 bez DPH: 219.800 Kč

Cena části 3 bez DPH: 219.800 Kč

DPH 21 %: neplátce DPH

Cena části 3 bez DPH: 219.800 Kč

Cena části 4 bez DPH: 219.800 Kč

DPH 21 %: neplátce DPH

Cena části 4 bez DPH: 219.800 Kč

Cena části 5 bez DPH: 219.800 Kč

DPH 21 %: neplátce DPH

Cena části 5 bez DPH: 219.800 Kč

Součet cen veškerých částí díla tvoří výše uvedenou Celkovou cenu díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

III.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.

III.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

III.4 Cena za dílo bude vyúčtována po protokolárním převzetí každé části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dní po předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu na adresu:

██████████, ██████████.

III.5 V případě, že dojde k předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám za část plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou provedl zhotovitel před ukončením smlouvy.

III.6 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Daňový doklad (faktura) musí rovněž obsahovat formulaci: „Dílo bylo realizováno v rámci projektu Sněžnický Zworník II., CZ.11.01.02/00/23_011/0000158.“

III.7 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

III.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli v termínech blíže specifikovaných v Příloze č. 1. Závazné termíny předání částí díla, finálních verzí průběžných zpráv, jsou: 10. 2. 2026, 10. 2. 2027, 10. 2. 2028, 10. 2. 2029. Termín pro finální verzi závěrečné zprávy je 7. 9. 2029. Termín společných vyhodnocení výsledků provedených prací a vystoupení se shrnujícím příspěvkem na závěrečné konferenci projektu budou upřesněny v průběhu realizace projektu.
- IV.2 Zhotovitel se zavazuje předat pracovní verzi průběžných zpráv v termínech: 10. 1. 2026, 10. 1. 2027, 10. 1. 2028, 10. 1. 2029 a pracovní verzi závěrečné zprávy v termínu 24. 8. 2029.
- IV.3 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k pracovním verzím průběžných zpráv a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 14 pracovních dní po jejich obdržení, u zprávy závěrečné se zavazuje vypracovat připomínky do 5 pracovních dní.
- IV.4 Zhotovitel předá zprávy objednateli na e-mail: [REDACTED], [REDACTED].
- IV.5 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- IV.6 Místem plnění je NPR Praděd a NPR Králický Sněžník a RP Snieznik Klodzki.

V. Další ujednání

- V.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění předmětu smlouvy.
- V.2 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
- V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.
- V.4 Zhotovitel je oprávněn užívat a publikovat výsledky své práce. V textových a grafických výstupech bude uvedena formulace: „Toto dílo bylo realizováno v rámci projektu

Sněžnický Zwornik II., CZ.11.01.02/00/23_011/0000158.“

- V.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a požadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- V.6 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.
- V.7 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvávání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Jeseníky, vstup do NPR, vjezd do NPR motorovými vozidly, odchytávat živočichy v NPR, chytat zvláště chráněné živočichy. Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 26, § 29 a § 50 ZOPK.
- V.8 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- V.9 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Porušení povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- V.10 Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít jiné poddodavatele a ve větším rozsahu, než který uvedl v nabídce, kterou podal do zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. Pokud jde o poddodavatele, jímž zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval původní poddodavatel. Porušení povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- V.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

VI. Předání a převzetí díla

- VI.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- VI.2 Objednatel má právo převzít i tu část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- VI.3 V případě, že část díla nebude v termínu provedení této části díla dokončena, aniž by důvod nedokončení části díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít tuto částečně provedenou část díla a od zbytku plnění této části díla bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení

v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- VII.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (nebo jeho části) v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- VII.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- VII.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- VII.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

VIII. Sankce

- VIII.1 V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoli dílčí termín provedení díla stanovený v čl. 4.1 a 4.2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla, s jejímž provedením je v prodlení, bez DPH za každý den prodlení. Jestliže je zhotovitel v prodlení s více než jedním dílčím termínem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle věty první za každé takové prodlení. Totéž platí v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků části díla uvedený v předávacím protokolu o části díla, tzn. že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny této části díla bez DPH za každý den prodlení.
- VIII.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- VIII.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- VIII.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- IX.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň),

masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

IX.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

IX.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.

IX.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Ukončení smlouvy

X.1 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

X.2 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně):

- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 4.1 této smlouvy,
- b) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady delším než 14 dnů,
- c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatel dle čl. 5.3 této smlouvy,
- d) pokud zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
- e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek,
- f) ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy.

X.3 Po doručení odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části díla, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část díla.

X.4 V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo odstoupením má zhotovitel následující povinnosti:

- a) dokončí rozpracovanou část díla, pokud taková je a pokud je to objednatelem požadováno,
- b) provede soupis všech jím vykonaných činností, pokud jsou,
- c) vyzve objednatele k předání a převzetí díla, resp. předmětných částí, pokud jsou,
- d) provede vyúčtování a vystaví fakturu.

X.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

XI.2 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XI.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

XI.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

XI.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

XI.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

XI.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla včetně mapového zákresu

Příloha č. 2 – Tabulka rozpočtu

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.

Název díla: Monitoring denních a nočních motýlů v NPR Praděd a NPR Králický Sněžník a RP Snieznik Klodzki

Cíl a účel

Vyhodnocení dlouhodobých trendů ve vývoji populací motýlů alpského bezlesí s důrazem na indikační druhy rodu *Erebia* v reakci na změny a prováděný management. Formulace návrhů opatření na udržení či zlepšení stavu druhové rozmanitosti alpského bezlesí v oblasti Pradědu a Králického Sněžníku.

Lokalizace

NPR Praděd, NPR Králický Sněžník a RP Snieznik Klodzki

Předmět díla včetně výstupů

Monitoring denních motýlů v NPR Praděd, NPR Králický Sněžník a RP Snieznik Klodzki proběhne každoročně celkem na 5 transektech (viz mapové podklady). Jedná se o trasy 1. Vysoká hole - rozcestí Nad Malým Ktlem (2 800 m, Je1), 2. rozcestí Nad Ovčárnou - rozcestí Nad Velkým Ktlem (560 m, Je2), 3. chata Barborka - jižní úbočí Pradědu (700 m, Je3), 4. na horizontálním transektu nad Ovčárnou a na úbočí nad Velkou kotlinou vedeném napříč plochami s prováděnými managementovými opatřeními (2 000 m, Je4a, Je4b) a 5. na vrcholu Králického Sněžníku od strží pod pramenem Moravy k hranici lesa na polské straně (800 m, KrSn5). Monitoring bude probíhat dle standardizované metodiky jako v předchozích letech (Konvička et al. (2024): Průběžná zpráva z monitoringu denních motýlů v NPR Praděd v roce 2024). Časová náročnost monitoringu denních motýlů je nejméně 15 osobodní za sezónu v terénu. Monitoring nočních motýlů proběhne s využitím přenosných poloautomatických lapačů exponovaných ve čtyřech termínech ročně po dobu jedné noci celkem na 5 plochách (po třech lapačích na každé ploše) na severním úbočí Petrových kamenů, východním úbočí Vysoké hole a na Králickém Sněžníku při horní hranici lesa. Data o výskytu druhů budou uložena do nálezové databáze ochrany přírody. Každoročně bude odevzdána průběžná zpráva hodnotící zjištěné druhy s komentářem k nejvýznamnějším nálezům a s doporučeními pro management řešeného území. Účast na společném vyhodnocení výsledků provedených prací 2x za dobu trvání projektu a vystoupení se shrnujícím příspěvkem na závěrečné konferenci projektu.

Doba plnění (termíny jednotlivých částí)

Monitoring proběhne každoročně v období optimální aktivity motýlů, tj. červen až srpen. Průběžné zprávy budou dodány nejpozději v následujících termínech (pracovní verze / finální zpráva po zpracování připomínek dodaných do 14 dní od obdržení pracovní verze průběžné zprávy, v případě závěrečné zprávy budou připomínky dodány do 5 pracovních dní):


1. část 10. 1. 2026 / 10. 2. 2026
2. část 10. 1. 2027 / 10. 2. 2027
3. část 10. 1. 2028 / 10. 2. 2028
4. část 10. 1. 2029 / 10. 2. 2029
5. část Závěrečná zpráva bude předložena nejpozději 24. 8. 2029 / 7. 9. 2029.


Termín společných vyhodnocení výsledků provedených prací a vystoupení se shrnujícím příspěvkem na závěrečné konferenci projektu budou upřesněny v průběhu realizace projektu.

Finanční rozpočet:

Mimo výše uvedené (viz popis předmětu VZ výše: mj. nejméně 15 osobodní ročně v terénu) cena zahrnuje cestovní náklady (200-400 km jedna cesta tam a zpět), práci v náročném a v případě Králického Sněžníku odlehlém horském terénu a následné zpracování a analýzu terénních dat v kanceláři a zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy, účast na společném vyhodnocení výsledků provedených prací 2x za dobu trvání projektu a vystoupení se shrnujícím příspěvkem na závěrečné konferenci projektu.

Mapové podklady





Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Zhotovitel: RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.

Plátce DPH: Ne

	Položka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena
Část 1	2025 monitoring denních a nočních motýlů	1	219,800.00 Kč	219,800.00 Kč
Část 2	2026 monitoring denních a nočních motýlů	1	219,800.00 Kč	219,800.00 Kč
Část 3	2027 monitoring denních a nočních motýlů	1	219,800.00 Kč	219,800.00 Kč
Část 4	2028 monitoring denních a nočních motýlů	1	219,800.00 Kč	219,800.00 Kč
Část 5	2029 monitoring denních a nočních motýlů	1	219,800.00 Kč	219,800.00 Kč
Celkem	Monitoring denních a nočních motýlů v letech 2025-2029	5	x	1,099,000.00 Kč
Celková nabídková cena		bez DPH		1,099,000.00 Kč
		sazba DPH/výše DPH	0	- Kč
		včetně DPH		1,099,000.00 Kč