
Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 100:00179230

Rozkošská 2322 DIČ: CZ00179230
58001 Havlíčkův Brod

Zhotovitel: Íi|^1?C^il 6y^. MÍiy, ':s^. ;:!-'''W . '. '... ; IČO:ÍÍ5|^^"

m>^rt;N>'. "'.'-:.. . '. ... J!'"-.;- ". -.,&;:%. , \ :'. DlČ:|%2gS^^ft,.
lllltLl, -, ;: lil ,;[.. " .... :;-:.., ::.- ;s .:... :. :,,,,,,

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV t

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

4 378 225,22

864 822, 96

36 200, 97

53 500, 00

34 500, 00

5367249, 15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH t

Základ pro základní DPH

Základní DPH

12 %

12 %

21 %

21 %

0,00 CZK

0,00 CZK

5367249,15 CZK

1 127122, 32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 494 371,47 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

KNť-. ''.. ' . " -,r:iÍ'ilS2@y.. . '... ''-'. r, :,..r;:'. ";ř;ť -.

01 SO

00 VRN

01 Bourací práce

02a SO 01 Multifunkční hřiště

03a SO 02 Dětské hřiště

04 SO 03 Odvod dešťových vod

05a SO 04 Altán dřevo

06 Přeložka kabelu VO

Celkem za stavbu

":pKEN;|}m'",
S]BlSBftaU;BĚ'li ..

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

?a<adiipra;gSK(8B!Hi ;
:I3!:'Bi;:,.,..."?u

5 367 249, 15

88 000, 00

139030, 20

1 752 274, 03

1 850110,64

874 664, 21

640 725, 50

22 444, 57

5367249, 15

.

QR|iďteÉn_.

1 127122,32

18480,00

29196,34

367 977, 55

388 523, 23

183679,48

134552,36

4713,36

1 127 122,32

RBSW>::

6494371, 47

106480, 00

168226, 54

2120251, 58

2 238 633, 87

1 058 343, 69

775 277, 86

27157,93

6494371,47

.
áL
100

2

3

33

34

16

12

o

100

Popis stavby: 2024-993 - Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod
Popis objektu: 01 - SO
Popis rozpočtu: 00 - VRN
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 02a - SO 01 Multifunkční hřiště
Popis rozpočtu: 03a - SO 02 Dětské hřiště
Popis rozpočtu: 04 - SO 03 Odvod dešťových vod
Popis rozpočtu: 05a - SO 04 Altán dřevo
Popis rozpočtu: 06 - Přeložka kabelu VO
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Rekapitulace dílů

^;^L^i:l3^

Zemní práce HSV 699871, 81 13, 0|

Základy a zvláštní zakládání HSV 310420,49 5, 8|

27 Základy HSV 101 470, 12 1, 91

311 Sadové úpravy HSV 221 642, 73 4,1

313 Herní pn^ky HSV 863641,70 16, 1|

Vodorovné konstrukce HSV 680,40 0, 0|

Komunikace HSV 983 780,42 18, 3|

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 19725, 73 0, 4|

Trubní vedení HSV 444 842, 66 8, 3|

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 485 784, 05 9, 11

0, 11

1, 0|

95
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

HSV 5 436, 00

96 Bourání konstrukcí HSV 55 600, 00

99 Staveništní přesun hmot HSV 142677,94 2, 71

711 Izolace proti vodě PSV 91 374, 10 1, 71

712 Povlakové krytiny PSV 34821,60 0, 6|

766 Konstrukce truhlářské PSV 445 395,48 8, 3|

767 Konstrukce zámečnické PSY 164068,33 3, 11

7671 Sportovní vybavení PSY 103635,00 1, 91

776 Podlahy povlakové PSV 25 528,45 0, 5|
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M23

M46

D96

VN

ON

Cena celkem

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

MON

MON

PSU

VN

ON

3 757, 60

32443, 37

42651, 17

53 500, 00

34 500, 00

5367249, 15

0,1

0,6

0,8

1,0

0,6

100,0
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu 6. 12, Havlíčkův Brod

01 so

00 VRN

P^JQtslpeotožk^ jiázev pdoži^ Množství ICena/MJ jCslhem

Díl: VN Vedlejší náklady 53 500, 00
1|005111020R Vytyčení stavby Soubor 1, 00000 ^ÍS%!, 1@Í| 3 500, 00

005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1, 00000 5@@@, BO| 5 000, 00

005121010R Vybudování zařízeni staveniště Soubor 1, 00000 ISQOQ,R! 15000, 00

005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1, 00000 2>800,0{] 20 000,00

5Í005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1, 00000 1ieg8, @? 10000, 00

Díl: ON Ostatní náklady 34 500, 00
005231020R Zkoušky hutnění Soubor 1, 00000 liMO.óq 12000, 00

005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1, 00000 15000,00

004111020R013 Vypracování dílenské dokumentace Soubor! 1, 00000 ;:'S8@@, Qtf 5 000, 00

004111020R1 Vypracování dokumentace skutečného provedení Soubor! 1, 00000 I8@@,00; 2 500, 00

Celkem 88000, 001

Poznámky uchazeče k zadání

.
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod

01 80

01 Bourací práce

P.ět ;isl0 |3CWky ÍSji^v ROtežlW MJ tMn^tsteí fGepa/Mi j lCetom
Díl: 1 Zemní práce 26 107, 03

11113106121 [Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 75, 80000 N,W 6715,?

dlažba pod bazén : 33,98

dlažba stůl na ping pong : 41, 82

33, 98000

41, 82000

2 113201111 [Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových m 105, 70000 tgg. QO-l 16066, 40

stávající betonový obrubník : 42

dlažba pod bazén : (5, 6*3)+4,5+1,5+1,5+8+8

dlažba pod stolem na ping pong : (6, 6+5, 1)*2

42, 00000

40, 30000

23, 40000

3)113107415 l Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené ti. 15 cm m2 102, 30000) 3S%| 3 324, 75|

hřiště na basketbal: 102,3 102,30000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 672, 00
4|76791182RR01 Demontáž drátěného pletiva výšky do 3, 0 m, ve. beton.

patek, odvozu a uložení na skládku
22, 40000 ě5ssa 14672, 00

oploceni stávajícího hřiště : (2, +7, 6+2, 6)+(7, 7+2, 5) 22,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 600,00
5|

6|

7|

s!

91

ioi

11

12|

13|

9456758RR01

9456758RR02

9456758RR03

9456758RR04

9456758RR05

9456758RR06

9456758RR07

9456758RR08

9456758RR09

Demonáž a zpětná montáž sloupu osvětlení, vč. prací
elektro

Demontáž lavičky, vč. bet. základu, odvozu a uložení na
skládku

Demontáž a zpětná montáž infotabule, vč. bet. základu,
odvozu a uložení na skládku

Demontáž překlápěcf houpačky, vč. bet. základu, odvozu
a uložení na skládku

Demontáž houpadla, v6. bet. základu, odvozu a uložení na
skládku

Demontáž basketbalový koš, vč. bet. základu, odvozu a
uložení na skládku

Demontáž kovový sloup, vč. bet. základu, odvozu a
uložení na skládku

Demontáž prolézačka, vč. bet. základu, odvozu a uložení
na skládku

Demontáž pískoviště, vč. bet. základu, odvozu a uložení
na skládku

ks

ks

ks

kompt

ks

ks

ks

kompl

kompl

1, 00000

1,00000

1, 00000

1, 00000

2,00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

Žg ̂ 8, 06

4250, 0@

Í<1@, OQ

3400, 0@

115]|,0@

2 500,00

:$BW>@

1R4SQ, @§

;4 ig@,M

23 850, 00

4 250, 00

3 400, 00

3 400, 00

2 300,00

2 500,00

950,00

10450, 00

4 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 651, 17
14Í979081111 [Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km j t 39, 51442) ^ _13059,52

hněte na basketbal: 102, 3*0, 15*1,7

stávající betonový obrubník ; 42*0, 1*0,25*2,1

obrubník pod bazén :
((5, 6*3)+4,5+1,5+1,5+8+8)*0,05*0,25*2,1
obrubník pod stolem na ping pong :
((6, 6+5, 1)*2)*0, 05*0,25*2,1
dlažba pod bazén : 33, 98*0,06*2,1
dlažba stůl na ping pong : 41, 82*0,06*2,1

26, 08650

2, 20500

1, 05788

0,61425

4,28148

5, 26932

15 i 979087212 Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace 39, 51442 j m, §Ri 6776,72]
hřiště na basketbal: 102, 3*0, 15*1,7

stávající betonový obrubník : 42*0, 1*0, 25*2,1

obrubník pod bazén :
((5, 6*3)+4,5+1,5+1,5+8+8)*0,05*0,25*2,1
obrubník pod stolem na ping pong :
((6, 6+5, 1)*2)*0, 05*0,25*2,1
dlažba pod bazén : 33, 98*0, 06*2,1

26, 08650

2, 20500

1, 05788

0,61425

4, 28148
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu 6. 12, Havlíčkův Brod

01 so

01 Bourací práce

IP ě|0í§to p6 l@|Ny Ks!ázRv RofQiil^ W MnotsW Cena/NJ
dlažba stůl na ping pong : 41, 82*0,06*2,1 5,26932

16Í979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 355, 629781 Mi,W1 10028, 76|
Začátek provozního součtu

hnáte na basketbal: 102,3*0, 15*1,7

stávající betonový obrubník : 42*0, 1*0,25*2,1

obrubník pod bazén :
<(5, 6*3)+4, 5+1, 5+1, 5+8+8)*0, 05*0, 25*2,1

obrubník pod stolem na ping pong
((6, 6+5. 1)*2)*0, 05*0,25*2,1
dlažba pod bazén ; 33, 98*0,06*2,1

dlažba stůl na ping pong . 41, 82*0,06*2,1

Konec provozniho součtu
39, 51442*9

26, 08650

2,20500

1, 05788

0, 61425

4,28148

5, 26932

355,62978

17 979999981 Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý
(skup. 170101)

13,42793 :, <tft53! 1 725, 491

stávající betonový obrubník : 42*0, 1*0,25*2,1

obrubník pod bazén :
((5, 6*3)+4, 5+1, 5+1, 5+8+8)*0, 05*0, 25*2,1

obrubník pod stolem na ping pong :
((6, 6+5, 1)*2)*0, 05*0,25*2,1
dlažba pod bazén : 33, 98*0, 06*2,1

dlažba stůl na ping pong : 41, 82*0, 06*2,1

2,20500

1, 05788

0, 61425

4, 28148

5, 26932

18J979999973 (Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504) 26,08650! '-IM4. ÍW 11 060, 68)

hřiště na basketbal: 102, 3*0, 15*1,7 26, 08650

Celkem 139030, 20)

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, hlavlíékův Brod

01 so

02a SO 01 Multifunkční hřiště

|>.^|ČÍ§|C fiRl?3Íf^ Název BolgÍ<^ MJ [Mraaisty! Cena/M-LlCelfeeifi
Díl: 1 Zemní práce 222 957, 81

1)122201101 lOdkopávkynezapaženévhor. 3 do 100m3 m3 140, 772001 >,S81 36 952, 65

multifunkční hřiště : (15*26*0,4)-(14, 1*7, 2*0, 15) 140,77200

2J131201110 [Hloubeni nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ m3 | 4, 120601 4fg,r 1 971, 71

patky pro oplocení: (0, 4*0, 4*1, 1)*12

patky pro sloupky na volejbal/nohejbal : (0, 4*0, 4*1, 1)*2

2, 11200

0, 35200

3 162701105

pasy pro fotbalové branky : (0, 3*1,255*1, 1)*4

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4do 10000 m m3

1, 65660

147, 13260 <,50| 47303, 13

multifunkční hněte : (15*26*0,4)-(14, 1*7,2*0, 15)
patky pro oplocení: (0, 4*0,4*1, 1)*12

patky pro sloupky na volejbal/nohejbal : (0, 4*0, 4*1, 1)*2

pasy pro fotbalové branky : (0, 3*1,255*1, 1)*4

kabelová chronická : 0, 4*0, 2*28

140,77200

2, 11200

0, 35200

1, 65660

2, 24000

167101101 [Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3 m3 147, 13260 ^4:,:(38| 55 027, 59

multifunkéní hřiště : (15*26*0,4)-(14, 1*7, 2*0, 15)
patky pro oplocení: (0, 4*0,4*1, 1)*12

patky pro sloupky na volejbal/nohejbal : (0, 4*0,4*1, 1)*2

pasy pro fotbalové branky : (0, 3*1, 255*1, 1)*4

kabelová chránička : 0, 4*0, 2*28

140,77200

2, 11200

0, 35200

1, 65660

2, 24000

5 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, o. dle katal. odpadů 17
0504

t 264, 83868 308,58 81 702, 73

Začátek provozního součtu

muttifunkčni hriěté : (15*26*0, 4)-(14, 1*7, 2*0. 15)

patky pro oplocení: (0, 4*0,4*1, 1)*12

patky pro sloupky na volejbai/nohejbal : (0, 4*0,4*1, 1)*2

pasy pro fotbalové branky : (0, 3*1, 255*1, 1)*4

kabelová chronická ; 0, 4*0, 2*28

Konec provozního součtu

140,77200

2, 11200

0, 35200

1,65660

2, 24000

147, 1326*1,8 264, 83868

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládám_82 220, 81
6| 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

vibrační deskou

multifunkční hřiště : 15*26

m2 i 390, 00000; 1i48, Ůffi

Jl ;
390, 00000

57 720, 00

7)275313621 _(Beton základových patek prostý C 20/25 m3 2,46400[ , a^S,^ 9 819,04|
patky pro oplocení: (0, 4*0, 4*1, 1)*12

patky pro sloupky na volejbal/nohejbal :(0,4*0,4*1, 1)*2

2, 11200

0, 35200

8J274313621 [Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 , 65660 [...;i>8S,g 6601,55|
pasy pro fotbalové branky : (0, 3*1, 255*1, 1)*4 1, 65660

9J271571111 l Polštář základu ze štěrkopísků tříděného m3 0, 374601 i eii.t 610,22]

patky pro oploceni: (0, 4*0, 4*0, 1)*12

patky pro sloupky na volejbal/nohejbal : (0,4*0,4*0, 1)*2

pasy pro fotbalové branky : (0, 3*1,255*0, 1)*4

0, 19200

0, 03200

0, 15060
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Položkový rozpočet

s: 2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod

01 so

02a SO 01 Multifunkční hřiště

D + M Potrubí PVC, průměr 160 mm, dl. 80 cm

patky pro oplocení: 6+6

patky pro volejbal/nohejbal: 1+1

pasy pro fotbalové branky : 2+2

12, 00000

2, 00000

4, 00000

Díl: 5 Komunikace 863 553, 57
11)564751111 [Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm m2 355, 62500| 2ia, :sRl 79482, 19

12 56483111 ROS

skladba 33 :

hřiště : 25*14, 225

Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tlouěfky 10 cm štěrkodrť
frakce 16-32 mm

m2

355,62500

355, 62500] , . tft, >:
i
l

43 564, 06

13 56481111R04

skladba S3 :

hřiště : 25*14, 225

Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť
frakce 8-16 mm

m2

355, 62500

330,62500! Wl.i@@!
i

33 723, 75

14 56480111 ROS

skladba S3 :

hřiště : 25*13, 225

Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm ětěrkodrť
frakce 4-8 mm

m2

330, 62500

330, 62500} S7,9ffl 19143, 19

15 56480111 R06

skladba S3 :

hřiště: 25*13,225

Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 1 cm štěrkodrf
frakce 0-4 mm

m2

330,62500

330,62500j 55,4R| 18316,63

skladba S3 :

hřiště: 25*13,225 330, 62500

16|58965122RR2 |Kryt sportovních ploch ET podložka ti. 35 mm m2 330, 62500; 7t)@, 0ď| 231 437, 50|

17 58965111RR1

skladba S3 :

hřiště : 25*13, 225

Kryt sportovních ploch Tartan EPDM ti. 10 mm, barva
cihlově červená

m2

330, 62500

330,62500 l.tÍS,R 413281,25

skladba S3 :

hřiště: 25*13, 225 330, 62500

18Í589651121 |Lajnování sportovních ploch, do ě. 12 cm 259, 00000 11, |Q@! 24 605, 00|

viz výkres půdorysu :

hnete volejbal :(5*9)+(2*18)
hřiště basketbal:
(2*23)+(2*12,5)+(2*18,95)+(2*11,3)+(8, 5+38)

81,00000

178,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 249386, 18
19Í916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s operou 26,45000 ::l1.4li8| 5 660, 30

multifunkéní hřiště : 13,225*2 26,45000

20 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm

šedý
kus 27, 24350 ówm

.!fe''?';:'

2 955, 92

Začátek provozního součtu

multifunkčni hřiště : 13, 225*2

Konec provozního součtu

26, 45*1, 03

26,45000

27, 24350

21J918101111 l Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4, 940251 3 85R,08| 19019,96]

multifunkční hřiště : (13, 225*2)*0, 3*0, 15

čistící zóny :(25*2)*0,6*0, 125

1, 19025

3, 75000
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, hlavlíčkův Brod

01 so

02a SO 01 Multifunkční hřiště

ip.ŘSísio poioXKy Nj&sey pQlpžt^ MJ Nn<ížste? Cena/MJ lCslNem
22 91856327RR01 D + M čistící zóna, pryžová rohož 50, 00000 4^SS,C 221 750, 00

čistící zóna : 2*25 50, 00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 030, 01
231998222012 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 310, 55437[ í%ř 38 974, 57

24J998227121 Přesun hmot. umělé sport. povrchy. kryt z granulátu 310,55437 WQ. Oďl 31 055,44

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 39 146, 00
25|7661111RR01 |Montáž dřevěných mantinelů, vč. příslušenství m2 26, 45000) 488, 081 12299, 25

26 7661111 RR02

hněte: 13, 225*1*2

D + M Mantinel, dř. fošna 160x40 mm, vč. ochranného

nátěru

m2

26, 45000

26, 45000 1 @1i§.:> 26 846, 75

hřiště: 13, 225*1*2 26, 45000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 107588, 25
27Í767995101R001 D + M Sloupy oplocení, TRH 60/3, dl. 4900 mm, vč. krytky j ks 12, 00000)

,
<;@8S,W 56 340, 00

hřiště : 6+6 12, 00000

28 767995101 R003 D + M Ocelová vzpěra, TRH 60/3, dl. 4350 mm, vč.
kotvení

ks 4, 00000 41gS,W 16540, 00

hřiště . 2+2 4, 00000

29 767995101R004 D + M Ochranná síť, PP, oka 45x45, tl. 3 mm, vč. ocel.

lanka a příslušenství
m2 79, 35000 a8S, B@j 23 408, 25

hřiště: (3*13,225)*2 79, 35000

30 767995101 R005 D + M Uchycení mantinelu, L úhelník 50/50/3 mm, dl. 920
mm, vč. kotveni

ks 20, 00000 6g5,> 11 300, 00

hřiště: 10*2 20, 00000

Díl: 7671 Sportovní vybavení 103635, 00
31]

321

12345605

12345606

D + M Sloupy volejbal, vč. sítě a pouzder

D + M Fotbalová branka 3x2 m, v6. basketbalového koše

a pouzder a sítě oka 45, ti. 3 mm, barva bílá

kompl

ks

1, 00000

2, 00000

%RS, 

4Í$5S,>

20 335, 00

83 300,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 9 998, 80
33| 460200173 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor. 3 strojní výkop rýhy m 28, 00000 144, §i 4 032, 00

34 460420018

kabelová chronická : 28

Zřízení kabelového lože v rýze s. do 35 cm z písku tloušťka
vrstvy 20 cm

m

28, 00000

28, 000001 89,38 2 500, 40

kabelová chránička : 28 28, 00000

35 460490012 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 28, 00000 1§,90! 753,20

kabelová chronická : 28 28, 00000

361460570153 [Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 28, 00000 f 2713,20]
kabelová chránička : 28 28, 00000

Díl: M23 Montáže potrubí 3 757,60
371230191011 Uložení chrániéky ve výkopu PE 75x6,8mm m 28, 00000| gg^gl 2581,60

38 28613301

kabelová chronická : 28

Trubka ochranná kabelová HDPE KABUFLEX S DN 75 m

28, 00000

30, 000001 . , >, IB 1 176, 00

kabelová chronická : 30 30, 00000

Celkem 1752274,031
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod

01 so

03a SO 02 Dětské hřiště

P.Nfičelo potoiNy NIBW poláli^ ÍIJ (Nnt^Ní |^!@ll^l]t,
Díl: 1 Zemní práce 226 205, 77

11121101100 l Sejmutí arnice, pí. do 400 m2, přemístěni do 50 m m3 42,27400| 5 474,48

zatravnéná plocha skladba S4 : 422, 74*0,1 42,27400

2)122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 82, 34700] míM 21 616, 09]

mlátový chodník skladba S2 : 53, 17*0,3

dopadový kačírek skladba S1 : 165, 99*0,4

15, 95100

66, 39600

3)131201110 Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8, 168121 crs^ 3 908, 451

základové patky:

prvek M1 : (0, 6*0, 6*1, 1)*3
prvek M2: (0, 6*0,6*1, 1)*3
prvek M3 : (0, 6*0,6*1, 1)+(0,4*0,4*0,55)*4
prvek M4 : (0, 5*0, 5*0, 6)*6

prvek M5: (0, 5*0, 5*1, 1)*2
prvek M6+M7: (0, 5*0, 5*1, 1)*2
prvek MS: (0, 5*0, 5*1, 1)*2*4
prvek M9 : (0, 45*0,45*0,55)
prvek M10- (0, 45*0, 45*0, 55)

prvek M11 : (0, 45*0,45*0,55)
prvekM12:(0,3*0,4*0, 5)*2
p^ekM13: (0, 3*0,4*0, 5)*2
prvek M14 : (0, 3*0, 9*0,5)*2

1, 18800

1, 18800

0, 74800

0, 90000

0, 55000

0, 55000

2, 20000

0, 11138

0, 11138

0, 11138

0, 12000

0, 12000

0, 27000

4 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3 m3 132, 78913 IIN.8& 49663, 13

mlátový chodník skladba S2 : 53, 17*0,3

dopadový kačirek skladba S1 : 165, 99*0,4

zatravněná plocha skladba S4 : 422, 74*0,1

základové patky :

prvek M1 : (0, 6*0,6*1, 1)*3
prvek M2: (0, 6*0,6*1, 1)*3
prvek M3 : (0, 6*0, 6*1, 1)+(0, 4*0, 4*0, 55)*4
prvek M4 : (0, 5*0, 5*0,6)*6
prvek M5: (0, 5*0, 5*1, 1)*2
prvek M6+M7 : (0, 5*0, 5*1, 1)*2
prvek M8: (0, 5*0, 5*1, 1)*2*4
prvek M9 : (0, 45*0, 45*0, 55)

prvek M10 : (0, 45*0,45*0,55)
prvek M11 : (0,45*0,45*0,55)
prvekM12:(0,3*0,4*0,5)*2
prvekM13:(0,3*0,4*0, 5)*2
prvek M14: (0, 3*0, 9*0, 5)*2

15, 95100

66, 39600

42, 27400

1, 18800

1, 18800

0, 74800

0, 90000

0, 55000

0, 55000

2, 20000

0, 11138

0, 11138

0, 11138

0, 12000

0, 12000

0, 27000

162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 132,78913j
l

Wt.W 42691, 71

mlátový chodník skladba S2 : 53, 17*0,3

dopadový kačirek skladba S1 : 165, 99*0,4

zatravnéná plocha skladba S4 : 422,74*0,1

základové patky :

prvek M 1 : (0, 6*0, 6*1, 1)*3

prvek M2: (0, 6*0,6*1, 1)*3

15,95100

66, 39600

42,27400

1, 18800

1, 18800

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a. s. Stránka 1 z 6



Položkový rozpočet
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01 so

03a SO 02 Dětské hřiště

P ejčfelo gstoiNy liázev É(@IO|^ NJ B^n<3?sM Owa/W |C;8iRt|t
prvek M3 : (0, 6*0, 6*1, 1)+(0, 4*0, 4*0, 55)*4

prvek M4 : (0, 5*0, 5*0, 6)*6

prvek M5 ; (0, 5*0, 5*1, 1)*2

prvek M6+M7: (0, 5*0, 5*1, 1)*2
prvek M8: (0, 5*0, 5*1, 1)*2*4
prvek M9 : (0, 45*0,45*0.55)
prvek M10 : (0, 45*0,45*0,55)
prvek M11 : (0, 45*0,45*0,55)
prvekM12:(0,3*0,4*0, 5)*2
prvekM13:(0,3*0,4*0, 5)*2
prvek M14 : (0, 3*0, 9*0,5)*2

0, 74800

0, 90000

0, 55000

0, 55000

2, 20000

0, 11138

0, 11138

0, 11138

0, 12000

0, 12000

0,27000

6 199000005 j Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17
10504

t 162, 92723 'sgg, sg 50 263, 05!

Začátek provozního součtu

mlátový chodník skladba 82 : 53, 17*0,3

dopadový kačirek skladba S1 : 165, 99*0,4

základové patky

prvek M1 : (0, 6*0,6*1, 1)*3
prvek M2: (0, 6*0, 6*1, 1)*3

prvek M3 : (0, 6*0,6*1, 1)+(0,4*0,4*0,55)*4
prvek M4 : (0, 5*0, 5*0,6)*6
prvek M5. (0, 5*0, 5*1, 1)*2

prvek M6+M7: (0, 5*0, 5*1, 1)*2
prvek M8: (0, 5*0, 5*1, 1)*2*4
prvek M9 : (0, 45*0,45*0,55)
prvek M10 : (0,45*0,45*0,55)
prvek M11 : (0,45*0,45*0,55)
pn/ekM12;(0, 3*0, 4*0, 5}<-2

prvekM13:(0,3*0,4*0,5}*2
pn/ek M14 : (0, 3*0,9*0,5)*2

Konec provozniho součtu
90, 51513*1,8

15,95100

66, 39600

1, 18800

1, 18800

0,74800

0, 90000

0, 55000

0, 55000

2,20000

0, 11138

0, 11138

0, 11138

0, 12000

0, 12000

0, 27000

162,92723

7)181305111 l Převrstvení ornice na skládce m3 42,274001 '@§S, } 23462,071

zatravněná plocha skladba S4 : 422, 74*0,1 42, 27400

8Í181301101 [Rozprostření ornice, rovina, ti. do 10 cm do 500m2 m2 422, 740001 §I:,IS1 29126, 791

zatravněná plocha skladba S4 : 422, 74 422,74000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 57 160, 94
91215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

vibrační deskou

m2 641, 90000 BS,@R 41 723, 50

mlátový chodník skladba S2 : 53, 17

dopadový kačírek skladba S1 : 165,99

zatravněná plocha skladba S4 : 422, 74

53, 17000

165,99000

422, 74000

is,%i10Í289971211 [Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 ě.do 3 m m2 223, 68160j 5 882, 83

mlátový chodník skladba S2 : 53, 17

dopadový kačfrek skladba S1 : 165, 99

piskoviětě skladba S5 : (3, 14*1,2*1,2)

53, 17000

165,99000

4, 52160

11)67352002 iGeotextilie netkaná PK-Nontex PĚT 200 g/m2 m2 257,23384 1:8,l0' 4 964, 611

Začátek provozního součtu
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03a SO 02 Dětské hřiště

ip.elčteio p@foit<^ NÍ2BV PQlC^lQř MnoiisW /MJ Ifietem
mlátový chodník skladba S2 : 53, 17

dopadový kačírek skladba S1 : 165, 99

piskoviěté skladba S5 : (3, 14*1 ,2*1,2)
Konec provozu i ho součtu

223, 6816*1, 15

53, 17000

165, 99000

4, 52160

257, 23384

12Í2753188RR01 |D + M Potrubí PVC, průměr 250 mm, dl. 90 cm ks 6, 000001 ?8Í,s 4 590, 001

základové patky:

prvek M1 : 3

prvek M2 . 3

3, 00000

3, 00000

Díl: 27 Základy 94019, 18
13J275313621 l Beton základových patek prostý C 20/25 m3 8, 16812 3li§a,fii 32 549, 96

základové patky :

prvek M1 : (0, 6*0,6*1, 1)*3
prvek M2: (0, 6*0,6*1, 1)*3
prvek M3 : (0, 6*0,6*1, 1)+(0,4*0,4*0,55)*4
prvek M4 : (0, 5*0,5*0,6)*6
prvek M5: (0, 5*0, 5*1, 1)*2

prvek M6+M7: (0, 5*0, 5*1, 1)*2
prvek MS: (0, 5*0,5*1, 1)*2*4
prvek M9 : (0, 45*0, 45*0, 55)

prvek M10 : (0, 45*0,45*0,55)
prvek M11 : (0, 45*0, 45*0, 55)

pn/ekM12:(0,3*0,4*0,5)*2
prvekM13:(0,3*0,4*0,5)*2
prvek M14:(0,3*0,9*0,5)*2

1, 18800

1, 18800

0, 74800

0, 90000

0, 55000

0, 55000

2,20000

0, 11138

0, 11138

0, 11138

0, 12000

0, 12000

0, 27000

141275351215 jBedněnf stěn základových patek - zřízení m2 58, 570001 50487, 341

základové patky :

prvek M1 : (0, 6*1, 1*4)*3
prvek M2: (0, 6*1, 1*4)*3
prvek M3 : (0, 6*1, 1*4)+(0, 4*0, 55*4)*4

prvek M4 : (0, 5*0, 6*4)*6

prvek M5:(0,5*1, 1*4)*2
prvek M6+M7: (0, 5*1, 1*4)*2
prvek MS: (0, 5*1, 1*4)*2*4
prvek M9 : (0, 45*0, 55*4)

prvek M10 : (0, 45*0,55*4)
prvek M11 : (0, 45*0,55*4)

7, 92000

7, 92000

6, 16000

7,20000

4,40000

4,40000

17, 60000

0, 99000

0, 99000

0, 99000

m2 | 58, 57000|'; ^ 1098T-88]15|275351216 |Bednění stěn základových patek - odstraněni

základové patky :

prvek M1 : (0, 6*1, 1*4)*3

prvek M2 : (0, 6*1, 1*4)*3

prvek M3 : (0, 6*1, 1*4)+(0,4*0,55*4)*4
prvek M4 : (0, 5*0,6*4)*6
pn/ekMĎ; (0, 5*1, 1*4)*2
prvek M6+M7: (0, 5*1, 1*4)*2
prvek MS: (0, 5*1, 1*4)*2*4
prvek M9 : (0, 45*0,55*4)

7,92000

7, 92000

6, 16000

7, 20000

4,40000

4,40000

17, 60000

0, 99000
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^ÍSJO ROfoŽ^f NÉ2I8V ĚC{0žt^ NJ (NfíQt^M Cena/NJ Cíielkera
prvek M10 : (0, 45*0,55*4)
prvek M11 : (0, 45*0, 55*4)

0, 99000

0, 99000

Díl: 311 Sadové úpravy 221 642, 73
16 180402111ROO Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření

a zalití - po doplnění kolem vnějšího obvodu hřiětě
m2 422, 74000 f "SiM 22193, 85

zatravněná plocha skladba S4 : 422, 74 422, 74000

17 182951112 Položení netkané textilie včetně upevněni včetně dodávky
netkané zahradnické textilie a skob

m2 162, 495001 48,38 6 532, 30

Stromy stávající: (3, 14*1, 5*1, 5)*10

Stromy nové: (3, 14*1,5*1, 5)*13

70, 65000

91, 84500

18 184802111 Odplevelení stávající plochy po rozprostření arnice pro
osetí postřikem

m2 422, 74000j R, 1@j 2 578, 71

zatravněná plocha skladba S4 : 422, 74 422, 74000

191183403153 Obdělání půdy hrabáním m2 422, 740001 fjq _3255, 10
zatravněná plocha skladba S4 : 422,74 422, 74000

20 185802113 | Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2, 5 kg/100
|m2, 1,36x2,5

kg 10, 56850 lfTil76, J3a 125448, 10

zatravněná plocha skladba S4 : 422, 74*0,025 10, 56850

211185803211 |Uválcovánf plochy po výsevu m2 422, 74000} u 634, 11 i

zatravněná plocha skladba S4 : 422,74 422, 74000

22 5724700R Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 v6. Ztratného,
135,6x0,03x1,03

kg 13, 062671 . ÍSM 2 547, 22

zatravnéná plocha skladba S4 : 422,74*0,03*1,03 13, 06267

23|183101114 Hloub, jamek bez výměny půdy do 0, 125 m3, sv. 1:5 kus 7, 000001 1>,:W 910, 001

šeřík obecný : 3

aronie černoplodá : 1

distyliu x "Blue Cascade": 3

3, 00000

1, 00000

3, 00000

241184102211 jVýsadba keře bez bálu výšky do 1 m, v rovině kus 7, 00000) R,4&| 422, 801

šeřík obecný: 3

aronie černoplodá : 1

distyliu x "Blue Cascade": 3

3, 00000

1, 00000

3, 00000

25Í184201111 jVýsadba stromu při výšce kmene do 1, 8 m, v rovině kus 1, 00000) ';2'1:2, 58j 212, 50|

Platan : 1 1, 00000

26|184202112 |Ukotvenf dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 3, 000001 evrW 1 851,001

Platan : 1*3 3, 00000

271184921093 IMulčování rostlin ti. do 0, 1 m rovina m2 21, 980001 1 984, 79|

šeřík obecný :3*(3, 14*1*1)

aronie černoplodá : 1*(3, 14*1*1)

distyliu x "Blue Cascade": 3*(3, 14*1*1)

9,42000

3, 14000

9, 42000

28

29

184812211R0001

05217210

Ochrana stávajících stromů

Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná

kus

kus

10, 00000

3, 00000

2|@§,0(8 25000,00

33i,8ď{ 101,70

Stromy: 1*3 3, 00000

30110391100 l Kůrovýmulč-dodávka m3 18, 369001 tS§, :Q(l| 17450, 551

41, 638*0, 15

Stromy : (3, 14*1,5*1,5*0,2)*13 18, 36900

31

32

33

104000198

104000205

104000219

Jedle korejská, 150-175 cm

Šeřík obecný

Arónie éernoplodá

ks

ks

ks

1, 00000

3, 00000

1, 00000

;.§§iii, 

<§8:,S 

^5, C@:

6 935, 00

1 485, 00

495, 00
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IP.6J čísfenptotN^ Název polezlR NnožsM Cena / MJ CpN^m
34 1040002210 | Distylium x "Blue Cascade" ks 3, 00000 535, {5{a 1 605, 00

Díl: 313 Herní prvky 863641, 70
35|R000110 D + M herní prvek M1 - stínící plachta, vč. dřevěných kůlů

ti. 150 mm, v= 3800 mm, vč. příslušenství
kompl 1, 00000 i %OT8,OÍ3 30 008, 00

prvek M1 5x5x5 m : 1 1, 00000

36 R000111 D + M herní prvek M2 - stínící plachta, vč. dřevěných kůlů
ti. 150 mm, v= 3800 mm, vč. příslušenství

kompl 1, 00000 >t1§, §Q| 31 218, 00

prvek M2 6x6x6 m : 1 1 , 00000

371

38|

39|

40|

41

42)

43)

44)

45 i

46 i

47)

R000112

R000113

R000114

R000115

R000118

R000119

R000120

R000121

D + M hernf prvek M3 - lanová pyramida

D + M herní prvek M4 - workoutová sestava z dřevěných
hranolů

D + M herní prvek IV15 - dřevěná rámová houpačka

D + M herní prvek M6, M7 - dřevěná rámová houpačka,
zavěšené hnízdo

D + M herní prvek M8 - Houpací síť zavěšená na
dřevěných kůlech
D + M fitness prvek M9 - Jezdecké zařízení

D + M fitness prvek M10 - Elipsovité zařízení

D + M fitness prvek M11 - Procvičování pasu a surf

R000122 |D + M herní prvek M12 - Lavice hranol

R000123

R000124

D + M herní prvek M13 - Lavice z masivních hranolů

D + M herní prvek M14 - Stůl z masivních hranolů

kompl

kompl

kompl

kompl

kompl

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

4, 00000

1, 00000

1, 00000

1, 00000

3, 00000

2, 00000

1, 00000

I1-885OT 82885,00
ťt g87,e

3S-S7'6, Oei|

41.176, 001

''181Í8;@@|

1 @@ 586:58}
.1tÍ<1:, 4&|

. -t,18@gB, :Z6!

1:1885, 00}

148S5, 0(|

:yil@,ň(fl

81 857, 60

39 576, 00

45 576, 00

105072,00

100556, 50

119651, 40

128086, 20

41 595,00

29710,00

27 850,00

Díl: 5 Komunikace _112952,35
48J5648010R02 |D + M Praný kaéírek, frakce 4-8 mm | m3 | 66, 39600) i 86 314, 80

skladba S1 : 165, 99*0,4 66, 39600

49 5648011 ROS Podklad ze ětérkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, mlátový
povrch ětěrkodrť frakce 0-4 mm

m2 53, 17000 11S. 3ÍN 6130, 50

skladba S2: 53, 17 53, 17000

50 5648111R04 Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm ětěrkodrť
frakce 0-16 mm

m2 53, 17000 8:3. 11 4418, 43

skladba 32:53, 17 53, 17000

51 564861111 Podklad ze ětérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm étěrkodrf
frakce 0-32 mm

m2 53, 17000 ^tS. ttj 12946, 90

i
skladba 32:53, 17 53, 17000

52 564811111 Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm ětěrkodrf
frakce 4-8 mm

m2 5,73660 77^| 444, 59
l

skladba S5: (3, 14*1, 2*1, 2)

chodník k altánu : (0, 9*0, 1)*13,5

4, 52160

1,21500

53 564831111 Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm étěrkodrť
frakce 0-32 mm

m2 4, 52160 . tói1,> 594, 59

skladba S5: (3, 14*1, 2*1, 2) 4, 52160

1, 35648 i 1%e,OÍ!54J5648411R05 |D + M Písek křemičitý, frakce 1-4 mm m3 2102, 54|

skladba S5 : (3, 14*1, 2*1, 2)*0,3 1, 35648

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 236 397, 87
55J917862114 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční operou,

do lože z betonu C 25/30

42, 00000i

_L

18984, 00

obrubník u cesty : 42 42, 00000

56 59217472 Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 35, 00000 tžCT) 7 980,00

obrubník u stávající cesty : 35 35, 00000
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod

o:

R:

01 so

03a SO 02 Dětské hřiště

P.6Í :§tetofifitežf<;x. i]Má2:ev @oloĚlw Nrt ?ž8tví Cena / MJ CslNeffl
57 59217476 Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150

mm šedý
kus 4, 00000 181^ 726,00

58

obrubník u stávající cesty : 1, 16+2, 84

59217480 (Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000
|x 150 mm šedý

kus

4, 00000

2, 00000 S21,m 1 042, 00

obrubník u stávající cesty : 1+1 2, 00000

59 59217481 Obrubník silniční přechodový P výéka 150 - 250 mm, 1000
x 150 mm šedý

kus 2, 00000f -;.sg:y 1 042, 00

obrubník u stávající cesty : 1+1 2, 00000

60)91810111 ROS [Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37 m3 8, 75472! 'Siiseď 33705,671

obrubník u stávající cesty : 42*0,4*0,4

pískoviště : (3, 14*2, 4)*0, 6*0, 45

6, 72000

2, 03472

61 767995R01 D + M Ocelový obrubník ě=200 mm, ti. 5 mm, vč. kotveni
a bet. patek, pozink

m 131, 72000 1188,^ 156088, 20

dětské hřiště a mlátový chodník : 131,72 131,72000

62J918256R09 |D + M Dřevěné hranoly ti. 150 mm, v= 900 mm ks 51, 00000| :S>,M| 16830,00)
pískoviště : 51 51, 00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 38090,10
63 998231311 [Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km 98, 42403 -ts@:,:ni 14763,60

64 998227111 l Přesun hmot, umělé sportovní povrchy, kryt z dílců 98, 42403 23 326, 50

Celkem 1 850110,64)

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a. s. Stránka 6 z 6



Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu é. 12, hlavlíčkův Brod

01 so

04 SO 03 Odvod dešťových vod

P.SjQstD^QlQŽfQ? Název Ěgkď^ Na iygoisW .Cena/NJ |:C@{iRn
Díl: 1 Zemní práce 193729,25

1)132201111 Hloubeni rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ m3 40, 55850 N6, @@| 13789,89

drenáže : (0, 3*0,9*25, 3)*3
kanalizace; (0, 45*1, 3*34, 3)

20,49300

20, 06550

2)131201111 [Hloubeni nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ m3 192, 63425] 1i:8:1,i>'| 34963, 121

retenční nádrž: (3, 15*3, 15*2, 5)

ěachtyŠ1,2a4:(1*1*1, 5)*3
vsakovací boxy : ((6, 4*11,2)+(2,4*8,8)+(4*5,6)-
(0, 8*1,6*2))*1,45

24, 80625

4, 50000

163, 32800

175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním
štěrkopísků frakce O - 22 mm

m3 6, 17400 10113,01

kanalizace : (0, 45*0, 4*34, 3) 6, 17400

4)174101101 jZásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3 144, 88983) tt§:, Rl 24413,941

kanalizace : (0, 45*0, 9*34, 3)

retenční nádrž: (3, 15*3, 15*2,5)-(3, 14*1, 125*1, 125*1,7)

šachty S 1, 2 a4 : ((1*1*1, 5)*3)-((0, 425*0, 425*1, 5)*3)

vsakovací boxy : ((6, 4*11,2)+(2,4*8,8)+(4*5,6)-
(0, 8*1,6*2))*0,97

13, 89150

18,05034

3, 68719

109, 26080

321^8j5)162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 88,30292 28 389, 39

drenáže : (0, 3*0, 9*25, 3)*3

kanalizace : (0, 45*0, 4*34, 3)

retenční nádrž : (3, 14*1, 125*1, 125*1,7)
šachty S 1, 2 a4 : ((0, 425*0, 425*1, 5)*3)
vsakovací boxy : ((6, 4*11, 2)+(2, 4*8, 8)+(4*5, 6)-
(0, 8*1,6*2))*0,48

20,49300

6, 17400

6, 75591

0, 81281

54, 06720

6 167101101 | Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3 m3 88,30292 §?4:,:Q8 33 025,29

drenáže : (0, 3*0,9*25, 3)*3
kanalizace : (0, 45*0,4*34, 3)
retenční nádrž : (3, 14*1, 125*1, 125*1,7)
šachty S 1, 2 a4 : ((0, 425*0, 425*1, 5)*3)
vsakovací boxy : ((6, 4*11,2)+(2,4*8, 8)+(4*5,6)-
(0, 8*1,6*2))*0,48

20,49300

6, 17400

6, 75591

0, 81281

54, 06720

7 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, 6. dle katal. odpadů 17
0504

t 158,94526 3ÍÍ. ^ 49 034, 61

Začátek provozního součtu

drenáže : (0, 3*0, 9*25, 3)*3

kanalizace : (0, 45*0, 4*34, 3)

retenční nádrž: (3, 14*1, 125*1, 125*1, 7)

šachty S 1, 2 a4 : ((0, 425*0, 425*1, 5)*3)
vsakovací boxy : ((6, 4*11, 2)+(2, 4*8, 8)+(4*5, 6)-

(0, 8*1,6*2))*0,48
Konec provozního součtu

88, 30292*1,8

20, 49300

6, 17400

6, 75591

0, 81281

54, 06720

158,94526

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 121 016, 84
8Í21253211R05 [Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,8-16 mm m3 16, 89600 ' 1 1t9,!< 29213, 18
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod

01 so

04 SO 03 Odvod dešťových vod

ť. éJČf§te@@Ut<y Název potíte Ílnožství ICena/MJ |Celh@rB
vsakovací boxy : ((6, 4*11, 2)+(2, 4*8, 8)+(4*5, 6)-
(0, 8*1,6*2))*0, 15

16, 89600

9 211531111 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 63 mm m3 20,49300 14N:. :sa 30411, 61

drenáže : (0, 3*0,9*25, 3)*3 20,49300

101211971110 |0pláětění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 424, 33600; ii@, 8&! 21 556,27|

drenáže : ((0, 3+0, 9)*2)*25, 3*3

vsakovací boxy : (112, 64*2)+((14,4+11,2)*2)*0, 33

182, 16000

242, 17600

11 67352005 Geotextilie netkaná PK-Nontex PĚT 400 g/m2 m2 617, 52240 §1?, '(8| 22910^08
Začátek provozního součtu

drenáže : ((0, 3+0,9)*2)*25, 3*3
vsakovací boxy : (112, 64*3)+((14,4+11,2)*2)*0, 33

Konec provozniho součtu

536, 976*1, 15

182, 16000

354, 81600

617, 52240

12)212755114 |Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 75, 900001 WSW 16925,701

drenáže : 25, 3*3 75, 90000

Díl: 27 Základy 7 450,94
13|273313511 l Beton základových desek prostý C 12/15 m3 1, 05337 a43Et, i8R} 3613, 06

retenční nádrž: 2, 65*2, 65*0, 15 1,05338

14J273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál
prkna

m2 1, 59000 §1&,OÍ| 1 302, 21

retenční nádrž : 2, 65*0, 15*4 1, 59000

15)273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1, 59000 j 1:g?, i&| 298, 131

retenční nádrž: 2,65*0, 15*4 1, 59000

16|273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných síti KH 20, drát
d 6, 0 mm, oko 150 x 150 mm

0, 04894! 4$7%, re 2 237, 54

retenční nádrž : 2, 65*2, 65*2*1, 15*3, 03/1000 0, 04894

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 680,40
17Í451541111 Lože pod potrubí ze ětěrkodrtě O - 63 mm m3 0,45000) 1 R1I,l>j 680,40

šachty S 1,2 a4: 1*1*0, 15*3 0,45000

Díl: 8 Trubní vedení 444 842,66
181213151111 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l kus 133, 000001 i:ii, sq 21 080,50

vsakovací zařízení: 133 133,00000

19)28697912 l Tělo vsakovacího bloku PP EcoBloc Inspect 205 l kus 133, 000001 1648X 218 120, 001

vsakovací zařízení: 133 133, 00000

20|28697913 [Dno vsakovacího bloku EcoBloc Inspect 25 l kus 133,00000 S Ng.m! 85 120,00)

vsakovací zařízení: 133 133, 00000

21 286979142 ISada zakončení vsakovacího bloku EcoBloc Inspect, 2
[kusy
vsakovací zařízení: 32

kus 32, 00000

32,00000

"4tŽ,^ 13200,00

22 286979151 Spojka horizontální pro vsakovací bloky EcoBloc/RainBloc j kus

vsakovací zařízení: 266

266, 00000

266, 00000

1§,SE| 4 389, 00

1, 00000123128697916 l Hlavice odvětrávací pro vsakovací blok, DN 100 kus 402,§@ 402, 501

vsakovací zařízení: 1

Šachta Vario 800, v6. prodloužení a poklopu, nátok DN
200

1, 00000

24J2869790RR1 ks 1, 00000 1?3S8i,W 17350,00

vsakovací zařízení: 1 1.00000
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu 6. 12, hlavlíčkův Brod

|0:

IR:

01 so

04 SO 03 Odvod dešťových vod

D + M Retenční nádrž 5m3, plastová samonosná kruhová
vnějšího průměru přes 1, 5 m
retenční nádrž: 1 1, 00000

261894431311 Šachta, D 425 mm, dl. šach. roury 1, 50 m, přímá dno KG D
160 mm, poklop litina 12, 5 t

kus 3, 000001 12 MS,- 36 729, 45

šachty S 1, 2 a4: 1+1+1 3, 00000

27|871313121 [Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 m 34, 300001 44, :W 1 533, 21

kanalizace : 34,3 34, 30000

28128611260.A iTrubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 5, 000001 427,S8| 2 135, 001

kanalizace : 5 5, 00000

10, 00000|29!28611261.A iTrubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4, 7x3000 kus 9 580,001

kanalizace : 10 10,00000

30|28651703.A Odbočka kanalizační KGEA 160/110/45° PVC kus 2, 00000 ž.s.a 446, 00

31J28651663.A Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC kus 1, 00000 197.W 197,00

l Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15570, 02
32!998276101 l Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop 78, 24132 ŤS§,8e| 15570,02

|Díl:711 Izolace proti vodě 91 374, 10
33)711171559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií,

volně včetně fólie PVC, ti. 2, 0 mm

m2 129,53600 90 804,74

vsakovací boxy: 11 2,64*1, 15 129, 53600

34Í998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0, 380841 -Í-4@§,t 569, 36

Celkem 874 664, 211

Poznámky uchazeče k zadán!
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, hlavlíčkův Brod

01 so

05a SO 04 Altán dřevo

P.élČísloBOteila Název @C!ofl<y KU IMnožsM ICefia/yj |Cg|Nem
Díl: 1 Zemní práce 30871, 95

1)132201110 jHloubení rýh š.do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9, 46800 W,@@I 6 220,48

altán základ : (6, 575*0, 4*1, 2)*3 9,46800

211222011 01 l Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 l 8, 364001 2g2,S 2195, 55|
altán skladba S6 : (3, 14*3*3*0,4)-(1*2,45*0,4*3) 8, 36400

3|174101101 IZásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3 0, 90000 iř@8j 151,65|
altán:(1*1, 5*0, 2)*3 0, 90000

4 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3 m3 17, 83200 l . .SN.OW

L

6669, 17

altán základ : (6, 575*0, 4*1, 2)*3

altán S6 : (3, 14*3*3*0,4)-(1*2,45*0,4*3)

9, 46800

8, 36400

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 17, 83200 ^1,50 5 732, 99

altán základ : (6, 575*0,4*1,2)*3
altán S6 : (3, 14*3*3*0,4)-(1*2,45*0,4*3)

9, 46800

8, 36400

6 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17
0504

t 32, 09760 3oa,> 9902, 11

Začátek provozního součtu

altán základ : (6, 575*0, 4*1, 2)*3

aitán S6 : (3, 14*3*3*0, 4)-(1*2, 45*0, 4*3)

Konec provozniho součtu

17, 832*1,8

9,46800

8, 36400

32, 09760

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 50021,90
215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

vibrační deskou

m2 36, 150001 f48, 0( 5 350, 20

altán základ : (6, 575*0,4)*3
altánSG: (3, 14*3*3)

7, 89000

28,26000

4'%^(iiS|81274323411 Železobeton základových pasů vodostavebni C 25/30 XF3
odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 6, 31200 29 824, 20

altán základ : (6, 575*0, 4*0, 8)*3 6, 31200

9 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10
505)

t 0,25350 :' 5é:§7@,i0á 14847,50

Začátek provozního součtu

dle statického posudku :

1. průměr prutu 10 mm, délky 7350 mm :
(14*7, 35*0, 617)*3

2. průměr prutu 6 mm, délky 2180 mm, vrchní a spodní:
(105*2, 18*0, 222)
3. průměr prutu 10 mm, délky 2200 mm : (3*2, 2*0, 617)*3

Konec provozního součtu
253, 5003/1000

190,46790

50, 81580

12,21660

0, 25350

Díl: 5 Komunikace 7 274, 50
10Í5648711R011 Podklad ze ětěrkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm ětérkodrť

frakce 16-32 mm

m2 24,61760 . SaSM 7 274, 50

skladba 36:3, 14*2, 8*2,8 24,61760

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19725, 73
11J631313621 Mazanina betonová ti. 8- 12cm C 20/25 z betonu

prostého XC2, ZAPA QUICKFLOOR
m3 2,46176 1^8,00 13207,34

skladba S6:(3, 14*2,8*2,8)*0,1 2,46176
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, Havlíčkův Brod

01 so

05a SO 04 Altán dřevo

P.&JQí^lo j?@teifey Názgv ĚĚ>IQ|^ MJ Cena j? MJ CtJNgtn
12 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8, 0 mm,

oko 150 x 150 mm

0, 15237 42 780, 001 6518,39

Začátek provozního součtu

skladba S6 : (3, 14*2, 8*2, 8)*1, 15

Konec provozniho součtu

28,31024*5,382/1000

28, 31024

0, 15237

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

5 436, 00

131953981105 (Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule kus 12, 00000 [ <1:P8| 5 436, 00

dle statického posudku :

kotvení plotny 4 ks, hloubky min 150 mm : 4*3 12, 00000

Díl: 99 Staveniětní přesun hmot 18987,81
14)998011001 [Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 36, 236271 s%,w 18987,81

Díl: 712 Povlakové krytiny 34821, 60
15)712371901 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólif PVC,

lepené celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky fólie ti. 3,5
m2 28, 31024i. - 1 23@,>

?

34821,60

skladba S7 : (3, 14*2, 8*2, 8)*1, 15 28, 31024

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 406 249,48
16 i 766423343 Obložení podhledů složit., aglom. desky nad 1, 5 m2 m2 24,61760 383,S@| 9 440, 85

skladba 37:3, 14*2,8*2,8 24, 61760

17 i 60623352 jPřekližka vodovzd. bříza multi ti. 12 mm j. BB/CP m2 51, 69696) -1R@4,Sq 51 903, 751

skladba S7 : 3, 14*2, 8*2, 8*1, 05*2 51, 69696

18|

19!

20|

766589R01

766589R02

766589R04

D + M Dřevěné kůly dubové průměr 220 mm, délky 7260
mm, impregnované
D + M Dřevěné hranoly smrkové 160/160 mm, délky 2410
mm, impregnované
D + M Dřevěné hranoly smrkové 100/160 mm,
impregnované

ks

ks

m

3, 00000

3, 00000

57, 76500

^ž95&,0@

. .ř§a, G8

. §s@, @@

128850,00

2 250, 00

33 503, 70

rosta 100/160 mm : 2, 8*3

3,905*3

4, 6*3

1, 24*6

2, 735*6

8,40000

11, 71500

13, 80000

7,44000

16,41000

21

22

23

766589R05

766589R03

766589R09

Kotvení a spojovací materiál

D + M Spádové klíny z dřevěných hranolů, impregnované

D + M Dřevěná terasa, modřín, 143x28 mm, v6. kotvení do

podlahy

kompl

kompl

m2

1,00000

1, 00000

27, 07936

,;9éRa,og

.^8 1>90

28SO,0Q

95 000,00

8 125, 00

77 176, 18

Začátek provozního součtu

Skladba 36:3, 14*2,8*2,8

Konec provozu i ho součtu

24, 6176*1,1

24, 61760

27, 07936

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 808, 08
24 767995R01 D + M Ocelový obrubník ě=200 mm, ti. 5 mm, v6. kotvení

a bet. patek, pozink

m 17, 58400 t -t8S, 8S 20 837, 04

altán : (3, 14*5, 6) 17, 58400

25 767996R02 D + M Ocelový plech, é=390 mm, ti. 3 mm, v6. zinkování m2 7,54354 % SfWSQ 20971,04
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Položkový rozpočet

2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu 6. 12, Havlíčkův Brod

01 so

05a SO 04 Altán dřevo

P.č| ČNogotoitey Ná^ev položNy W MncĚs^í iCgrt> / W Celkere
střecha altánu : (3, 14*5,6)*0,39*1,1 7, 54354

Díl: 776 Podlahy povlakové 25 528, 45|
26Í7765722R02 D + M Stínící závěs na posuvných okách, materiál

Ba/PES 420g/m2, venkovní prostředí
m2 42, 90496 SSSOTJ 25 528,451

altán : 3, 14*5,6*2,44 42, 90496

Celkem 640725,501

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
2024-993 Modernizace dětského hřiště u pavilonu č. 12, hlavlíčkův Brod

01 so

06 Přeložka kabelu VO

ip. čAčisteRptežf^ Nái@v potoflíy MJ Ifetoožství ICena/MJ |CRtam

Díl: M46 Zemní práce při montážích 22 444, 57
1)460200173 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor. 3 strojní výkop rýhy m 72,400001 144,181 10425,60

stávající kabelová trasa : 38,7
nová kabelová trasa : 33,7

38, 70000

33,70000

2 460420018 Zřízení kabelového lože v rýze ě.do 35 cm z písku tloušťka
vrstvy 20 cm

m 33, 70000) , 89, 3R 3 009, 41

nová kabelová trasa : 33,7 33, 70000

3 460490012 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 33, 70000 j 2B, 9@ 906, 53

nová kabelová trasa : 33,7 33, 70000

4)460570153 jZához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 33, 70000 j 9'6,>| 3 265, 53|
nová kabelová trasa : 33,7 33, 70000

l5 J460570173 jZához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 38, 70000 i isi,a@i 4 837, 501

stávající kabelová trasa : 38,7 38, 70000

Celkem 22444, 571

Poznámky uchazeče k zadání
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