

						Dodatek č. 3		Dodatek č. 4	
Specifikace - náklady A1 projektu									
Příjemce-koordinátor: VUT									
2023									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu		Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
		GP	koordinace, výzkum a vývoj ASR	0,35	302	302	0,35	302	302
		RP	detekce dialektů, adaptace ASR pro dialekty	0,20	160	160	0,20	160	160
		RP	tvorba webových rozhraní	0,20	124	124	0,20	124	124
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)									
Další výzkumní pracovníci		DP	Další výzkumní pracovníci	1,20	420	420	1,20	420	420
Administrativní a technický personál		DP	Administrativní a technický personál	0,05	28	28	0,05	28	28
Celkem:				2,00	1 034	1 034	2,00	1 034	1 034
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 3 současní zaměstnanci a na projekt budou převedeni stávající nebo budou přijati noví dva doktorandi. Administrativu projektu zajišťuje současný zaměstnanec,									
Příjemce č. 1: UJČ									

2023								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	vedoucí řešitelského týmu za ÚJČ	0,50	233	233	0,50	233	233
	RP	koordinátor digitalizace textových zdrojů a správce textových digitalizátů; odborný garant strukturizace dialektologických znalostí pro potřeby strojového učení	0,40	191	191	0,40	191	191
	RP	odborný garant zpracování audiálních digitalizátů	0,20	120	120	0,20	120	120
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,20	77	77	0,20	77	77
	RP	Dialektolog – datový specialista a terénní výzkumník	0,20	73	73	0,20	73	73
	RP	Koordinátor terénních výzkumů a garant přípravy výstupů k tisku	0,20	73	73	0,20	73	73
	RP	Dialektolog – terénní výzkumník; podíl na zpracování audiálních a textových dat	0,20	78	78	0,20	78	78
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,00	0	0	0,00	0	0
	RP	Fonetik	0,20	99	99	0,20	99	99
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	57	57	0,10	57	57
Celkem:			2,20	1 001	1 001	2,20	1 001	1 001
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Na projektu bude pracovat 8 klíčových zaměstnanců. Administrativa zahrnuje 5% úvazek finanční účetní a 5% úvazek mzdové účetní. Dodatek č. 1:

Příjemce č. 2: UPOL 2023								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	vedoucí řešitelského týmu za UPOL	0,25	206	206	0,25	206	206
	RP	Programátor – geoinformatik	0,30	173	173	0,30	173	173
	RP	Tematický kartograf	0,20	115	115	0,20	115	115
	RP	Geoinformatik – správce datového úložiště	0,20	104	104	0,20	104	104
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,00	0	0	0,00	0	0

Celkem:				0,95	598	598	0,95	598	598
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 4 současní zaměstnanci									

						Dodatek č. 3		Dodatek č. 4	
Specifikace - náklady A1 projektu									
Příjemce-koordinátor: VUT									
2024									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu		Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
		GP	koordinace, výzkum a vývoj ASR	0,35	362	362	0,35	362	362
		RP	detekce dialektů, adaptace ASR pro dialekty	0,20	192	192	0,20	192	192
		RP	tvorba webových rozhraní	0,20	149	149	0,20	149	149
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)									
Další výzkumní pracovníci		DP	Další výzkumní pracovníci	1,20	504	504	1,20	504	504
Administrativní a technický personál		DP	Administrativní a technický personál	0,05	33	33	0,05	33	33
Celkem:				2,00	1 240	1 240	2,00	1 240	1 240
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 3 současní zaměstnanci a na projekt budou převedeni stávající nebo budou přijati noví dva doktorandi. Administrativu projektu zajišťuje současný zaměstnanec,									
Příjemce č. 1: UJČ									

2024								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	vedoucí řešitelského týmu za ÚJČ	0,50	279	279	0,50	279	279
	RP	koordinátor digitalizace textových zdrojů a správce textových digitalizátů; odborný garant strukturizace dialektologických znalostí pro potřeby strojového učení	0,40	229	229	0,40	229	229
	RP	odborný garant zpracování audiálních digitalizátů	0,20	144	144	0,20	144	144
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,20	92	92	0,12	54	54
	RP	Dialektolog – datový specialista a terénní výzkumník	0,20	88	88	0,20	88	88
	RP	Koordinátor terénních výzkumů a garant přípravy výstupů k tisku	0,20	87	87	0,20	87	87
	RP	Dialektolog – terénní výzkumník; podíl na zpracování audiálních a textových dat	0,20	94	94	0,40	213	213
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,00	0	0	0,08	38	38
	RP	Fonetik	0,20	119	119	0,00	0	0
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	68	68	0,10	68	68
Celkem:			2,20	1 200	1 200	2,20	1 200	1 200
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Na projektu bude pracovat 8 klíčových zaměstnanců. Administrativa zahrnuje 5% úvazek finanční účetní a 5% úvazek mzdové účetní.

Dodatek č. 1: [REDAKCE]
nebude od 1.1.2024 již na projektu pracovat a její povinnosti převezme

[REDAKCE] Specifikace
předmětu činnosti u [REDAKCE]

[REDAKCE] se rozšíří o pozici fonetik.

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Příjemce č. 2: UPOL 2024								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
[REDAKCE]	GP	vedoucí řešitelského týmu za UPOL	0,25	248	248	0,25	248	248
	RP	Programátor – geoinformatik	0,30	207	207	0,30	207	207
	RP	Tematický kartograf	0,20	138	138	0,20	138	138
	RP	Geoinformatik – správce datového úložiště	0,20	125	125	0,20	125	125
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál		0	0	0,00	0	0

Celkem:	0,95	718	718	0,95	718	718
Komentář (pouze celé položce najednou):						
Na projektu budou pracovat 4 současní zaměstnanci						

						Dodatek č. 3		Dodatek č. 4	
Specifikace - náklady A1 projektu									
Příjemce-koordinátor: VUT									
2025									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	
	GP	koordinace, výzkum a vývoj ASR	0,35	362	362	0,35	362	362	
	RP	detekce dialektů, adaptace ASR pro dialekty	0,20	192	192	0,20	199	199	
	RP	tvorba webových rozhraní	0,20	149	149	0,20	153	153	
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)									
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	1,20	504	504	1,23	526	526	
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	33	33	0,00	0	0	
Celkem:			2,00	1 240	1 240	1,98	1 240	1 240	
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 3 současní zaměstnanci a na projekt budou převedeni stávající nebo budou přijati noví dva doktorandi. Další výzkumní pracovníci - dodatek č.4; Administrativní a technický personál - dodatek č.4									
Příjemce č. 1: UJČ									

2025								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	vedoucí řešitelského týmu za ÚJČ	0,50	279	279	0,50	279	279
	RP	koordinátor digitalizace textových zdrojů a správce textových digitalizátů; odborný garant strukturizace dialektologických znalostí pro potřeby strojového učení	0,40	229	229	0,40	229	229
	RP	odborný garant zpracování audiálních digitalizátů	0,20	144	144	0,20	144	144
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,00	0	0	0,00	0	0
	RP	Dialektolog – datový specialista a terénní výzkumník	0,20	88	88	0,20	88	88
	RP	Koordinátor terénních výzkumů a garant přípravy výstupů k tisku	0,20	87	87	0,20	87	87
	RP	Dialektolog – terénní výzkumník; podíl na zpracování audiálních a textových dat	0,20	94	94	0,40	213	213
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,00	92	92	0,20	92	92
	RP	Fonetik	0,20	119	119	0,00	0	0
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	68	68	0,10	68	68
Celkem:			2,00	1 200	1 200	2,20	1 200	1 200
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Na projektu bude pracovat 8 klíčových zaměstnanců. Administrativa zahrnuje 5% úvazek finanční účetní a 5% úvazek mzdové účetní.

Dodatek č. 1: [REDAKCE]
nebude od 1.1.2024 již na projektu pracovat a její povinnosti převezme

[REDAKCE] Specifikace
předmětu činnosti u [REDAKCE]

[REDAKCE] se rozšíří o pozici fonetik. [REDAKCE]

Příjemce č. 2: UPOL 2025								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
[REDAKCE]	GP	vedoucí řešitelského týmu za UPOL	0,25	248	248	0,25	248	248
	RP	Programátor – geoinformatik	0,30	207	207	0,30	207	207
	RP	Tematický kartograf	0,20	138	138	0,20	138	138
	RP	Geoinformatik – správce datového úložiště	0,20	125	125	0,20	125	125
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,00	0	0	0,00	0	0

Celkem:				0,95	718	718	0,95	718	718
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 4 současní zaměstnanci									

					Dodatek č. 3		Dodatek č. 4	
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: VUT 2026								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	koordinace, výzkum a vývoj ASR	0,35	362	362	0,35	362	362
	RP	detekce dialektů, adaptace ASR pro dialekty	0,20	192	192	0,20	199	199
	RP	tvorba webových rozhraní	0,20	149	149	0,20	153	153
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								0
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	1,20	504	504	1,23	526	526
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	33	33	0,00	0	0
Celkem:			2,00	1 240	1 240	1,98	1 240	1 240
Komentář (pouze celé položce najednou):								
Na projektu budou pracovat 3 současní zaměstnanci a na projekt budou převedeni stávající nebo budou přijati noví dva doktorandi. Další výzkumní pracovníci - dodatek č.4; Administrativní a technický personál - dodatek č.4								
Příjemce č. 1: UJČ								

2026								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	vedoucí řešitelského týmu za ÚJČ	0,50	279	279	0,50	279	279
	RP	koordinátor digitalizace textových zdrojů a správce textových digitalizátů; odborný garant strukturizace dialektologických znalostí pro potřeby strojového učení	0,40	229	229	0,40	229	229
	RP	odborný garant zpracování audiálních digitalizátů	0,20	144	144	0,20	144	144
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,00	0	0	0,00	0	0
	RP	Dialektolog – datový specialista a terénní výzkumník	0,20	88	88	0,20	88	88
	RP	Koordinátor terénních výzkumů a garant přípravy výstupů k tisku	0,20	87	87	0,20	87	87
	RP	Dialektolog – terénní výzkumník; podíl na zpracování audiálních a textových dat	0,20	94	94	0,40	213	213
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,20	92	92	0,20	92	92
	RP	Fonetik	0,20	119	119	0,00	0	0
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	68	68	0,10	68	68
Celkem:			2,20	1 200	1 200	2,20	1 200	1 200
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Na projektu bude pracovat 8 klíčových zaměstnanců. Administrativa zahrnuje 5% úvazek finanční účetní a 5% úvazek mzdové účetní.

Dodatek č. 1: [REDAKCE]
nebude od 1.1.2024 již na projektu pracovat a její povinnosti převezme

[REDAKCE] Specifikace
předmětu činnosti u [REDAKCE]

[REDAKCE] se rozšíří o pozici fonetik. [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Příjemce č. 2: UPOL 2026								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
[REDAKCE]	GP	vedoucí řešitelského týmu za UPOL	0,25	248	248	0,25	248	248
	RP	Programátor – geoinformatik	0,30	207	207	0,30	207	207
	RP	Tematický kartograf	0,20	138	138	0,20	138	138
	RP	Geoinformatik – správce datového úložiště	0,20	125	125	0,20	125	125
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,00	0	0	0,00	0	0

Celkem:				0,95	718	718	0,95	718	718
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 4 současní zaměstnanci									

						Dodatek č. 3		Dodatek č. 4	
Specifikace - náklady A1 projektu									
Příjemce-koordinátor: VUT 2027									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	
	GP	koordinace, výzkum a vývoj ASR	0,35	362	362	0,35	362	362	
	RP	detekce dialektů, adaptace ASR pro dialekty	0,20	192	192	0,20	199	199	
	RP	tvorba webových rozhraní	0,20	149	149	0,20	153	153	
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								0	
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	1,20	504	504	1,23	526	526	
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	33	33	0,00	0	0	
Celkem:			2,00	1 240	1 240	1,98	1 240	1 240	
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 3 současní zaměstnanci a na projekt budou převedeni stávající nebo budou přijati noví dva doktorandi. Další výzkumní pracovníci - dodatek č.4; Administrativní a technický personál - dodatek č.4									
Příjemce č. 1: UJČ									

2027								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	vedoucí řešitelského týmu za ÚJČ	0,50	279	279	0,50	279	279
	RP	koordinátor digitalizace textových zdrojů a správce textových digitalizátů; odborný garant strukturizace dialektologických znalostí pro potřeby strojového učení	0,40	229	229	0,40	229	229
	RP	odborný garant zpracování audiálních digitalizátů	0,20	144	144	0,20	144	144
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,00	0	0	0,00	0	0
	RP	Dialektolog – datový specialista a terénní výzkumník	0,20	88	88	0,20	88	88
	RP	Koordinátor terénních výzkumů a garant přípravy výstupů k tisku	0,20	87	87	0,20	87	87
	RP	Dialektolog – terénní výzkumník; podíl na zpracování audiálních a textových dat	0,20	94	94	0,40	213	213
	RP	Dialektolog – explorátor a terénní výzkumník	0,20	92	92	0,20	92	92
	RP	Fonetik	0,20	119	119	0,00	0	0
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	68	68	0,10	68	68
Celkem:			2,20	1 200	1 200	2,20	1 200	1 200
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Na projektu bude pracovat 8 klíčových zaměstnanců. Administrativa zahrnuje 5% úvazek finanční účetní a 5% úvazek mzdové účetní.

Dodatek č. 1: [REDAKCE]
nebude od 1.1.2024 již na projektu pracovat a její povinnosti převezme [REDAKCE]
[REDAKCE] Specifikace
předmětu činnosti u [REDAKCE]
[REDAKCE] se rozšíří o pozici fonetik.

Příjemce č. 2: UPOL 2027								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
[REDAKCE]	GP	vedoucí řešitelského týmu za UPOL	0,25	248	248	0,25	248	248
	RP	Programátor – geoinformatik	0,30	207	207	0,30	207	207
	RP	Tematický kartograf	0,20	138	138	0,20	138	138
	RP	Geoinformatik – správce datového úložiště	0,20	125	125	0,20	125	125
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,00	0	0	0,00	0	0

Celkem:				0,95	718	718	0,95	718	718
Komentář (pouze celé položce najednou):									
Na projektu budou pracovat 4 současní zaměstnanci									