



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nám. 25. března 121/1, 19600 Praha-Čakovice

Tel: 283 061 419

Fax: 283 933 497

IČO: 00231291

E-mail: petr.kasper@cakovice.cz

Firma: DOZNA s.r.o.
Cukrovarská 775/89
19600 Praha
IČO: 45793549

Objednávka č.
OBJ/26/0499/2025/ORUO-OI

Č.j.

V Praze-Čakovicích, dne:
20.06.2025

Objednáváme u Vás:

Realizace DIO pro uzavření úseku ul. Cukrovarská ve dnech 28.6. - 13.7.2025 - rekonstrukce přejezdu a přeložka přechodu - TZZ vlečky Čakovice.

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J. s DPH (KČ)	CELKEM s DPH (KČ)
Realizace DIO pro uzavření úseku ul. Cukrovarská dle přiložené PD a cenové nabídky.	1	kptl	123 628,12	123 628,12
Celkem bez DPH (KČ)				102 172,00
DPH (KČ)				21 456,12
Celkem s DPH (KČ)				123 628,12
Celkem zaokrouhleno				123629

Odpovědná osoba: Petr Kašper

Vedoucí odboru: Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M.
Schváleno USN RM ze dne: 28/7/2025, 18.6.2025
Termín provedení (dodání): 28.6.2025
Splatnost faktur uvádějte dle dohody

Schváleno správcem rozpočtu:

Potvrzení a akceptace obj. dodavatelem:
(nad objem plnění 50.000,- bez DPH)

Přílohy: CN, PD

Ing. Jiří Vintiška – starosta MČ

Náležitosti faktury:

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice, Nám. 25. března 121/1, 19600 Praha-Čakovice,
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291

Dodavatel: Identifikační údaje dle OZ §13a, včetně údaje o zápisu do OR nebo jiné evidence.

V případě, že daňový doklad nebude vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bude Vám vrácen.

Dodavatel: DOZNA s.r.o. Cukrovarská 775 196 00 Praha-Čakovice		Odběratel: IČ: DIČ: Městská část Praha Čakovice
IČ: 45793549 DIČ: CZ45793549 Telefon: 283930521 Fax: 283930524 E-mail: info@dozna.cz www.dozna.cz	Provozovna: Provozovna Oderská 850/1 196 00 Praha 9	Tel.: Fax:
Nabídka č.: 25NA0270 Datum zápisu: 13.06.2025 Platno do:	Konečný příjemce:	

**V případě objednání uvádějte prosím číslo naší nabídky.
 Objednávky v elektronické podobě zasílejte na adresu: info@dozna.cz**

Rekonstrukce vodovodního řadu
 DIO 16 dní

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
montáž přenosného DZ	93 ks				
osazení, montáž podstavce včetně nosiče	73 ks				
demontáž přenosného DZ	93 ks				
demontáž podstavce včetně nosiče	73 ks				
montáž oplocenky	30 ks				
demontáž oplocenky	30 ks				
Širší vztahy					
půjčovně DZ ,17ksx16dní	272 ks/den				
půjčovně podstavce ,18ks	288 ks/den				
půjčovně DZ vel.100x150 ,6ks	96 ks/den				
Za Cukrovarem					
půjčovně DZ ,10ks	160 ks/den				
půjčovně podstavce ,10ks	160 ks/den				
půjčovně DZ vel.100x150 ,2ks	32 ks/den				
U Auto Elso					
půjčovně DZ ,36ks	576 ks/den				
půjčovně podstavce ,29ks	464 ks/den				
půjčovně světlo ,12ks	192 ks/den				
půjčovně oplocenka (2,5m),30ks	480 ks/den				
půjčovně CB,2ks	32 ks/d				
ul. SchoellerovaxM. Podvalové					
půjčovně DZ ,2ks	32 ks/den				
půjčovně podstavce ,2ks	32 ks/den				
Oderská					
půjčovně DZ ,2ks	32 ks/den				
půjčovně podstavce	32 ks/den				
Vrchlabská					
půjčovně DZ ,1ks	16 ks/den				
půjčovně podstavce ,3ks	48 ks/den				
půjčovně DZ vel.100x150 ,1ks	16 ks/den				
K Avii					
půjčovně DZ ,2ks	32 ks/den				
půjčovně podstavce ,2ks	32 ks/den				
Polabská					
půjčovně DZ ,2ks	32 ks/den				
půjčovně podstavce ,2ks	32 ks/den				
B28 pro všechna stanoviště na 23 dní					

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
půjčovné DZ ,15ks	345 ks/den				
půjčovné podstavce ,5ks	115 ks/den				
náklady ostatní					
zakrytí DZ do vel. 100x150 cm	9 ks				
odkrytí DZ	9 ks				
VDZ - žlutá folie čára 12,5 cm	49 m				
VDZ - žlutá folie čára 12,5 cm - odstranění	49 m				
výkonová sazba autojeřáb	2 hod				
polep dod. podtabulek	12 ks				
polep 150x100	9 ks				
dopravní pásno do 10km	3 ks				
Součet položek			102 172,00	21 456,12	123 628,12
CELKEM K ÚHRADĚ					123 628,12

Vystavil: Monika Deverová