

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **259-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4N2KMCQ

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova HZS, č.p. 439

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000378233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414881N, 17.4497008E

Oprava kanalizace a výměna WC.

Oprava svislé kanalizace a výměna WC pro dispečink HZS. Kanalizace protéká prasklinou v litinovém potrubí. Výměna v délce od stropu po podlahu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červenec 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

27

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

Ing. Jakub Klimecký

02.06.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Ing. Pavla Olšovská

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

Ing. Jakub Klimecký

02.06.2025

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

13.06.2025 v 13:53

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

13.06.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	259/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova HZS, č.p. 439	inventární číslo	IC6000378233
zahájení prací	14.07.2025	ukončení prací	31.07.2025

popis prací

Požadavek - Oprava kanalizace a výměna WC.

Oprava svislé kanalizace a výměna WC pro dispečink HZS. Kanalizace protéká prasklinou v litinovém potrubí. Výměna v délce od stropu po podlahu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červenec 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,75	27

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

13.06.2025
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 259
Stavba: 259 Přerov - budova HZS, č.p. 439

KSO:	GC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 259

Stavba: 259 Přerov - budova HZS, č.p. 439

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 oprava kanalizace a výměna WC

02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 259 Přerov - budova HZS, č.p. 439
Objekt:

01 - oprava kanalizace a výměna WC

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	60,000
2	K	632681117u	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem	kus	4,000
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000
4	K	971042461	Vybourání prostupu tl do 500 mm	kus	4,000
D		997	Přesun sutě		
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,723
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,615
VV			1,723*5 'Přepočtené koeficientem množství		8,615
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,723
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,521
VV			1,723*27 'Přepočtené koeficientem množství		46,521
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,723
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,723
D		998	Přesun hmot		
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,786
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,786
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
13	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	10,000
14	K	7211719R2	Napojení na kanalizaci DN 110	kus	6,000
15	K	7211719R3	Napojení na kanalizaci DN 160	kus	1,000
16	K	721174005.OSM	Potrubí kanalizační svodné Osmo HT-Systém DN 110	m	10,000
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000
18	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	1,000
19	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	319,811
20	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	319,811
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty		
21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	3,000
22	K	725112171.LFN	Kombi klozet Lyra	soubor	3,000
23	M	M04	pomocný materiál, silikon	ks	1,000
24	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000
25	K	725810811R	Demontáž připojovací hadičky	kus	3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	3,000
27	M	M01.1	rohový ventil	kus	3,000
28	M	M8	přípojovací hadička	ks	3,000
29	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	268,199
30	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	268,199

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 259 Přerov - budova HZS, č.p. 439
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	4,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	259/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova HZS, č.p. 439	inventární číslo	IC6000378233
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.07.2025

popis prací

Požadavek - Oprava kanalizace a výměna WC.

Objednávka materiálu
Demontáže
Montáže potrubí_propojení
Montáž ZP
Propojení ZP
Vyspravení podlahy
Zkoušky
Úklid pracoviště

termín

do 2 dnů od obdržení objednávky
do 3 dnů od obdržení objednávky
do 3 dnů od obdržení objednávky
do 4 dnů od obdržení objednávky
do 4 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 6 dnů od obdržení objednávky















