

Objednávající

Dodavatel:

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

Na Tobolce 428
50601 Jičín - Holínské Předměstí
IČO 60109149
DIČ CZ60109149
www.vosjicin.cz
vosjicin@vosjicin.cz

Michal Pour
Podhorní Újezd 113
50754 Podhorní Újezd a Vojice - Podhorní Újezd
IČO: 01393529
DIČ: CZ8707073529

Adresa doručení nebo plnění

Na Tobolce 428
50601 Jičín - Holínské Předměstí

Datum vystavení: **12.06.2025**
Termín dodání **04-08-2025**
Vystavil: **Herbrych Petr**
Měna: **CZK**

Objednáváme u Vás:

kód položky	název	množství	mj.	cena/mj	celkem
	Oprava vjezdové brány a svislé izolace základů budovy dopravy VOS, a.s.	0			
•	vybourání betonu/asfaltů	0		12 000,00	12 000,00
•	ruční odkopání budovy dopravy	0		54 000,00	54 000,00
•	demontáž vrat	0		33 000,00	33 000,00
•	montáž STYRO XPS300 SP - Tl. 50 mm	0		34 200,00	34 200,00
•	montáž nopové folie - PM 8N - 1m	0		10 800,00	10 800,00
•	zásypový materiál - kačírek 16/32	0		22 050,00	22 050,00
•	montáž betonového žlabu	0		21 000,00	21 000,00
•	montáž dešťových vpustí + potrubí	0		20 900,00	20 900,00
•	výkopové práce v prostoru brány a panelů	0		15 000,00	15 000,00
•	zhotovení podkladu v prostoru brány. štěrku, beton	0		37 000,00	37 000,00
•	osazení patek na stávající bránu, zemní propojení	0		17 500,00	17 500,00
•	pokládka rezervní chráničky s probouráním do budov	0		11 350,00	11 350,00
•	pokládka asfaltového pásu (2 x 50 mm)	0		70 950,00	70 950,00
•	doprava, ostatní náklady	0		10 000,00	10 000,00
•	rezerva investora	0		30 000,00	30 000,00

Celkem 399 750,00
Uvedené ceny neobsahují DPH

Fakturovány budou pouze vzájemně odsouhlasené práce.

Záruka za provedené práce je stanovena na 60 měsíců.

Termín realizace: do 4.8.2025.