





OBJEDNÁVKA		číslo: 2025-910-23									
Datum vystavení objednávky: 21.05.2025											
Dodavatel:	Moravskoslezský Engineering s.r.o. Nábřežní 53/7, 72525 Polanka nad Odrou - Polanka nad Odrou IČO: 22474935										
Objednatel:	Hlavní město Praha , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316										
Objednáváme u Vás pro objekt Vaníčkova 100, Praha 6 dle cenové nabídky č. MPR_019_2025 ze dne 23.04.2025 - příloha č. 1, opravy poškození Fe příčných podhledových výtuh a lankového systému uchycení AKU podhledů. Veškeré práce musí proběhnout během letní odstávky bazénu v termínu 14.07.-26.08.2025 a v souladu s BOZP. Cena celkem: 126950.00Kč bez DPH Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Fixní termín: do 26.08.2025 Bláha Josef Předseda představenstva  Vlk Jaroslav Člen představenstva  Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy <table><tr><td>Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: </td><td>Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS</td><td>Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316</td></tr></table> <tr><td colspan="3">Bankovní spojení: </td></tr> <tr><td colspan="3">č.ú.:  kód banky: </td></tr>			Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316	Bankovní spojení: 			č.ú.:  kód banky: 		
Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316									
Bankovní spojení: 											
č.ú.:  kód banky: 											

Cenová nabídka_MPR_019_2025

Zapravení, opravy Fe příčných podhledových výztuh, lankový systém AKU podhledů výměna.



██████████, CTD

Změnový inženýr – Obchodně technický zástupce, 23.4.2025

K rukám:



p. ██████████

Hlavní technik – bazén Strahov
Vaníčkova 100/6, Praha 6, 169 00

ÚVOD

Byl proveden průzkum bazénové haly pro zjištění stavebně konstrukčních vad a následné cenové předložení oprav - míst, kde dochází vlivem provozování k vzniku povrchové rzi na Fe konstrukci.

PODKLADY A TECHNICKÉ NORMY

ČSN ISO 13 822: Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.

ČSN 73 0038: Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení.


ČSN 73 2604: Kontrola a údržba ocelových konstrukcí.

Stavební zákon 283/2021- provozovatel je dle § 167 povinen udržovat konstrukci po jeho dobu užívání.

LOKALIZACE KONSTRUKCE

Trade Centre Praha a.s., bazén Strahov, Vaníčkova 100/6, 160 17, Praha 6.

Fotodokumentace navrhovaných oprav



Foto, sestava 1:

Stropní bazénová sestava (nad vstupem ze šaten, směr místnost plavčíka) se skládá ze 7 m hlavních IL profilů, provázané 2 x 7 m IL profily. Jsou zřejmé korozní úpadky na konstrukcích jak povrchovou korozi, tak i hloubkovou korozi. **Po diskuzi se strojníkem p. Alanem Lauferem vkládáme do cenové nabídky i výměnu lankové napínací sestavy AKU panelů po celé délce.**

Práce: Za použití lešení, komplexní zapravení – ruční očištění korozi chycených ploch, inhibitor koroze, ošetření nátěrem proti rzi, nátěr RAL, úklid. Výměna lankového vedení AKU panelů. Šetrná demontáž, montáž AKU panelů. Práce ve výšce.

Celkem 2 x 24 OH.



Foto 2:

Oprava natrhnuté stropní plachty. Zamezení rozšíření i s přihlédnutím vnikání vlhkosti nad krycí plachtu.

Práce: Za použití lešení, zapravení této konstrukční anomálie. 2 x 2 OH.



Foto 3:

Vkládáme po návrhu strojníka p. Alana Laufera. Kontrola lankového nosného systému vzducho-techniky. Kontrolu provede certifikovaný pracovník TUV NORD.

Práce: Za použití lešení. 2 x 6 OH.

Doplňující položka: Výroba rozměrových 50 ks nosných lanek, sesvorkování, šetrné omytí AKU de- sek. Zkouška pevnosti. ... 1 x 10 OH

Cenový rozklad:

Práce celkem, dle technologického postupu oprav, práce ve výšce: OH 74 x 800 Kč = 59 200 Kč

Pronájem speciálních lešení OOPP, úhlové lešení (podlaha bazénová).

Lešeňové Al věže 3 x stropní část - pronájem 4 dny, návoz/odvoz, montáž/demontáž ... 4 680 Kč

Lešeňové Al věže x pochozí část bazénová - pronájem 4 dny, návoz/odvoz, montáž/demontáž ...
2 160 Kč

Pronájem nůžkové plošiny Genie GS, 4 dny ... 5 160 Kč



Materiál:

Barva na Fe ... 2 600 Kč

Inhibitory koroze ... 2 380 Kč

Speciální OOPP ... 800 Kč

Ochrana podlahy/geotextilie ... 2 m x 5m, 2 ks ... 2 900 Kč


Ochrana podlahy/OSB desky 12 x 2 500 x 625 mm ... 14 ks x 2 / 7 400 Kč.

Lanko nerezové 5mm_1 x 19, materiál A4 AISI 316 ... 325 metrů se smyčkami ... 12 140 Kč

Lanová svorka Zn, 5 mm ... jedno lanko sepnutí 6 ks ... 300 ks ... 4 200 Kč

Lankový napínák nerez A4 oko/hák... 50 ks/ 3 450 Kč

Celkem ... 35 870 Kč



Ubytování:

Celkem, 3 noci... 6 400 Kč

Doprava:

Ostrava – Praha - zpět... 720 km/ ... 9 120 Kč

Pozn.: v případě objednání CN ... MPR_018_2025, MPR_020_2025. Nebudeme dopravu účtovat.

Zpracování, předložení protokolu o montáži nových lanek (zohlední veškeré práce. Zprávu zpracuje technik pro vizuální zkoušky dle TUV NORD pro archivaci a garanci oprav) ... 4 000 Kč

Cena celkem za dílo ... 126 590 Kč

Zvažte naše služby, pevně věříme, že nebudete litovat.

S úctou, Martin Procházka

██████████ D
Změnový inženýr
Obchodně – technický zástupce

+ ██████████ www.msengineering.cz
Ostrava-Polanka nad Odrou, Nábřeží 53/7, PSČ 72 525



Motto: „Měříme, vyhodnocujeme, navrhujeme postup s cílem, hledání úspor.“



Protokol zasíláme do 14 kalendářních dní. od data provedení průzkumu. V případě lokalizace vážných závad, defektů – obeznamujeme objednateli ihned na místě, zapisujeme do stavebního deníku či jiný způsob.

Dodací lhůta od závazné objednávky je do 30 pracovních dní, nebo dle dohody.

Dodavatel:	Moravskoslezský Engineering s.r.o.
Spisová značka:	C 98389 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Fakturační adresa:	Ostrava, Polanka nad Odrou, Nábřežní 53/7, PSČ 725 25
IČ:	22474935
Bankovní účet:	495933004/5500
Uvedené ceny jsou bez DPH	
Platební podmínky:	Převodním příkazem
Splatnost:	30 dní
Dodací lhůta:	Dle dohody, nejpozději do 30 pracovních dní.
Platnost nabídky:	40 dní
Cena:	Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. jako pevná smluvní cena bez DPH.

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele
na základě své znalosti tržních podmínek
obvyklých v místě a čase plnění
a respektoval zásady transparentnosti,
různého zacházení a zákazu krádeží



TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
DIČ: CZ00409316 / IČO: 00409316