

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VCP-MNP Oprava schodiště budova C

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			92 172,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	92 172,99	19 356,33
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			111 529,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VCP-MNP Oprava schodiště budova C

Místo:

Datum:

18. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 172,99	111 529,32
02	VCP	168 382,13	203 742,38
01	MNP	-76 209,14	-92 213,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP-MNP Oprava schodiště budova C

Objekt:

02 - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 382,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 382,13	21,00%	35 360,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 742,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP-MNP Oprava schodiště budova C
Objekt: 02 - VCP

Místo: Datum: 18. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	168 382,13
PSV - Práce a dodávky PSV	168 382,13
771 - Podlahy z dlaždic	98 751,69
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	69 630,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP-MNP Oprava schodiště budova C
Objekt: 02 - VCP

Místo: Datum: 18. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 168 382,13

D PSV Práce a dodávky PSV 168 382,13

D 771 Podlahy z dlaždic 98 751,69

1	K	771151025R	Reprofilální vyspravná hmota SANATOP TIX jemný do 30 mm	m2	46,751	1 435,00	67 087,69
2	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	4,000	127,00	508,00
3	M	59054	Okapnice rš 180mm	m	4,000	264,00	1 056,00
4	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	140,000	215,00	30 100,00

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 69 630,44

5	K	782991116	Spárování kamenných obkladů	m	148,000	244,00	36 112,00
6	K	78299291R	Oprava spárování obkladů z kamene - vyškrabání a vyčištění spár	m	148,000	196,00	29 008,00
7	K	775111217R	Broušení kotoučem (podstupnice)	m2	3,960	674,00	2 669,04
8	K	782994922R	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační vodu odpuzující a zpevňující (SIKAGARD-703 W)	m2	3,960	465,00	1 841,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP-MNP Oprava schodiště budova C

Objekt:

01 - MNP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-76 209,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-76 209,14	21,00%	-16 003,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-92 213,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP-MNP Oprava schodiště budova C

Objekt:
01 - MNP

Místo: Datum: 18. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-76 209,14
PSV - Práce a dodávky PSV		-76 209,14
771 - Podlahy z dlaždic		-68 369,14
772 - Podlahy z kamene		-7 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP-MNP Oprava schodiště budova C
Objekt: 01 - MNP

Místo: Datum: 18. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -76 209,14

D PSV Práce a dodávky PSV -76 209,14

D 771 Podlahy z dlaždic -68 369,14

1	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	-123,410	554,00	-68 369,14
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

D 772 Podlahy z kamene -7 840,00

2	K	772991301	Montáž dilatačních profilů dlažeb z kamene	m	-9,200	200,00	-1 840,00
3	M	56284510	profil dilatační	m	-10,000	600,00	-6 000,00