



Objednávka č: O/OSK/0107/2025		Datum: 19.6.2025	
Dodavatel: Stavatelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543		Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9	
Bankovní		IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894	
Peněžní ú		Vyřizuje:	
Číslo účtu		Telefon:	
		E-mail:	

Kompeten

Datum vystavení: 19.6.2025 Termín: 1.9.2025

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Oprava rampy v MŠ Kytlická , Praha 9

Oprava rampy v MŠ Kytlická , Praha 9

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnou.


Celková částka: CZK 283 880,52

Podpisem dodavatel potvrzuje

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.



Cenová nabídka na provedení prací**Úprava venkovního schodiště a rampy****MŠ Kytlická Praha 9****Zhotovitel:****STAVITELSTVÍ PECKA s.r.o.**

Holečkova 789/49, Praha 5

IČ: 24300543

DIČ: CZ24300543

	jed.	m.j.	cena m.j.	Cena celkem
Soupis provedených prací				
částečná demontáž stávajícího zábradlí	bm	1,5	800	1200
vybourání stávajícího betonového schodiště	m3	1,8	7620	13716
vykopání základu pro nové schodiště	m3	0,5	6420	3210
betonáž betonového základu pro nové schodiště	m3	0,6	6520	3912
šterkové lože pod zámkovku vč hutnění	m2	3	950	2850
doložení zámkové dlažby vč zapiskování	m2	3	1200	3600
oprava jádrové omítky pod fasádu	m2	8,5	640	5440
natažení fasadní omítky - marmolit	m2	8,5	1120	9520
výroba montovaného schodiště - pozink	ks	1	47530	47530
montáž schodiště	ks	1	16240	16240
spojovací a kotvící materiál	kpl	1	3620	3620
nápojení na stávající zábradlí	kpl	1	8524	8524
nový nátěr zábradlí	bm	9	560	5040
výměna a úprava nové čistící zony	ks	1	12850	12850
oprava stávajícíh fasadních omítek	m2	9	740	6660
oprava a doplnění dlažby	m2	3	1280	3840
dodání a montáž nerezový ochranný roh	bm	6	2140	12840
protiskluzný nátěr dlažby	m2	12	2840	34080
zakrývací prostředky vč. zakrytí	kpl	1	5350	5350
úklid po provedených pracích	kpl	1	4800	4800
doprava	kpl	1	8500	8500
nakládka vybouraných hmot	m3	3	1780	5340
zařízení staveniště	kpl	1	4750	4750
likvidace odpadu	kont	2	5600	11200
Dům práce celkem - mezisoučet				234612
Mezisoučet				234612,00
Celkem stavba				234612,00
DPH 21 %		%	0,21	49268,52
Konečná suma s DPH				283880,52