

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy S044 na kancelář	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:	Občanská	Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:	T-bro CZ s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 147
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	18 610,57	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	85 201,09	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	6 500,00
PSV	Dodávky	11 192,52	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž	38 134,68	Kompletační činnost	3 900,00	Provozní vlivy	6 500,00
"M"	Dodávky	935,95			Ostatní	6 500,00
	Montáž	14 650,85			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		58 431,30				
Přesun hmot a sutí		65 486,05				
ZRN celkem		292 643,00	DN celkem	3 900,00	NUS celkem	19 500,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	316 043,00
Základ 21%	316 043,00	DPH 21%	66 369,03	Celkem včetně DPH	382 412,03

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Roba výstavby:

[illegible]

၂. လက်ကောက်ခံရမှု