

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č.1 k SoD č. 6440-0503-2025-3

Počet stran: 14 A4

Kód:
Stavba: SOD č. 6440-0503-2025-3 Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

KSO:
Místo: Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
AHNM, PS 0503 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IngPro litoměřice s.r.o.

IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 988 544,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 988 544,99	417 594,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 406 139,44



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0

Stavba:SOD č. 6440-0503-2025-3Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

Místo:Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02Datum:

Zadavatel:AHNM, PS 0503 Hradec KrálovéProjektant:

Zhotovitel:IngPro litoměřice s.r.o.Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01Ubytovací budova - budova č. 002
- 02Trafostanice - budova č. 004



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOD č. 6440-0503-2025-3 Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

Objekt:

01 - Ubytovací budova - budova č. 002

KSO:

Místo:

Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM, PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IngPro litoměřice s.r.o.

IČ:

DIČ:

27301176

CZ27301176

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOD č. 6440-0503-2025-3 Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

Objekt:

01 - Ubytovací budova - budova č. 002

Místo:

Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02

Datum:

Zadavatel:

AHNM, PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

IngPro litoměřice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
---------------------------------------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOD č. 6440-0503-2025-3 Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

Objekt:

01 - Ubytovací budova - budova č. 002

Místo:

Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02

Datum:

Zadavatel:

AHNM, PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

IngPro litoměřice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot
1	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
VV		"skládka do 5 km" 1,084*4	
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
VV		1,084	
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty
5	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur
VV		1	
6	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur
VV		1	
7	K	725243902	Montáž boxu sprchového
VV		"929a" 1	
8	M	55484033	kout sprchový čtvrtkruhový dvoukřídlý 900x2000mm
9	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4
VV		1	
10	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí
VV		1 "vč. hlavové sprchové hlavice"	
11	K	998725214	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m
D		734	Ústřední vytápění - armatury
12	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2
VV		"ventily odvzdušňovací, termostatické hlavice"	
VV		44+22+216	
13	K	734200831	Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1/2
VV		"přímé ventily, spodní šroubení"	
VV		79+137+117+95	
14	K	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický
VV		"9. NP - na litinové radiátory" 44	
15	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický
VV		"9.NP - koupelnové žebříky" 22	
16	K	734221412	Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací
VV		"výměna stávajících armatur u litinových radiátorů - vč. úpravy stávajícího potrubí 3/8, dopojení stávajícího potrubí k armaturám"	
VV		"zhotovení závitu vč. dodávky spojovacího prvku"	
VV		"4.NP" 20	
VV		"5.NP" 13	
VV		"6.NP" 12	
VV		"7.NP" 17	
VV		"8.NP" 11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"9.NP" 6				
	VV		Součet				
17	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací				
	VV		"výměna stávajících armatur u litinových radiátorů - vč. úpravy stávajícího potrubí 1/2, dopojení stávajícího potrubí k armaturám"				
	VV		"zhotovení závitů vč. dodávky spojovacího prvku"				
	VV		"4.NP" 18				
	VV		"5.NP" 23				
	VV		"6.NP" 25				
	VV		"7.NP" 19				
	VV		"8.NP" 22				
	VV		"9.NP" 30				
	VV		Součet				
18	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK				
	VV		79+137				
	VV		"montáž vč. materiálu dle TOV, materiál - technicky např. termost. hlavice Heimeier"				
19	K	734261711	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění				
	VV		"výměna stávajících armatur u litinových radiátorů - vč. úpravy stávajícího potrubí 3/8, dopojení stávajícího potrubí k armaturám,"				
	VV		"zhotovení závitů, vč. dodávky spojovacího prvku"				
	VV		"spodní šroubení uzavíratelné"				
	VV		"4.NP" 24				
	VV		"5.NP" 14				
	VV		"6.NP" 23				
	VV		"7.NP" 22				
	VV		"8.NP" 16				
	VV		"9.NP" 18				
	VV		Součet				
20	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění				
	VV		"výměna stávajících armatur u litinových radiátorů - vč. úpravy stávajícího potrubí 1/2, dopojení stávajícího potrubí k armaturám,"				
	VV		"zhotovení závitů vč. dodávky spojovacího prvku"				
	VV		"spodní šroubení uzavíratelné"				
	VV		"4.NP" 10				
	VV		"5.NP" 22				
	VV		"6.NP" 14				
	VV		"7.NP" 14				
	VV		"8.NP" 17				
	VV		"9.NP" 18				
	VV		Součet				
21	K	998734214	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m				
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
22	K	735191.R01	Vypuštění a napuštění topného systému				
	VV		1				
23	K	735191.R02	Tlaková a topná zkouška vč. vyregulování topného systému a vystavení protokolu				
	VV		1				
24	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles				
	VV		"9.NP" 44+22				
25	K	998735214	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m				
D 766 Konstrukce truhlářské							
26	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2				
	VV		"929, 929a - v rámci výměny čalounění dveří" 3				
27	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
	VV		"zpětná montáž dveří po výměně čalounění" 3				
28	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou				
	VV		3				
29	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití				
	VV		3				
30	K	766669.R01	Montáž prozatímních dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š. do 0,8 m do ocelové zárubně uzamykatelných a jejich demontáž a odsun po dodání očalouněných dveří				
	VV		"vč. dodávky těchto dveří" 3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	766819.R02	Oprava hrany stávající desky pracovního stolu ostrahy FVZ				
			"výměna olištování" 3,22				
32	K	998766214	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
33	K	7676.R01	Demontáž stávajících vstupních turniketů vč. vstup. branky a příslušenství				
			"tzn. komplet turnikety, branka, sloupek, čtečky a moduly (2. NP spoj. krček) a dále napájecí a záložní zdroje vč. AKU, moduly, řídicí jednotky (1. NP spoj. krček) vč. přívodní kabeláže silnoproud/slaboproud" 1				
34	K	7676.R02	Demontáž 2ks stávajících vstupních branek vč. 2ks el. zámků a 2ks čteček COTAG (kolárna), 1ks řídicí jednotky a spínaného zdroje vč. akumulátoru (pro kolárnu - 1.NP spoj. krček) a dále přívodní kabeláže slaboproud/silnoproud				
			1				
35	K	7676.R03	Montáž vstupní branky vč. protějšího nerezového sloupku a přívodních vodičů				
			1				
36	K	7676.R04	Montáž a zapojení sestavy turniketů (tzn. turnikety, panely, zdroje, nouz. otevření a bezkontaktní čtečky) vč. přívodních vodičů				
			1				
37	K	7676.R05	Montáž řídicích jednotek vč. zdrojů, AKU a přívodních vodičů (turnikety + kolárna)				
			1				
38	K	7676.R06	Montáž vstupních branek a bezkontaktních čteček (kolárna)				
			1				
39	K	7676.R07	Montáž el. zámků vč. přívodních vodičů (branky - kolárna)				
			1				
40	K	7676.R08	Montáž ZS zábrany 450 mm				
			"technické zhodnocení" 1				
41	K	7676.R09	Montáž modulu LaneLight vč. přívodních vodičů				
			"technické zhodnocení" 6				
42	K	7676.R10	Instalace software na PC uživatele vč. dodávky 1x CD SW, programování systému EKV vč. nastavení parametrů dle požadavků uživatele				
			1				
43	K	7676.R11	Provedení zákresu opravy (skutečné provedení) do stávající PD objednatele				
			1				
44	K	7676.R12	Zkušební provoz + funkční zkouška EKV vč. koordinanční zkoušky EPS a vystavení protokolu				
			1				
45	K	7676.R13	Provedení zaškolení obsluhy vč. vystavení protokolu a dodání návodu k používání EKV, turniketů a software v CZ jazyce				
			1				
46	M	7676.M01	turniket - krajní kabinet s jedním křídlem, senzory průchodu pouze na jedné straně kabinetu, skleněné křídlo - bezpečnostní 10mm sklo, výška skla - 835mm, rozměry kabinetu: výška - 990mm; délka - 1000mm, šířka - 120mm, materiál kartáčovaná nerez 13,8VDC Fail-Safe motor				
			"technicky např. EasyGate SG 1000-S-1W" 2				
47	M	7676.M02	turniket - středový kabinet se dvěma křídly, senzory průchodu na obou stranách kabinetu, skleněné křídlo - bezpečnostní 10mm sklo, výška skla - 835mm, rozměry kabinetu: výška - 990mm; délka - 1000mm, šířka - 120mm, materiál - kartáčovaná nerez, 13,8VDC Fail-Safe motor				
			"technicky např. EasyGate SG 1000-M-2W" 2				
48	M	7676.M03	interní zdroj napájení se vstupem 230VAC				
			"technicky např. zdroj EasyGate/230" 3				
49	M	7676.M04	zařízení pro nouzové otevření turniketu v případě výpadku energie				
			"technicky např. modul SuperCap" 3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	7676.M05	interní panel se symbolem bezkontaktního čtení s podsvětlením informující o stavu turniketu, maximální rozměry bezkontaktní čtečky: 155mm(šířka) x 130mm(výška) x 40mm(hloubka), minimální požadovaná čtecí vzdálenost bezkontaktní čtečky=20 mm				
		VV	"technicky např. panel EG Superb/SG/SR, budou instal. bezkontaktní čtečky COTAG" 6				
51	M	7676.M06	modul Lane Light / šipka EG Superb/Elite/SG, informační panel ve tvaru šipky "závorka <" (zelená - VOLNO, červená - STOP, bílá - PŘIPRAVEN) informující o stavu turniketu, cena za jeden panel - jedna strana turniketu				
		VV	"technické zhodnocení" 6				
52	M	7676.M07	branka se skleněným křídlem, nosný sloup (průměr 168 mm) - nerezová ocel kartáčovaná, 8mm tvrzené skleněné křídlo, standardní šířka skleněného křídla = 850 mm, fixní úhel otevření 90° v každém směru průchodu, 13,8VDC Fail-Safe motor				
		VV	"technicky např. branka PEGAS GLE" 1				
53	M	7676.M08	interní zdroj pro branku				
		VV	"technicky např. zdroj PEGAS)				
54	M	7676.M09	ZS zábrana: 990-1020 mm / sloupky a skleněná výplň, zahrnuje sloupky i skleněnou výplň/, délka zábrany 450mm				
		VV	"technické zhodnocení" 1				
55	M	7676.M10	sloupek - kartáčovaná nerezová ocel, vhodný k vyplnění malé mezery (mezi brankou a recepčním pultem), výška 990 mm				
		VV	1				
56	M	7676.M11	řídící jednotka - 2 dveřový webový kontrolér v kovovém krytu s napájecím zdrojem bez záložního akumulátoru				
		VV	"technicky např. řídící jednotka EKV A22 - kontrolér Atrium vč. software Atrium v české lokalizaci pro konfiguraci ŘJ, umístění nových ŘJ místo stávajících ŘJ na 1. NP spoj. krčku " 4				
57	M	7676.M12	záložní akumulátor 12V 7Ah				
		VV	"technicky např. YUASA NP 7-12, životnost 4-5 let" 4				
58	M	7676.M13	čtečka PR500, čtečka bezkontaktních karet COTAG (musí být zachována kompatibilita se stávající kartou COTAG)				
		VV	"6ks pro turnikety, 2ks pro kolárnu" 8				
59	M	7676.M14	elektrický zámek pro venkovní použití (voděodolný), nízkoodběrový (12VDC, 250mA), cena včetně krycího plechu a protiplechu				
		VV	"technicky např. Eff-Eff 118W-A71" 2				
60	M	7676.M15	armovaná hadice, poplastovaná délka 0,5m, barva hnědá 7/9mm , 2x koncovka hnědá				
		VV	2				
61	M	7676.M16	napájecí gumový kabel, mechanické namáhání, vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí, provozní teplota: -25 až +60 °C, počet žil x jmenovitý průřez: 2 x 1 mm2				
		VV	35				
62	M	7676.M17	UV stabilní ohebná dvouplášťová chránička černá, pr.25mm				
		VV	30				
63	M	7676.M18	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu, samostatný výstup pro dobíjení záložního akumulátoru s omezením proudu, signalizačními výstupy pro informaci o výpadku napájení 230V nebo poruše akumulátoru, odpojovač akumulátoru				
		VV	"zdroj pro samostatné napájení el. zámků - např. UNIPOWER MINI/K15T, umístění nového zdroje místo stávajícího zdroje na 1.NP spoj. krčku"1				
64	M	7676.M19	záložní akumulátor 12V 7Ah				
		VV	"technicky např. YUASA NP 7-12, životnost 4-5 let" 1				
65	M	7676.M20	materiál na opravu branky (2ks) v kolárně, rám jekl 40x40x3, kotvení do stropu M10, délka jeclu 2600mm, praporkový jekl 34x70 na dveře, velikost dveří 960(š)x2100(v), 2x pant, 1x madlo, výplň svařované pleťivo, příprava pro zámek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2				
66	M	7676.M21	chemická kotva 300ml				
	VV		5				
67	M	7676.M22	napájecí kabel 230V, CYKY-J 3x1.5				
	VV		120				
68	M	7676.M23	sdělovací kabel FTP CAT5E				
	VV		200				
69	M	7676.M24	vodič CY 4				
	VV		80				
70	K	7676.R14	Revizní práce SLP, elektro, vypracování revizní zprávy				
	VV		1				
71	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
72	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
	VV		13,68				
73	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
	VV		13,68				
74	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením				
	VV		13,68				
75	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm				
	VV		13,68				
76	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	VV		0,40*4+1,20+0,65+0,40+0,65				
77	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm				
	VV		4,50				
78	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm				
	VV		"dle stávajícího" 4,50				
	VV		4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
79	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	VV		0,60*0,60*38				
80	K	771573910	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		"turnikety - výměna stávajících prasklých dlaždic - 598 x 598 x 10 mm" 3				
81	M	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2				
	VV		"dle stávající - Taurus Granit 73S Nevada 598 x 598 x 10 mm" 3				
82	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		0,60*0,60*38 "turnikety"				
83	M	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2				
	VV		"o stupeň odlišný odstín než dlažba stávající - Taurus Granit 73S Nevada 598 x 598 x 10 mm" 13,68				
84	K	771574903	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		3*0,60*0,60				
85	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
	VV		1,08				
86	K	771577911	Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2				
	VV		1,08				
87	K	771591115	Podlahy spárování silikonem				
	VV		4,50*2+1,50				
88	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné				
	VV		4,50				
89	K	771591186	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických do oblouku				
	VV		"úprava dlaždic podél pracovního stolu ostrahy" 1,5*2				
90	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky				
	VV		25,0				
91	K	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
92	K	783604550	Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm				
	VV		214,0				
93	M	24621610	<i>hmota nátěrová silikonová základní na tepelně namáhané kovy</i>				
	VV		214*0,018 'Přepočtené koeficientem množství				
94	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením				
	VV		214,0				
95	K	783607750	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm				
	VV		"výměna armatur u stávajících litinových radiátorů - navazující ocelové potrubí - ochrana proti korozi - 0,5 m na 1 armaturu (ventily, šroubení)"				
	VV		(79+137+117+95)*0,50				
96	M	24621612	<i>hmota nátěrová silikonová krycí (email) na tepelně namáhané kovy</i>				
	VV		214*0,054 'Přepočtené koeficientem množství				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
97	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	VV		164,545+921,201+580,619				
98	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m				
	VV		50				
99	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m				
	VV		50				
100	M	59030680	<i>páska ze skelných vláken pro SDK</i>				
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
101	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				
	VV		192,0+88,60+(164,545+921,201)*0,33				
102	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>				
	VV		638,896*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
103	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m				
	VV		70,472+32,192+200,0 "odhad"				
104	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>				
	VV		302,664*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
105	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m				
	VV		200				
106	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>				
	VV		200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
107	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	VV		"Spojovací krček" 580,619				
108	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	VV		"POŠ a Stomatologie - pro následný jednonásobný nátěr" 921,201 + 164,545				
109	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací				
	VV		300				
110	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací				
	VV		638,896				
111	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m				
	VV		"Oprava maleb a nátěrů POŠ a Stomatologie"				
	VV		"Sokl"				
	VV		"103" 18,25				
	VV		"105" 5,95				
	VV		"107" 17,85				
	VV		"122" 20,17				
	VV		"111" 20,904				
	VV		"119" 20,904				
	VV		"120" 10,846				
	VV		"121" 49,671				
	VV		Součet				
112	K	784211043	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev				
	VV		164,545/1,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	784211065	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu				
	VV		"POŠ a Stomatologie - sokl" 164,545				
114	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
	VV		"Oprava maleb a nátěrů POŠ a Stomatologie"				
	VV		"101" 31,113				
	VV		"102" 47,301				
	VV		"103" 38,04				
	VV		"104" 36,60				
	VV		"105" 18,40				
	VV		"106" 24,87				
	VV		"107" 30,95				
	VV		"122" 52,73				
	VV		"111" 30,22				
	VV		"115" 53,01				
	VV		"116" 30,478				
	VV		"117" 36,776				
	VV		"118" 36,689				
	VV		"119" 36,196				
	VV		"120" 25,054				
	VV		"121" 108,179				
	VV		"141" 71,685				
	VV		"142" 40,16				
	VV		"142a" 7,245				
	VV		"144" 43,36				
	VV		"144a" 7,245				
	VV		"145" 41,815				
	VV		"145a" 32,20				
	VV		"147" 33,75				
	VV		"147a" 7,135				
	VV		Součet				
115	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
	VV		"Oprava maleb spojovacího krčku"				
	VV		"2.01 A, 2.02, 2.03"				
	VV		"strop" 174,0+8,10+9,90				
	VV		"stěny"				
	VV		(5,50+8,15+1,05+4,35+18,92+6,40+8,35+1,05+4,35+19,35+2*5,73)*2,75				
	VV		"Sloupy"				
	VV		4*0,40*2,75*5 + 2*(1,35+0,30)*2,75*2				
	VV		"odpočet oken a dveří"				
	VV		-1,60*2,60*2				
	VV		-2,40*2,35*3				
	VV		-4,40*2,35				
	VV		-1,20*1,25				
	VV		-3,60*2,20				
	VV		-2,40*2,35*3				
	VV		-0,80*1,97*2				
	VV		-1,50*1,20*3				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"2.01 C"				
	VV		"strop" 88,60				
	VV		"stěny"				
	VV		2*(6,40+14,0+1,05)*2,75				
	VV		"odpočet oken a dveří"				
	VV		-3,60*2,20				
	VV		-0,80*1,97*2				
	VV		-2,50*2,20				
	VV		-1,60*2,20*2				
	VV		-3,90*2,20				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
116	K	786671131	Montáž čalounění dveří jednokřídlových				
	VV		"vč. demontáže stávajícího čalounění"				
	VV		"929, 929a - dveře 80 cm - 3 ks - 1x oboustranné čalounění, 2x jednostranné čalounění"				
	VV		0,80*1,97*(2+1+1)				
117	M	786.M01	dveřní čalounění koženkové				
	VV		6,304*1,25				
118	K	786679101	Příplatek k montáži čalouněných dveří za obití okrajů čalounickými hřebíky				
	VV		2*(0,80+1,97)*(2+1+1)				
119	M	786.M02	hřebíky čalounické				
	VV		22,16				
120	K	998786214	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOD č. 6440-0503-2025-3 Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

Objekt:

02 - Trafostanice - budova č. 004

KSO:

Místo:

Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

AHNM, PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IngPro litoměřice s.r.o.

IČ:

27301176

DIČ:

CZ27301176

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOD č. 6440-0503-2025-3 Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

Objekt:

02 - Trafostanice - budova č. 004

Místo:

Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02

Datum:

Zadavatel:

AHNM, PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

IngPro litoměřice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV


783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOD č. 6440-0503-2025-3 Oprava vstupních turniketů, ÚT, maleb, nátěrů a dlažeb

Objekt:

02 - Trafostanice - budova č. 004

Místo:

Nový areál FVZ Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 02

Datum:

Zadavatel:

AHNM, PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

IngPro litoměřice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie				
VV			50,0				
2	M	28323156	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
VV			50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
3	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
VV			71,437				
4	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
VV			71,437				
5	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
VV			71,437				
6	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
VV			71,437				
7	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
VV			"Oprava nátěru vrat včetně rámu - oboustranně"				
VV			"Vrata dvoukřídlá 154 x 253 cm - 4 ks" 1,54*2,53*2*4 +				
VV			2*(1,54+2,53)*(0,05+0,05)*4				
VV			"Vrata dvoukřídlá 277x277 cm - 2 ks" 2,77*2,77*2*2				
VV			+2*(2,77+2,77)*(0,05+0,05)*2				
VV			"Oprava nátěru rozvaděče pro VO"				
VV			2,23*1,84				
VV			Součet				
8	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
VV			71,437*2 "dvojnásobný nátěr - odstín šedý - dle stávajícího"				
9	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem				
VV			71,437*0,05 "do 5% plochy"				
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
10	K	210020951	Montáž tabulky výstražné nebo označovací pro rozvodny a elektrická zařízení				
VV			"Tabulka s názvem - Rozvodna NN - černobílá" 1				
VV			"Tabulky BOZP - dle vzoru na vratech ČEZ - barevná" 6				
VV			Součet				
11	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm				
VV			1 "text: Rozvodna NN"				
12	M	73534516	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem barevná A3 297x420mm				
VV			6				
13	K	218020951	Demontáž tabulky výstražné nebo označovací pro rozvodny a elektrická zařízení				
VV			7				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN4			Inženýrská činnost				
14	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi				
VV			"Přizpůsobení pracovních činností povaze staveniště, zajištění BOZP při provádění prací - nátěry vrat trafostanice"				