

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

VH - stavební práce, s.r.o.

Antala Staška 1565/30

Praha 14000

IČ: 28789202

Objednávka č. OBJ-24-542/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu havarijního stavu na komunikaci LC Černohorská, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 17.6.2025**Datum plnění do:** 15.7.2025**Předběžná cena:** 198 498,95 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** [REDACTED]**Datum a podpis:** [REDACTED]**Správce rozpočtu:** [REDACTED]**Datum a podpis:** [REDACTED]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.Správa Krkonošského národního parku
IČ: 00088455

17-06-2025

17. 06. 2025



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

18-06-2025

V dne

Souhlasím. Za dodavatele:

VH - stavební práce, s.r.o.

Antala Staška 1565/30

Praha 14000

IČ: 28789202



- stavební práce, s.r.o.

Antala Staška 1565/30

Praha 4 - Krč, 140 00

Identifikační číslo: Studenec 427, 512 33

IČ: 287 89 202 IČO: 287 89 202

DIČ: CZ 287 89 202

E-mail: VH-stavebniprace@seznam.cz

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:

ROZPOČET

Stavba: LC Černohorská

Objekt:

Objednatel: KRNAP

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: VH

Datum: 5. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							120 059,90	78 439,05	198 498,95	230,252
1 Zemní práce							0,00	3 899,85	3 899,85	0,000
1	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně / zářez pro kolej /	m3	15,000	259,99	0,00	3 899,85	3 899,85	0,000
5 Komunikace pozemní							120 059,90	39 955,35	160 015,25	230,252
2	R	10000252R	Doprava mechanizace	kom.	1,000	8 500,65	0,00	8 500,65	8 500,65	0,000
19	R	235081R	Demontáž a montáž ocelové svodnice	kom.	2,000	3 080,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,000
14	221	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	247,000	328,00	71 812,78	9 203,22	81 016,00	120,289
18	221	564811113	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	683,000	94,20	48 247,12	16 091,48	64 338,60	109,963
998 Přesun hmot							0,00	34 583,85	34 583,85	0,000
5	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	230,252	150,20	0,00	34 583,85	34 583,85	0,000
Celkem							120 059,90	78 439,05	198 498,95	230,252