

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Terénní úpravy k.ú. Čtyřicet Lánů - vícepráce	Objednatel:	Město Svitavy	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	ŠVÁBSTAF s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	152 533,26	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		248 400,00						
ZRN celkem		400 933,26	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	400 933,26	DPH 12%	48 111,99	Celkem bez DPH	400 933,26
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	449 045,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	Terénní úpravy k.ú. Čtyřicet Lánů - vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Svitavy
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	ŠVÁBSTAF s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	17.06.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
		16	Přemístění výkopku					0,00	23 652,00	23 652,00	26 490,24		0,00	
1		162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	54,00	222.50	12	0,00	12 015,00	12 015,00	13 456,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
2		161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	54,00	215.50	12	0,00	11 637,00	11 637,00	13 033,44	0,00	0,00	RTS II / 2023
		17	Konstrukce ze zemin					0,00	1 711,80	1 711,80	1 917,22		0,00	
3		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	54,00	31.70	12	0,00	1 711,80	1 711,80	1 917,22	0,00	0,00	RTS II / 2023
		96	Bourání konstrukcí					0,00	127 169,46	127 169,46	142 429,80		118,80	
4		961043111R00	Bourání základů z betonu protoženého kamenem	m3	54,00	2 354.99	12	0,00	127 169,46	127 169,46	142 429,80	2,20	118,80	RTS II / 2023
		S	Přesuny sutí					0,00	248 400,00	248 400,00	278 208,00		0,00	
5		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	108,00	2 300.00	12	0,00	248 400,00	248 400,00	278 208,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
								Celkem:			400 933,26	449 045,25		

Poznámka: