

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3999
Stavba: Odstranění stat. poruch BD Fr.Formana 32/280, 34/281, Ostrava

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 669 319,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	2 669 319,00	320 318,28
Cena s DPH v CZK			2 989 637,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:3999

Stavba:

Odstranění stat. poruch BD Fr.Formana 32/280, 34/281, Ostrava

Místo:

Datum:29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 669 319,00	2 989 637,28
3999	Odstranění stat. poruch BD Fr.Formana 32/280, 34/281, Ostrava	2 669 319,00	2 989 637,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stat. poruch BD Fr.Formana 32/280, 34/281, Ostrava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 669 319,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 669 319,00	12,00%	320 318,28

Cena s DPH

v CZK

2 989 637,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stat. poruch BD Fr.Formana 32/280, 34/281, Ostrava

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 669 319,00
HSV - Práce a dodávky HSV	671 220,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 749,51
4 - Vodorovné konstrukce	1 507,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	257 662,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	178 650,54
997 - Přesun sutě	109 516,16
998 - Přesun hmot	26 133,82
PSV - Práce a dodávky PSV	1 509 721,79
713 - Izolace tepelné	71 336,14
721 - Zdravotechnika	17 232,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	53 263,04
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 831,90
763 - Konstrukce suché výstavby	14 529,24
766 - Konstrukce truhlářské	434 858,88
767 - Konstrukce zámečnické	653 868,24
771 - Podlahy z dlaždic	98 427,68
781 - Dokončovací práce - obklady	84 017,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	261,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66 095,67
M - Práce a dodávky M	124 889,46
21-M - Elektromontáže	124 889,46
OST - Ostatní	96 930,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	266 557,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	67 312,50
VRN3 - Zařízení staveniště	53 850,00
VRN4 - Inženýrská činnost	121 162,50
VRN7 - Provozní vlivy	13 462,50
VRN9 - Ostatní náklady	10 770,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Odstranění stat. poruch BD Fr.Formana 32/280, 34/281, Ostrava

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 669 319,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

671 220,25

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

97 749,51

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,300	7 135,13	9 275,67
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV			popis a specifikace viz PD, TZ				
VV			1,00*0,30*3		0,900		
VV			1,00*0,40*1		0,400		
VV			Součet		1,300		

2	K	311272321	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	29,035	1 857,83	53 942,09
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV			popis viz PD, TZ				
VV			1 celek				
VV			20,322*2,60*0,375		19,814		
VV			(-1,20*0,75*3-1,00*2,15*3-1,20*1,00*3)*0,375		-4,781		
VV			(-0,80*1,00-1,25*0,80-0,70*0,70-0,45*0,60)*0,25		-0,640		
VV			2 celek				
VV			20,701*2,60*0,375		20,183		
VV			(-1,20*1,00*4-1,00*0,75*2-1,00*2,15*3)*0,375		-4,781		
VV			(-0,60*0,80-0,45*0,60-0,70*0,70-1,25*0,80-0,80*1,00)*0,25		-0,760		
VV			Součet		29,035		

3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,183	40 387,50	7 390,91
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV			popis viz PD, TZ				
VV			1 celek				
VV			88/1000		0,088		
VV			2 celek				
VV			95/1000		0,095		
VV			Součet		0,183		

4	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t	0,040	47 118,75	1 884,75
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------

P			Poznámka k položce: Hmotnost: 1,84 kg/m				
VV			popis viz PD, TZ				
VV			1 celek				
VV			(9,60+8,00)*1,15/1000		0,020		
VV			2 celek				
VV			(9,60+8,00)*1,15/1000		0,020		
VV			Součet		0,040		

5	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,170	47 118,75	8 010,19
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------

P			Poznámka k položce: Hmotnost: 4,03 kg/m				
VV			popis viz PD, TZ				
VV			1 celek				
VV			(30,40+12,10+7,80+8,60+7,00+4)*1,15/1000		0,080		
VV			2 celek				
VV			(30,40+12,10+7,80+8,60+14,00+5)*1,15/1000		0,090		
VV			Součet		0,170		

6	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	23,040	748,52	17 245,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			popis viz PD, TZ				
VV			1 celek				
VV			(0,90*2*2,60-0,60*2,00*2)*3+0,60*2,60*3		11,520		
VV			2 celek				
VV			(0,90*2*2,60-0,60*2,00*2)*3+0,60*2,60*3		11,520		
VV			Součet		23,040		

D 4

Vodorovné konstrukce

1 507,80

7	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	4,000	376,95	1 507,80
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 257 662,42

8	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	62,088	258,48	16 048,51
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		na pož.obklad OC profilů				
	VV		1 celek				
	VV		(0,25+0,28+0,25)*6,7*4		20,904		
	VV		(0,25+0,28+0,25)*6,50*2		10,140		
	VV		2 celek				
	VV		(0,25+0,28+0,25)*6,7*4		20,904		
	VV		(0,25+0,28+0,25)*6,50*2		10,140		
	VV		Součet		62,088		
9	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	62,088	309,64	19 224,93
10	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	141,374	231,56	32 736,56

VV popis viz PD, TZ
VV 1 celek
VV 20,322*2,60*2 105,674
VV (-1,20*0,75*3-1,00*2,15*3-1,20*1,00*3)*2 -25,500
VV (-0,80*1,00-1,25*0,80-0,70*0,70-0,45*0,60) -2,560
VV (1,20+0,75*2)*0,15*3+(1,00+2,15*2)*0,15*2+(1,20+1,00*2)*0,1 3,765
VV 5*2
VV 0,60*2,60*3 4,680
VV (1,50+0,90)*2*0,60*3 8,640
VV 2 celek
VV 20,701*2,60*2 107,645
VV (-1,20*1,00*4-1,00*0,75*2-1,00*2,15*3)*2 -25,500
VV (-0,60*0,80-0,45*0,60-0,70*0,70-1,25*0,80-0,80*1,00) -3,040
VV (1,20+0,75*2)*0,15*4+(1,00+2,15*2)*0,15*2+(1,20+1,00*2)*0,1 4,650
VV 5*3
VV 0,60*2,60*3 4,680
VV (1,50+0,90)*2*0,60*3 8,640
VV odečet OB
VV -50,40 -50,400
VV Součet 141,374

11	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	141,374	444,26	62 806,81
12	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách - dvouvrstvá	kus	12,000	2 827,13	33 925,56
13	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,400	336,56	16 962,62
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		pod OB				
	VV		1 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00*3-0,60*2,00*3		25,200		
	VV		2 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00*3-0,60*2,00*3		25,200		
	VV		Součet		50,400		
14	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	30,000	23,69	710,70
15	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	50,000	32,31	1 615,50
16	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek vč. pozdějšího odstranění	m2	62,372	627,35	39 129,07
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		20,322*1,40		28,451		
	VV		2 celek				
	VV		20,701*1,40+2,60*1,90		33,921		
	VV		Součet		62,372		
17	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	39,960	390,41	15 600,78
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		2 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		Součet		39,960		
18	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	1 480,88	8 885,28
19	M	55331480	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	6,000	1 669,35	10 016,10

P Poznámka k položce:
YH, YH s drážkou, YZP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 178 650,54

20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	107,70	10 770,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	96001R	Demontáž a zpětné osazení plechových dvířek z instalačních jader vč. uschování po dobu stavby - ozn.R1, popis viz PD, TZ	kus	6,000	605,81	3 634,86
22	K	96002R	Opatrná demontáž zazděných skříní a revizních dvířek (plynoměry, elektroměry, hydranty), uskladnění po dobu stavby, zpětná montáž - popis a specifikace viz PD, TZ	kpl	11,000	2 827,13	31 098,43
23	K	96003R	Podepření a ochrana obnažených plynometrů, elektroměrů a hydrantů po dobu výstavby - popis a specifikace viz PD, TZ	kpl	11,000	1 750,13	19 251,43
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	60,58	1 817,40
25	K	962032182	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků přes 1 m3	m3	29,035	690,36	20 044,60
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		20,322*2,60*0,375		19,814		
	VV		(-1,20*0,75*3-1,00*2,15*3-1,20*1,00*3)*0,375		-4,781		
	VV		(-0,80*1,00-1,25*0,80-0,70*0,70-0,45*0,60)*0,25		-0,640		
	VV		2 celek				
	VV		20,701*2,60*0,375		20,183		
	VV		(-1,20*1,00*4-1,00*0,75*2-1,00*2,15*3)*0,375		-4,781		
	VV		(-0,60*0,80-0,45*0,60-0,70*0,70-1,25*0,80-0,80*1,00)*0,25		-0,760		
	VV		Součet		29,035		
26	K	962032R	Příplaek za opatrnou demontáž zdiva - umístění skříní pro plynoměry, elektroměry, hydrant	kpl	1,000	5 923,50	5 923,50
27	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl do 100 mm	m2	23,040	115,02	2 650,06
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		(0,90*2*2,60-0,60*2,00*2)*3+0,60*2,60*3		11,520		
	VV		2 celek				
	VV		(0,90*2*2,60-0,60*2,00*2)*3+0,60*2,60*3		11,520		
	VV		Součet		23,040		
28	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	47,960	185,35	8 889,39
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		2 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		1 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		2 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		Součet		47,960		
29	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,960	95,21	4 566,27
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		2 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		1 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		2 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		Součet		47,960		
30	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	35,023	43,51	1 523,85
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		20,322-1,00*3		17,322		
	VV		2 celek				
	VV		20,701-1,00*3		17,701		
	VV		Součet		35,023		
31	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,200	260,85	1 878,12
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		0,60*2,00*3*2		7,200		
	VV		Součet		7,200		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,600	389,77	3 741,79
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		0,80*2,00*3*2		9,600		
	VV		Součet		9,600		
33	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	4,500	633,17	2 849,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,20*0,75*3		2,700		
	VV		2 celek				
	VV		1,20*0,75*2		1,800		
	VV		Součet		4,500		
34	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	8,400	402,47	3 380,75
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,20*1,00*3		3,600		
	VV		2 celek				
	VV		1,20*1,00*4		4,800		
	VV		Součet		8,400		
35	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,900	2 156,58	1 940,92
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		1,00*0,30*3		0,900		
	VV		Součet		0,900		
36	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	660,95	660,95
37	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,400	2 359,49	943,80
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		1,00*0,40*1		0,400		
	VV		Součet		0,400		
38	K	973022451	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	830,69	3 322,76
39	K	975121331	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	78,104	299,84	23 418,70
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		1celek				
	VV		19,526*2		39,052		
	VV		2celek				
	VV		19,526*2		39,052		
	VV		Součet		78,104		
40	K	975121332	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití	m	2 343,120	4,52	10 590,90
	VV		78,104*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 343,120		
41	K	975121333	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kg/m	m	78,104	165,43	12 920,74
42	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,000	118,36	2 130,48
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,50*2,00*3		9,000		
	VV		2 celek				
	VV		1,50*2,00*3		9,000		
	VV		Součet		18,000		
43	K	993211111	Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení	m2	19,526	13,03	254,42
44	K	993211119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km	m2	97,630	4,58	447,15
	VV		19,526*5 'Přepočtené koeficientem množství		97,630		
D	997		Přesun sutě				109 516,16
45	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	37,145	807,75	30 003,87
46	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	74,290	80,78	6 001,15
	VV		37,145*2 'Přepočtené koeficientem množství		74,290		
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,145	282,71	10 501,26
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	185,725	13,46	2 499,86
	VV		37,145*5 'Přepočtené koeficientem množství		185,725		
49	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	26,002	942,38	24 503,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			37,145*0,7 'Přepočtené koeficientem množství	26,002			
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	11,144	3 231,00	36 006,26
VV			37,145*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	11,144			
D 998			Přesun hmot	26 133,82			
51	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	20,449	1 278,00	26 133,82
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 509 721,79			
D 713			Izolace tepelné	71 336,14			
52	K	713110833	Odstranění tepelné izolace stropů přibité, nakotvené nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	20,000	53,85	1 077,00
VV			1*20 'Přepočtené koeficientem množství	20,000			
53	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,000	215,40	4 308,00
54	M	28375801	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 110mm	m2	21,000	192,51	4 042,71
VV			20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	21,000			
55	K	71352R	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 1 vrstva vč. dodávky protipožárních polyfunkčních lepených obkladů	m2	62,088	942,38	58 510,49
VV			popis viz PD, TZ				
VV			1 celek				
VV			(0,25+0,28+0,25)*6,7*4	20,904			
VV			(0,25+0,28+0,25)*6,50*2	10,140			
VV			2 celek				
VV			(0,25+0,28+0,25)*6,7*4	20,904			
VV			(0,25+0,28+0,25)*6,50*2	10,140			
VV			Součet	62,088			
56	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	631,000	5,39	3 397,94
D 721			Zdravotnicka	17 232,00			
57	K	72101R	Napojení WC kombi na stávající rozvody vč. materiálu	kpl	6,000	1 346,25	8 077,50
58	K	72102R	Přeložení rozvodů vody TUV, studené a cirkulace vč. materiálu	kpl	1,000	9 154,50	9 154,50
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty	53 263,04			
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	6,000	376,95	2 261,70
60	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	8 077,50	48 465,00
61	K	998725211	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	471,000	5,39	2 536,34
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 831,90			
62	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřádkového dl do 1500 mm	kus	12,000	323,10	3 877,20
63	K	73515R	Zpětná montáž otopných těles a ventilů vč. držáků na stěnu a pomocného materiálu	kus	12,000	753,90	9 046,80
64	K	73549481R	Vypuštění a napuštění vody z otopných těles	hod	4,000	538,50	2 154,00
65	K	998735211	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	140,000	5,39	753,90
D 763			Konstrukce suché výstavby	14 529,24			
66	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	20,000	26,28	525,60
VV			popis a specifikace viz PD, TZ				
VV			20,00*0,50*2	20,000			
VV			Součet	20,000			
67	K	76313R	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled lepením a kotvením	m2	20,000	538,50	10 770,00
68	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	21,000	121,16	2 544,36
VV			20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	21,000			
69	K	998763210	Přesun hmot procentní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	128,000	5,39	689,28
D 766			Konstrukce truhlářské	434 858,88			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	76601R	Demontáž části kuchyňských linek vč. spíže, uskladnění po dobu stavby, zpětná montáž (vč. případné opravy poškozených částí)	kus	6,000	20 193,75	121 162,50
71	K	76602R	D+M - D01 - Vstupní jednokřídlé bezp.dveře 800/1970, dřev.plné vč.zárubně, pož.odolnost, klika -koule, bezp.kování - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	3,000	25 578,75	76 736,25
72	K	76603R	D+M - D02 - Vstupní jednokřídlé bezp.dveře 800/1970, dřev.plné vč.zárubně, pož.odolnost, klika -koule, bezp.kování - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	3,000	25 578,75	76 736,25
73	K	76604R	D+M - D03 - Vnitřní bytové dveře 600/1970, dřev.plné, klika -klika, WC kování - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	3,000	14 001,00	42 003,00
74	K	76605R	D+M - D04 - Vnitřní bytové dveře 600/1970, dřev.plné, klika -klika, WC kování - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	3,000	14 001,00	42 003,00
75	K	76606R	D+M - O01 - Plastové okno sklopné vel. 700/1200mm vč. všech souvisejících prvků - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	6,000	7 915,95	47 495,70
76	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	80,78	969,36
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		6		6,000		
	VV		2 celek				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		12,000		
77	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	14,400	172,32	2 481,41
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		T01				
	VV		1,20*12		14,400		
	VV		Součet		14,400		
78	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 180mm	m	14,400	219,71	3 163,82
79	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	6,000	136,78	820,68
80	M	61187507	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 600mm š 60mm	kus	6,000	96,93	581,58
81	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	3 845,000	5,39	20 705,33
D 767 Konstrukce zámečnické							653 868,24
82	K	76701R	Zesílené stropu nad 1.PP ocelovými nosníky - popis a specifikace viz PD, TZ	kg	3 542,000	140,01	495 915,42
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		dle v.č. D.1.1b-10				
	VV		kompletní dodávka a montáž všech prvků				
	VV		vč. pomocných konstrukcí				
	VV		vč. nátěru				
	VV		3080*1,15		3 542,000		
	VV		Součet		3 542,000		
83	K	76702R	Vypracování výrobně technické dokumentace pro zesílení stropu nad 1.PP	kpl	1,000	20 193,75	20 193,75
84	K	76703R	D+M - O01 - Hliníkové okno pevné s pož.odolností vel. 1000/1200mm vč. všech souvisejících prvků - popis a specifikace viz PD, TZ	kus	6,000	17 770,50	106 623,00
85	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5 782,000	5,39	31 136,07
D 771 Podlahy z dlaždic							98 427,68
86	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	47,960	13,46	645,54
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		2 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		1 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		2 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		Součet		47,960		
87	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	47,960	40,39	1 937,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	47,960	336,56	16 141,42
89	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	35,023	148,09	5 186,56
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek vně				
	VV		20,322-1,00*3		17,322		
	VV		2 celek vně				
	VV		20,701-1,00*3		17,701		
	VV		1 celek vni				
	VV		2 celek vni				
	VV		Součet		35,023		
90	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	47,960	700,05	33 574,40
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		2 celek				
	VV		1,50*0,90*3+5,31*3		19,980		
	VV		1 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		2 celek chodba				
	VV		4,00		4,000		
	VV		Součet		47,960		
91	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	61,970	471,19	29 199,64
	VV		56,3361971971972*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		61,970		
92	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,100	390,41	3 162,32
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		1,50*0,90*3		4,050		
	VV		2 celek				
	VV		1,50*0,90*3		4,050		
	VV		Součet		8,100		
93	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	47,960	80,78	3 874,21
94	K	998771211	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	874,000	5,39	4 706,49
D 781			Dokončovací práce - obklady				84 017,88
95	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	50,400	7,32	368,93
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00*3-0,60*2,00*3		25,200		
	VV		2 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00*3-0,60*2,00*3		25,200		
	VV		Součet		50,400		
96	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	50,400	53,85	2 714,04
97	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,880	444,26	1 279,47
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*0,30		1,440		
	VV		2 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*0,30		1,440		
	VV		Součet		2,880		
98	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	50,400	134,63	6 785,35
99	K	781472318	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	50,400	753,90	37 996,56
	VV		popis viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00*3-0,60*2,00*3		25,200		
	VV		2 celek				
	VV		(1,50+0,90)*2*2,00*3-0,60*2,00*3		25,200		
	VV		Součet		50,400		
100	M	59761702	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2</i>	m2	55,440	471,19	26 122,77
	VV		50,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		55,440		
101	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	50,400	94,24	4 749,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	998781211	Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	743,000	5,39	4 001,06
D 783 Dokončovací práce - nátěry							261,12
103	K	78301R	Nátěr zárubní	kus	12,000	21,76	261,12
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							66 095,67
104	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	944,089	21,54	20 335,68
	VV		popis a specifikace viz PD, TZ				
	VV		1 celek				
	VV		20,322*2,60*2		105,674		
	VV		0,60*2,60*3		4,680		
	VV		(1,50+0,90)*2*0,60*3		8,640		
	VV		4,25*2,60*3+2,425*2,60*3		52,065		
	VV		2 celek				
	VV		20,701*2,60*2		107,645		
	VV		0,60*2,60*3		4,680		
	VV		(1,50+0,90)*2*0,60*3		8,640		
	VV		4,25*2,60*3+2,425*2,60*3		52,065		
	VV		ostatní dotčené části bytu				
	VV		100*6		600,000		
	VV		Součet		944,089		
105	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřovatelných v místnostech do 3,80 m	m2	944,089	48,47	45 759,99
D M Práce a dodávky M							124 889,46
D 21-M Elektromontáže							124 889,46
106	K	21-01R	Montáž elektroinstalace (1 byt á 12hod)	hod	72,000	608,51	43 812,72
107	M	21101R	Zvonkové tlačítko	ks	8,000	123,05	984,40
108	M	21102R	Zvonek	ks	8,000	240,98	1 927,84
109	M	21103R	Domovní telefon	ks	8,000	559,23	4 473,84
110	M	21104R	Kabel UTP Cat 5e	m	120,000	10,23	1 227,60
111	M	21105R	Krabice pod omítku KO97 krabice přístrojová s víčkem	ks	8,000	47,39	379,12
112	M	21106R	Nástěnné světlo nad vstupem - LED nouzové svítidlo EML3W	ks	6,000	408,18	2 449,08
113	M	21107R	Přístroj spínače jednopólového, bezšroubový, řazení 1	ks	18,000	65,16	1 172,88
114	M	21108R	Spínač jednopólový, řazení 1, jasně bílý	ks	18,000	34,46	620,28
115	M	21109R	Krabice pod omítku KO97 krabice přístrojová bez víčka	ks	24,000	39,58	949,92
116	M	21110R	Kabel CYKYLo - J 3x1,5	bm	150,000	15,35	2 302,50
117	M	21111R	Světlo stropní přisazené 60W,E27 vč. světelného zdroje (LED žárovka 12W E27 3000K)	ks	6,000	238,82	1 432,92
118	M	21112R	Bytový rozvaděč vč. vystrojení (zvonkové trafo, zvonek, 2xjistič 10A, 2xjistič 16A, 1x chránič)	ks	6,000	3 067,30	18 403,80
119	M	21113R	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, jasně bílá	ks	6,000	212,71	1 276,26
120	M	21114R	Kabel CYKYLo - J 3x2,5	m	30,000	25,04	751,20
121	M	21115R	Světlo nástěnné přisazené 60W,E27 vč. světelného zdroje (LED žárovka 12W E27 3000K)	ks	6,000	238,82	1 432,92
122	K	2102R	Demontáž elektroinstalace - silno+slabo vč odvozu a likvidace (poplatek)	kpl	1,000	21 906,18	21 906,18
123	K	2103R	Revize	jednotek	6,000	3 231,00	19 386,00
D OST Ostatní							96 930,00
124	K	OST1	Demontáž OPTIKY - PODA a následné nové natažení optických kabelů vč. dopravy a materiálu - specifikace viz PD, TZ	celek	2,000	48 465,00	96 930,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							266 557,50
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							67 312,50
125	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	67 312,50	67 312,50
D VRN3 Zařízení staveniště							53 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	030001000	Zařízení staveniště - montáž, pronájem, demontáž	kpl	1,000	53 850,00	53 850,00

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků)
Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.
Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu. Mimostaveništní doprava.

D VRN4 Inženýrská činnost 121 162,50

127	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	121 162,50	121 162,50
-----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	------------	------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 13 462,50

128	K	070001000	Provozní vlivy a územní vlivy	kpl	1,000	13 462,50	13 462,50
-----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)

D VRN9 Ostatní náklady 10 770,00

129	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	10 770,00	10 770,00
-----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Adifex, a. s. Mostová 2 811 02 Bratislava		IČO: 46715894 DIČ: 2023532115
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			12 695 114,50
PSV			8 587 219,73
MON			237 888,30
Vedlejší náklady			810 442,50
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 330 665,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	22 330 665,03 CZK	
Snížená DPH	12 %	2 679 679,80 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		25 010 344,83 CZK	
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Architektonicko-stavební řešení	22 330 665,03	0,00	2 679 679,80	25 010 344,83	100
01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32	7 814 655,73	0,00	937 758,69	8 752 414,42	35
01 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/32	3 360 732,24	0,00	403 287,87	3 764 020,11	15
02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34	7 585 949,46	0,00	910 313,94	8 496 263,40	34
02 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/34	3 569 327,60	0,00	428 319,31	3 997 646,91	16
Celkem za stavbu		22 330 665,03	0,00	2 679 679,80	25 010 344,83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			700 457,03	3,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			430 238,91	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			92 850,00	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			243 594,68	1,1
5	Komunikace	HSV			111 928,66	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			254 008,86	1,1
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			250 791,48	1,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 208 822,82	18,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			185 441,23	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			2 569 685,57	11,5
8	Trubní vedení	HSV			69 197,28	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 843,28	0,0

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			972 209,60	4,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 329,85	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			374 663,58	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			907 465,43	4,1
711	Izolace proti vodě	PSV			193 349,53	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			852 233,79	3,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			25 848,00	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			16 128,18	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			969 869,93	4,3
763	Dřevostavby	PSV			423 847,27	1,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 462 873,94	11,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			274 420,12	1,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			99 918,68	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 261 134,43	10,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			284 729,62	1,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			40 710,60	0,2
783	Nátěry	PSV			427 326,93	1,9
784	Malby	PSV			56 188,95	0,3
786	Zastiňující technika	PSV			198 639,76	0,9
M21	Elektromontáže	MON			237 888,30	1,1

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 258 586,24	5,6
VN	Vedlejší náklady	VN			810 442,50	3,6
Cena celkem					22 330 665,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						20 810,76
1	319201311R0	Vyrovnaní povrchu zdiva cementovým potěrem	m2	50,58400	411,41	20 810,76
Díl: 61 Úpravy povrchu, podlahy						126 827,69
2	602011141RT	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	113,14260	363,49	41 126,35
3	602031101R0	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	113,14260	48,47	5 484,04
4	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	217,72452	21,54	4 689,80
5	612481211RT	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	113,14260	228,86	25 893,91
6	622473187RT	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	384,04200	129,24	49 633,59
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 081 516,25
7	602011118R0	Omítka na stěnách jádrová vápenná, ručně	m2	331,91578	363,49	120 648,15
8	602022188RT	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová probarvená zrnitost 2 mm s přídavkem biocidů	m2	1 002,53760	382,34	383 310,38
9	602022191R0	Penetrační nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky probarvený	m2	1 002,53760	48,47	48 593,02
10	620991011R0	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	m	126,46000	164,24	20 769,79
11	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	217,72452	21,54	4 689,80
12	622323041R0	Penetrace podkladu	m2	1 408,26838	40,39	56 879,94
13	622311522RU	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 100 mm s střednězrnou omítkou	m2	66,10000	1 750,13	115 683,59
14	622311333RT	Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý, tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	644,25000	1 120,08	721 611,54
15	622311630RT	Zateplovací systém, fasáda, deska PUR, tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,80000	980,07	10 584,76
16	622311634RT	Zateplovací systém, fasáda, deska PUR, tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	152,00000	1 157,78	175 982,56
17	622311730RV	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	63,20000	1 136,24	71 810,37
18	622311353RT	Zateplovací systém, ostění, EPS šedý, tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	103,52760	1 195,47	123 764,62
19	622311553RU	Zateplovací systém, ostění, XPS, tl. 30 mm s střednězrnou omítkou	m2	14,41500	1 235,86	17 814,92
20	622311753RV	Zateplovací systém, ostění, minerální desky, tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,76000	1 276,25	27 771,20
21	622391121R0	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	958,11000	26,93	25 801,90

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	622300154RT	Montáž základací sady pro zateplovací systém s dodávkou zadní a okapní lišty	m	80,00000	323,10	25 848,00
23	622311113R00	Dilatační rohový, zateplovací systém	m	30,00000	193,86	5 815,80
24	622473187RT	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	384,04200	129,24	49 633,59
25	622481211RT	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,00000	228,86	1 602,02
26	622904215R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.3-5	m2	1 083,05260	67,31	72 900,30
Díl: 64 Výplně otvorů						1 249 404,77
27	648991111RT	Osazení parapet.desek plastových s povrchovou odolnou folií š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	80,32000	420,03	33 736,81
28	648991113RT	Osazení parapet.desek plastových s povrchovou odolnou folií š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	28,25200	500,81	14 148,88
29	64-001.RXX	D+M plastových výplní otvorů	m2	154,82000	5 977,35	925 413,33
30	64-002.RXX	D+M plastových výplní otvorů	m2	46,19202	5 977,35	276 105,75
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						499 810,50
31	941941032R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	1 360,00000	48,47	65 919,20
32	941941192R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	6 800,00000	43,08	292 944,00
33	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	1 360,00000	26,93	36 624,80
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	120,00000	67,31	8 077,20
35	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 360,00000	21,54	29 294,40
36	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	6 800,00000	8,08	54 944,00
37	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 360,00000	6,73	9 152,80
38	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,00000	166,94	834,70
39	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	25,00000	64,62	1 615,50
40	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,00000	80,78	403,90
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						30 615,62
41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	379,00000	80,78	30 615,62
Díl: 96 Bourání konstrukcí						105 431,92
42	968072558R00	Vybourání garážových vrat plochy do 5 m2	m2	5,91250	242,33	1 432,90
43	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	3,30000	560,04	1 848,13

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	53,16602	403,88	21 472,68
45	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	105,96000	259,56	27 502,98
46	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	38,58600	200,75	7 746,14
47	968083012R00	Vybourání prosklených vchodových dveří pl.nad 2 m2	m2	5,40000	538,50	2 907,90
48	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	80,32000	40,39	3 244,12
49	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	28,25200	53,85	1 521,37
50	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	1 083,05260	26,93	29 166,62
51	96-001.RXX	Bourání střešního výlezu 540x 830 mm vč. žebříku v. 2 m	kus	1,00000	2 207,85	2 207,85
52	96-002.RXX	Demontáž sušáků na prádlo	kus	16,00000	269,25	4 308,00
53	96-003.RXX	Demontáž sestavy nástěnných listovních schránek (16 kusů)	soub	1,00000	403,88	403,88
54	96-006.RXX	Demontáž zvonkového tabla	kus	1,00000	323,10	323,10
55	96-008.RXX	Demontáž, úschova, zpětná montáž cedulek označení, čísla popisné, výstuky VZT apod.	soub	1,00000	1 346,25	1 346,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						138 338,55
56	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	64,12438	2 157,36	138 338,55
Díl: 713 Izolace tepelné						428 199,98
57	712300831R00	Odstranění parozábrany, 1 vrstva	m2	292,50000	16,16	4 726,80
58	713102121R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	585,00000	26,93	15 754,05
59	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé	m2	292,50000	80,78	23 628,15
60	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	140,00000	134,63	18 848,20
61	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	18,00000	161,55	2 907,90
62	713131131RT	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo bitumenové	m2	24,00000	161,55	3 877,20
63	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy lehké, přelepení spojí vč. dodávk	m2	292,50000	40,39	11 814,08
64	28375460R	Deska izolační XPS	m3	2,93760	3 634,88	10 679,28
65	63140115R	Deska minerální vlákno, tl. 100 mm	m2	18,36000	350,03	6 426,55
66	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	739,50000	420,03	310 612,19
67	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,90514	4 846,50	18 925,58
Díl: 728 Vzduchotechnika						10 670,98
68	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	8,00000	129,24	1 033,92
69	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	4,00000	193,86	775,44
70	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	8,00000	86,16	689,28

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	728415813R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m ²	kus	4,00000	118,47	473,88
72	728-001.RXX	D+M prodloužení pro větrací mřížku	kus	12,00000	236,94	2 843,28
73	42972893101F	Mřížka čtyřhranná plastová 150 x 150 mm se sítkem proti hmvzu	kus	8,00000	210,02	1 680,16
74	42972893104F	Mřížka čtyřhranná plastová 400 x 400 mm se sítkem proti hmvzu	kus	4,00000	716,21	2 864,84
75	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	96,00000	3,23	310,18

Díl: 762		Konstrukce tesařské	486 671,27			
76	762342203RT	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávek řeziva, latě 4/6 cm	m2	525,90000	213,25	112 148,18
77	762342205RT	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávek latí 4/6 cm	m2	525,90000	213,25	112 148,18
78	762341811R00	Demontáž bednění střech zaoblených z prken hrubých	m2	11,00000	41,03	451,33
79	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	525,90000	26,49	13 931,09
80	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,24322	2 019,38	10 587,61
81	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	5,24322	6 731,25	35 291,94
82	762-001.RXX	Odmaštění a očištění konstrukce krovu	m2	536,90000	40,39	21 685,39
83	762-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž dřevěné konstrukce pro montáž zateplení	m2	140,00000	538,50	75 390,00
84	762-003.RXX	Provedení odborné sanace prvků krovu výměnou prvků vč. povrchových úprav a spojov. prostředků vč. dodávek materiálů	m3	2,00000	22 886,25	45 772,50
85	762340110RA	Bednění střech z prken na sraz, impregnace prkna tloušťky 22 mm, včetně dodávek	m2	11,00000	578,89	6 367,79
86	762710112RA	Prostorové vázané kce.z řeziva pl.224 cm2, impregn. hranoly 24 x 8 cm	m	80,00000	371,57	29 725,60
87	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 303,00000	5,39	23 171,66

Díl: 763		Dřevostavby	202 830,06			
88	763612131R00	Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	72,60000	525,04	38 117,90
89	763614132R00	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	26,60000	471,19	12 533,65
90	59590602R	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 12 mm	m2	81,31200	1 684,97	137 008,28
91	60726119.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD tl. 12 mm	m2	29,26000	188,48	5 514,92
92	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 793,00000	5,39	9 655,31

Díl: 764		Konstrukce klempířské	1 208 307,10			
-----------------	--	------------------------------	---------------------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	764906310RS	Zastřešení lehkou krytinou z ocelového žárového pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm povrchová úprava polyester SAT 25, odstín antracit	m2	536,90000	1 275,17	684 638,77
94	764816420R0	Okapnice , rš 250 mm	m	9,60000	469,84	4 510,46
95	764817125RT	Oplechování , rš 250 mm	m	43,00000	437,53	18 813,79
96	764817128RT	Oplechování, rš 280 mm	m	2,00000	490,04	980,08
97	764817148RT	Oplechování zdí, rš 450 mm	m	16,00000	666,39	10 662,24
98	764813133R0	Lemování obloukové stříšky, rš 270 mm	m	3,00000	545,23	1 635,69
99	764813140R0	Lemování ,rš 400 mm	m	16,00000	592,35	9 477,60
100	764813150R0	Lemování stěny,rš 500 mm	m	3,00000	740,44	2 221,32
101	764813340R0	Lemování, rš 350 mm	m	4,30000	471,19	2 026,12
102	764906317R0	Lemování svislé stěny r.š. 350 mm	m	24,00000	471,19	11 308,56
103	764908110RT	Odpadní trouby kruhové SROR, D 125 mm	m	55,00000	815,83	44 870,65
104	764815215R0	Oplechování střešního žlabu, rš 350 mm	m	55,00000	612,54	33 689,70
105	764815303R0	Oplechování okapu vč. lemování svislé stěny rš 450+200 mm	m	13,60000	1 137,58	15 471,09
106	764815304R0	Oplechování střešního žlabu,rš 800 mm	m	55,00000	1 184,70	65 158,50
107	764908106RT	Žlab podokapní půlkruhový d=100 mm, r.š. 400 mm	m	9,60000	866,99	8 323,10
108	764814537R0	Závětná lišta rš 360 mm	m	35,00000	630,05	22 051,75
109	764904206RT	Okapní plech r.š. 270 mm	m	48,00000	472,53	22 681,44
110	764906313RS	Hřebenáč RŠ 450 mm	m	28,30000	523,96	14 828,07
111	764909401R0	Separáční folie vč. dodávky	m2	536,90000	75,39	40 476,89
112	764816115RT	Oplechování zhlaví, rš 150 mm	m	4,50000	302,91	1 363,10
113	764816144RT	Oplechování zhlaví vč. lemování, rš 150+300 mm	m	2,30000	908,72	2 090,06
114	764908302RT	Oplechování parapetů, rš 220 mm pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,7 mm v barvě šedé	m	30,14000	444,26	13 390,00
115	764908304RT	Oplechování parapetů, rš 380 mm pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,7 mm v barvě šedé	m	96,32000	716,21	68 985,35
116	764321822R0	Demontáž oplechování	m	212,30000	80,78	17 149,59
117	764331850R0	Demontáž lemování	m	128,30000	80,78	10 364,07
118	764352810R0	Demontáž žlabů půlkruh. rovných	m	9,60000	80,78	775,49
119	764393830R0	Demontáž hřebene střechy	m	28,30000	80,78	2 286,07
120	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	126,46000	80,78	10 215,44
121	764454804R0	Demontáž odpadních trub kruhových	m	60,20000	80,78	4 862,96
122	764908110RT	Odpadní trouby kruhové SROR, D 200 mm	m	5,20000	1 050,08	5 460,42
123	998764202R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	10 685,00000	5,39	57 538,73
Díl: 765 Krytiny tvrdé			137 893,70			

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
124	765321813R00	Demontáž vláknocem.čtverců na laťování, do suti	m2	536,90000	26,93	14 458,72
125	765799311RK	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spoju podstřešní difúzní fólie	m2	356,00000	140,01	49 843,56
126	765799311RL	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spoju podstřešní difúzní fólie pro nízké sklon	m2	180,90000	161,55	29 224,40
127	765901112R00	Fólie izolační podstřešní paropropustná vč. dodávky	m2	292,50000	129,24	37 802,70
128	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 219,00000	5,39	6 564,32

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 49 482,77

129	766411811R00	Demontáž obkladu z fasádních desek	m2	72,60000	107,70	7 819,02
130	766-001.RXX	D+M střešní výlez 540x830 mm vč. opěrného žebříku v. cca 2 m	soub	1,00000	39 310,50	39 310,50
131	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	437,00000	5,39	2 353,25

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 465 511,71

132	767-001.RXX	D+M vstupní dveře 2400x2250 mm	kus	1,00000	121 431,75	121 431,75
133	767-002.RXX	D+M garážová vrata dvoukřídla otevíravá 2750x2150 mm	kus	1,00000	86 698,50	86 698,50
134	767-005.RXX	D+M sušáku na prádlo na balkonech	kus	16,00000	1 507,80	24 124,80
135	767-006.RXX	D+M sestava nástěnných listovních schránek (sestava 1 x 4 schránek)	kus	1,00000	7 000,50	7 000,50
136	767-007.RXX	D+M sestava nástěnných listovních schránek (sestava 3 x 4 schránek)	kus	1,00000	21 001,50	21 001,50
137	767-008.RXX	D+M záchytný systém	soub	1,00000	183 090,00	183 090,00
138	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 116,00000	5,39	22 164,66

Díl: 784 Malby 12 533,50

139	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	200,00000	21,54	4 308,00
140	784450010RA	Malba z malíř. směsí jednobarevná bílá dvojnásobná vč. penetrace	m2	113,14260	72,70	8 225,50

Díl: 786 Zastiňující technika 101 718,91

141	786622211RT	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, ovládání kul. řetízkem včetně dodávky žaluzie	m2	114,48000	888,53	101 718,91
-----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 250 757,19

142	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs skupina odpadu 170904	t	44,43580	3 231,00	143 572,72
143	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	1,28700	4 846,50	6 237,45
144	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	45,72280	376,95	17 235,28

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
145	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	137,16840	161,55	22 159,49
146	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,72280	282,71	12 926,35
147	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	868,73320	13,46	11 693,15
148	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,72280	807,75	36 932,75
Díl: VN		Vedlejší náklady				207 322,50
149	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	53 850,00	53 850,00
150	005124010R	Koordinální a kompletační činnost	Soubor	1,00000	121 162,50	121 162,50
151	VN001	Ochrana vzrostlých dřevin, jeho kořenového systému, ořez keřů	soub	1,00000	32 310,00	32 310,00

Celkem	7 814 655,73
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				358 667,51
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	40,00000	83,47	3 338,80
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	7,01000	72,70	509,63
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,01000	59,24	119,07
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	88,85	177,70
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	108,80000	1 211,63	131 825,34
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	136,00000	121,16	16 477,76
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	136,00000	67,31	9 154,16
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	44,80000	134,63	6 031,42
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	64,00000	272,48	17 438,72
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	640,00000	10,77	6 892,80
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4. do 10m	m3	64,00000	236,94	15 164,16
12	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	640,00000	94,24	60 313,60
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	64,00000	183,09	11 717,76
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	67,20000	323,10	21 712,32
15	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	100,00000	67,31	6 731,00
16	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	100,00000	26,93	2 693,00
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	64,00000	272,48	17 438,72
18	180400020RA	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	100,00000	53,85	5 385,00
19	5832011R	Zemina zahradní	t	17,00000	323,10	5 492,70
20	583423202R	Kamenivo	t	42,56000	471,19	20 053,85
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				220 230,82
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	24,32000	323,10	7 857,79
22	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	76,00000	210,02	15 961,52
23	212971110R00	Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	197,60000	53,85	10 640,76
24	281606204R00	Provedení nízkotlaké injektáže cihelného zdiva tloušťky do 450 mm. 10 ks vrtu/m	m	30,00000	4 065,68	121 970,40
25	2-001.RXX	Napojení drenáže na kanalizaci a napojení na dešťovou kanalizaci v místě dešť. svodů	soub	1,00000	5 385,00	5 385,00
26	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	80,00000	282,71	22 616,80
27	583425601R	Kamenivo drcené 8/16	t	46,20800	592,35	27 371,31

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	50 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	67390710R	Textilie netkaná filtrační	m2	237,12000	35,54	8 427,24
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						25 848,00
29	319211332R0	Fabion z malty v koutu o poloměr 50 mm	m	80,00000	323,10	25 848,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 366,71
30	451541111R0	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	6,08000	1 211,63	7 366,71
Díl: 5 Komunikace						56 952,54
31	564831111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	42,01000	121,16	5 089,93
32	564851111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,00000	181,74	1 817,40
33	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,01000	398,49	2 793,41
34	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	2,00000	161,55	323,10
35	596811111RT	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	40,00000	969,30	38 772,00
36	596841111RU	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z flexib. tmele vč.dlažby teracové protiskluz. mrazuvzdorná 30/30/3 cm	m2	3,99000	888,53	3 545,23
37	5-001.RXX	Pročištění stávajícího žlabu zpevněných ploch před garáží délka 3,5 m vč. prověření funkčnosti	soub	1,00000	1 938,60	1 938,60
38	5-002.RXX	D+M soklový pásek 70/12 mm	m	5,00000	183,09	915,45
39	59245030R	Dlažba zámková tl. 80 mm přírodní	m2	5,35000	328,49	1 757,42
Díl: 61 Úpravy povrchu, podlahy						123 963,79
40	602011151RT	Omítka na stěnách štuková vápenocementová sanační, ručně tloušťka vrstvy 5 mm	m2	60,00000	282,71	16 962,60
41	602011105R0	Postřík na stěnách sanační, ručně	m2	60,00000	48,47	2 908,20
42	602011112RT	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	113,14260	363,49	41 126,35
43	602011121R0	Omítka na stěnách jádrová cementová sanační, ručně	m2	60,00000	775,44	46 526,40
44	612421331R0	Oprava vápen.omítek stěn a stropů do 30 % pl. - štukových	m2	64,40000	175,01	11 270,64
45	622904121R0	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	60,00000	86,16	5 169,60
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						151 590,07
46	602011102R0	Postřík na stěnách cementový, ručně	m2	148,00000	48,47	7 173,56
47	602011118R0	Omítka na stěnách jádrová vápenná, ručně	m2	148,00000	363,49	53 796,52
48	622474110R0	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm	m2	59,68000	700,05	41 778,98
49	622473001R0	Kontaktní nátěr pod reprofilaci	m2	59,68000	113,09	6 749,21
50	622903111R0	Očištění zdí a podlah před opravou, ručně	m2	103,92000	67,31	6 994,86
51	622904121R0	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	148,00000	86,16	12 751,68
52	624472101R0	Antikoroziční nátěr výztuže	m2	59,68000	218,09	13 015,61

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	62-001.RXX	D+M okapničky	m	55,00000	169,63	9 329,65
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						91 283,65
54	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	67,20400	40,39	2 714,37
55	632415102RT	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	63,20000	228,86	14 463,95
56	632442411R00	Potěr ve spádu, do 100 m2, tl. 30-70 mm	m2	63,20000	592,35	37 436,52
57	632451033R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm	m2	4,00400	390,41	1 563,20
58	63-001.RXX	Sanace trhlin podlahy v garáži	m2	159,00000	220,79	35 105,61
Díl: 8 Trubní vedení						34 598,64
59	8-001.RXX	Kontrola střešních svodů a napojení na kanalizaci - případné pročištění	soub	1,00000	26 925,00	26 925,00
60	8-002.RXX	Výměna čistícího kusu dešťových svodů	kus	6,00000	1 278,94	7 673,64
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 421,64
61	917862111RT	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obručníku 100/15/30	m	2,00000	710,82	1 421,64
Díl: 96 Bourání konstrukcí						76 997,95
62	962031116R00	Bourání přízdívek z cihel	m2	136,00000	136,99	18 630,64
63	965042131RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,32016	4 534,17	15 053,44
64	965081713RT	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	93,28400	148,09	13 814,43
65	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	84,00000	64,62	5 428,08
66	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	60,00000	105,01	6 300,60
67	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	47,72000	105,01	5 011,08
68	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,01000	41,79	84,00
69	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	292,50000	40,39	11 814,08
70	96-005.RXX	Demontáž čistící zóny v zádveři 2400x1200 mm	kus	1,00000	861,60	861,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						330 205,52
71	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	153,06008	2 157,36	330 205,52
Díl: 711 Izolace proti vodě						98 174,46
72	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	136,00000	43,08	5 858,88
73	711212015RT	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou tl. 4 mm, penetrace	m2	148,00000	328,49	48 616,52
74	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	136,00000	118,47	16 111,92
75	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	80,00000	113,09	9 047,20

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	50 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	711-001.RXX	Utěsnění prostupů přípojek přes obvodou zed' vysokotlakou injektáží polyuretanovými prvskyřicemi	kus	3,00000	1 292,40	3 877,20
77	711210020RA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	88,32400	113,09	9 988,56
78	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	868,00000	5,39	4 674,18

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	12 924,00
-----------------	---------------------------	------------------

79	721210831R00	Demontáž podlahových vpustí vč. zrušení napojení na střešní svod	kus	8,00000	1 615,50	12 924,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	24 549,63
-----------------	------------------------------	------------------

80	764321820R00	Demontáž oplechování balkonových desek	m	54,96000	80,78	4 439,67
81	764-001.RXX	D+M balkonový okapový profil hliníkový eloxovaný plech	m	54,96000	344,64	18 941,41
82	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	217,00000	5,39	1 168,55

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	660 802,57
-----------------	------------------------------	-------------------

83	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 971,96000	16,16	31 866,87
84	767-003.RXX	D+M systémové hliníkové zábradlí	m2	59,97200	9 423,75	565 161,14
85	767-004.RXX	D+M ocelové ochranné mříže sklepních oken	m2	8,00000	4 038,75	32 310,00
86	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5 843,00000	5,39	31 464,56

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	142 364,81
-----------------	------------------------------------	-------------------

87	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice.TM	m	14,40000	161,55	2 326,32
88	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	84,00000	107,70	9 046,80
89	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	84,00000	67,31	5 654,04
90	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm	m2	63,20000	700,05	44 243,16
91	771-001.RXX	D+M ukončovací profil	m	84,00000	102,32	8 594,88
92	771-002.RXX	D+M dilatační profil	m	84,00000	113,09	9 499,56
93	771-003.RXX	Zaslepení podlahových vpustí vč. doplnění dlažby	kus	8,00000	2 019,38	16 155,04
94	597623141R	Dlaždice 300/300/9 mm mrazuvzdorná, protiskluzová A. R10	m2	85,03040	471,19	40 065,29
95	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 259,00000	5,39	6 779,72

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	20 355,30
-----------------	------------------------------------	------------------

96	775-001.RXX	D+M čistící zóna 2400x1200 mm	kus	1,00000	19 386,00	19 386,00
97	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	180,00000	5,39	969,30

Díl: 783	Nátěry	203 956,95
-----------------	---------------	-------------------

98	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí vč. očištění a odrezivění	m2	15,00000	80,78	1 211,70
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	15,00000	177,71	2 665,65
100	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	30,00000	88,85	2 665,50
101	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	600,00000	129,24	77 544,00
102	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	159,00000	753,90	119 870,10
Díl: 784		Malby				15 339,26
103	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m	m2	64,40000	40,39	2 601,12
104	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	60,00000	21,54	1 292,40
105	784115212R00	Malba s nízkým difúzním odporem, bílá, bez penetr., 2 x	m2	60,00000	48,47	2 908,20
106	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	179,00000	21,54	3 855,66
107	784450010RA	Malba z malíř. směsí jednobarevná bílá dvojnásobná vč. penetrace	m2	64,40000	72,70	4 681,88
Díl: M21		Elektromontáže				121 352,59
108	M21-001.RXX	Výměna hromosvodného vedení ve stávajících trasách	soub	1,00000	96 822,30	96 822,30
109	M21-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž stávajícího anténního stožáru, kotvení přes zateplovací systém	kus	1,00000	18 524,40	18 524,40
110	M21-003.RXX	D+M nové osvětlení vstupu (stropní svítidlo na čidlo pr. 300 mm, LED zdroj) č. napojení na stávající světelný rozvod v zádveří	kus	1,00000	1 189,01	1 189,01
111	M21-004.RXX	Demontáž a zpětná montáž kamery nad garáží vč. kotvení přes zateplovací systém	kus	1,00000	4 816,88	4 816,88
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				383 887,08
112	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	70,58341	376,95	26 606,26
113	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	211,75023	161,55	34 208,21
114	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70,58341	282,71	19 954,52
115	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 341,08482	13,46	18 051,00
116	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	70,58341	807,75	57 013,42
117	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs, skupina odpadu 170904	t	70,58341	3 231,00	228 053,67
Díl: VN		Vedlejší náklady				197 898,75
118	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	22 886,25	22 886,25
119	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	53 850,00	53 850,00
120	005124010R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	121 162,50	121 162,50
Celkem						3 360 732,24

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	S0 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	01 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 635,64
1	319201311R0	Vyrovnaní povrchu zdiva cementovým potěrem	m2	52,58880	411,41	21 635,64
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						129 287,80
2	602011141RT	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	115,21260	363,49	41 878,77
3	602031101R0	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	115,21260	48,47	5 584,37
4	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	228,95370	21,54	4 931,67
5	612481211RT	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	115,21260	228,86	26 367,65
6	622473187RT	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	390,94200	129,24	50 525,34
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 827 812,52
7	602011118R0	Omítka na stěnách jádrová vápenná, ručně	m2	293,96278	363,49	106 852,61
8	602022188RT	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová probarvená pastozní zrnitost 2 mm s přídavkem biocidů	m2	860,02760	382,34	328 823,11
9	602022191R0	Penetrační nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky probarvené	m2	860,02760	48,47	41 685,56
10	620991011R0	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	m	131,47200	164,24	21 592,96
11	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	228,95370	21,54	4 931,67
12	622323041R0	Penetrace podkladu	m2	1 223,60538	40,39	49 421,41
13	622311519RU	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 10 mm s střednězrnou omítkou	m2	6,00000	1 435,10	8 610,60
14	622311522RU	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 100 mm s střednězrnou omítkou	m2	62,10000	1 750,13	108 683,07
15	622311333RT	Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý, tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	499,67000	1 120,08	559 670,37
16	622311630RT	Zateplovací systém, fasáda, deska PUR, tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,80000	980,07	10 584,76
17	622311634RT	Zateplovací systém, fasáda, deska PUR, tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	152,00000	1 157,78	175 982,56
18	622311730RV	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky, tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	63,20000	1 136,24	71 810,37
19	622311353RT	Zateplovací systém, ostění, EPS šedý, tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	105,59760	1 195,47	126 239,24
20	622311553RU	Zateplovací systém, ostění, XPS, tl. 30 mm s střednězrnou omítkou	m2	14,41500	1 235,86	17 814,92
21	622311753RV	Zateplovací systém, ostění, minerální desky, tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,76000	1 276,25	27 771,20

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	622391121R0	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	809,53000	26,93	21 800,64
23	622300154RT	Montáž základací sady pro zateplovací systém s dodávkou zadní a okapní lišty	m	76,00000	323,10	24 555,60
24	622311113R0	Dilatační rohový, zateplovací systém	m	30,00000	193,86	5 815,80
25	622473187RT	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišt	m	390,94200	129,24	50 525,34
26	622481211RT	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,00000	228,86	1 602,02
27	622904215R0	Očištění organických nečistot z fasád slož.3-5	m2	936,54260	67,31	63 038,71
Díl: 64		Výplně otvorů				1 320 280,80
28	648991111RT	Osazení parapet.desek plastových s povrchovou odolnou folií š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	80,32000	420,03	33 736,81
29	648991113RT	Osazení parapet.desek plastových s povrchovou odolnou folií š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	35,12000	500,81	17 588,45
30	64-001.RXX	D+M plastových výplní otvorů	m2	154,82000	5 977,35	925 413,33
31	64-002.RXX	D+M plastových výplní otvorů	m2	57,47352	5 977,35	343 542,21
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				472 399,10
32	941941032R0	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	1 280,00000	48,47	62 041,60
33	941941192R0	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	6 400,00000	43,08	275 712,00
34	941941832R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	1 280,00000	26,93	34 470,40
35	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	140,00000	67,31	9 423,40
36	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 280,00000	21,54	27 571,20
37	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	6 400,00000	8,08	51 712,00
38	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 280,00000	6,73	8 614,40
39	944945013R0	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,00000	166,94	834,70
40	944945193R0	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	25,00000	64,62	1 615,50
41	944945813R0	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,00000	80,78	403,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 714,23
42	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	392,60000	80,78	31 714,23
Díl: 96		Bourání konstrukcí				102 552,41
43	968072558R0	Vybourání garážových vrat plochy do 5 m2	m2	5,91250	242,33	1 432,90

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	3,30000	560,04	1 848,13
45	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	45,56000	403,88	18 400,77
46	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	105,96000	259,56	27 502,98
47	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	57,35552	200,75	11 514,22
48	968083012R00	Vybourání prosklených vchodových dveří pl.nad 2 m2	m2	5,40000	538,50	2 907,90
49	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	80,32000	40,39	3 244,12
50	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	35,12000	53,85	1 891,21
51	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	936,54260	26,93	25 221,10
52	96-001.RXX	Bourání střešního výlezu 540x 830 mm vč. žebříku v. 2 m	kus	1,00000	2 207,85	2 207,85
53	96-002.RXX	Demontáž sušáků na prádlo	kus	16,00000	269,25	4 308,00
54	96-003.RXX	Demontáž sestavy nástěnných listovních schránek (16 kusů)	soub	1,00000	403,88	403,88
55	96-006.RXX	Demontáž zvonkového tabla vsazeného do OK	kus	1,00000	323,10	323,10
56	96-008.RXX	Demontáž, úschova, zpětná montáž cedulek označení, čísla popisné, výustky VZT apod.	soub	1,00000	1 346,25	1 346,25
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						128 492,36
57	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	59,55972	2 157,36	128 492,36
Díl: 713 Izolace tepelné						424 033,81
58	712300831R00	Odstranění parozábrany, 1 vrstva	m2	289,40000	16,16	4 676,70
59	713102121R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	578,80000	26,93	15 587,08
60	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé	m2	289,40000	80,78	23 377,73
61	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	140,00000	134,63	18 848,20
62	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	18,00000	161,55	2 907,90
63	713131131RT00	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo bitumenové	m2	22,80000	161,55	3 683,34
64	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy lehké, přelepení spojú vč. dodávky	m2	289,40000	40,39	11 688,87
65	28375460R	Deska izolační XPS	m3	2,79072	3 634,88	10 144,95
66	63140115R	Deska minerální vlákno, tl. 100 mm	m2	18,36000	350,03	6 426,55
67	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	733,17600	420,03	307 955,92
68	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,86626	4 846,50	18 736,57
Díl: 728 Vzduchotechnika						5 457,20
69	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	8,00000	129,24	1 033,92
70	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	8,00000	86,16	689,28

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	728-001.RXX	D+M prodloužení pro větrací mřížku	kus	8,00000	236,94	1 895,52
72	42972893101F	Mřížka čtyřhranná plastová 150 x 150 mm se sítkem proti hmyzu	kus	8,00000	210,02	1 680,16
73	998728202R01	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	49,00000	3,23	158,32

Díl: 762	Konstrukce tesařské	483 198,66
-----------------	----------------------------	-------------------

74	762342203RT	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	520,20000	213,25	110 932,65
75	762342205RT	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	520,20000	213,25	110 932,65
76	762341811R01	Demontáž bednění střech zaoblených z prken hrubých	m2	11,00000	41,03	451,33
77	762342811R01	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	520,20000	26,49	13 780,10
78	762395000R01	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,18639	2 019,38	10 472,50
79	762911121R01	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	5,18639	6 731,25	34 908,26
80	762-001.RXX	Odmaštění a očištění konstrukce krovu	m2	531,20000	40,39	21 455,17
81	762-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž dřevěné konstrukce pro montáž zateplení	m2	140,00000	538,50	75 390,00
82	762-003.RXX	Provedení odborné sanace prvků krovu výměnou prvků vč. povrchových úprav a spojov. prostředků vč. dodávek materiálů	m3	2,00000	22 886,25	45 772,50
83	762340110RA	Bednění střech z prken na sraz, impregnace prkna tloušťky 22 mm, včetně dodávky	m2	11,00000	578,89	6 367,79
84	762710112RA	Prostorové vázané kce.z řeziva pl.224 cm2.impregn. hranoly 24 x 8 cm	m	80,00000	371,57	29 725,60
85	998762202R01	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 273,00000	5,39	23 010,11

Díl: 763	Dřevostavby	221 017,21
-----------------	--------------------	-------------------

86	763612131R01	Montáž obložení stěn z dřevostěpkových desek tl. do 18 mm. na sraz. šroubováním	m2	81,00000	525,04	42 528,24
87	763614132R01	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	24,60000	471,19	11 591,27
88	59590602R	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 12 mm	m2	90,72000	1 684,97	152 860,48
89	60726119.AR	Deska dřevostěpková OSB 3 broušená 4PD tl. 12 mm	m2	27,06000	188,48	5 100,27
90	998763101R01	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,84372	4 846,50	8 936,95

Díl: 764	Konstrukce klempířské	1 205 989,93
-----------------	------------------------------	---------------------

91	764906310RS	Zastřešení lehkou krytinou z ocelového žárového pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm povrchová úprava polyester SAT 25, odstín antracit	m2	531,20000	1 275,17	677 370,30
92	764816420R01	Okapnice , rš 250 mm	m	9,60000	469,84	4 510,46
93	764817125RT	Oplechování , rš 250 mm	m	43,00000	437,53	18 813,79

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	764817128RT	Oplechování, rš 280 mm	m	2,00000	490,04	980,08
95	764817148RT	Oplechování zdí, rš 450 mm	m	16,00000	666,39	10 662,24
96	764813133R0	Lemování obloukové stříšky, rš 270 mm	m	3,00000	545,23	1 635,69
97	764813140R0	Lemování ,rš 400 mm	m	16,00000	592,35	9 477,60
98	764813150R0	Lemování stěny,rš 500 mm	m	3,00000	740,44	2 221,32
99	764813160R0	Lemování zdí z lak.svislého zdiva v dilataci,rš 450 mm	m	13,00000	666,39	8 663,07
100	764906317R0	Lemování svislé stěny r.š. 350 mm	m	26,20000	471,19	12 345,18
101	764908110RT	Odpadní trouby kruhové SROR, D 125 mm	m	55,00000	815,83	44 870,65
102	764815215R0	Oplechování střešního žlabu, rš 350 mm	m	55,00000	612,54	33 689,70
103	764815303R0	Oplechování okapu vč. lemování svislé stěny rš 450+200 mm	m	13,60000	1 137,58	15 471,09
104	764815304R0	Oplechování střešního žlabu,rš 800 mm	m	55,00000	1 184,70	65 158,50
105	764908106RT	Žlab podokapní půlkruhový d=100 mm, r.š. 400 mm	m	9,60000	866,99	8 323,10
106	764814537R0	Závětrná lišta rš 375 mm	m	24,50000	656,97	16 095,77
107	764904206RT	Okapní plech r.š. 270 mm	m	48,00000	472,53	22 681,44
108	764906313RS	Hřebenáč RŠ 450 mm	m	28,30000	523,96	14 828,07
109	764909401R0	Separční folie vč. dodávky	m2	531,20000	75,39	40 047,17
110	764816115RT	Oplechování zhlaví, rš 150 mm	m	7,40000	302,91	2 241,53
111	764816144RT	Oplechování zhlaví vč. lemování, rš 150+300 mm	m	2,30000	908,72	2 090,06
112	764908302RT	Oplechování parapetů, rš 220 mm pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,7 mm v barvě šedé	m	35,15200	444,26	15 616,63
113	764908304RT	Oplechování parapetů, rš 380 mm pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,7 mm v barvě šedé	m	96,32000	716,21	68 985,35
114	764321822R0	Demontáž oplechování	m	167,20000	80,78	13 506,42
115	764331850R0	Demontáž lemování	m	176,70000	80,78	14 273,83
116	764352810R0	Demontáž žlabů půlkruh. rovných	m	9,60000	80,78	775,49
117	764393830R0	Demontáž hřebene střechy	m	28,30000	80,78	2 286,07
118	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	131,47200	80,78	10 620,31
119	764454804R0	Demontáž odpadních trub kruhových	m	60,20000	80,78	4 862,96
120	764908110RT	Odpadní trouby kruhové SROR, D 200 mm	m	5,20000	1 050,08	5 460,42
121	998764202R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	10 664,00000	5,39	57 425,64
Díl: 765		Krytiny tvrdé				136 526,42
122	765321813R0	Demontáž vláknocem.čtverců na laťování, do sutí	m2	531,20000	26,93	14 305,22
123	765799311RK	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešní difúzní fólie	m2	348,00000	140,01	48 723,48
124	765799311RL	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešní difúzní fólie pro nízké sklonv	m2	183,20000	161,55	29 595,96

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	765901112R00	Fólie izolační podstrešní paropropustná vč. dodávky	m2	289,40000	129,24	37 402,06
126	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 207,00000	5,39	6 499,70

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 50 435,91

127	766411811R00	Demontáž obkladu z fasádních desek	m2	81,00000	107,70	8 723,70
128	766-001.RXX	D+M střešní výlez 540x830 mm vč. opěrného žebříku v. cca 2 m	soub	1,00000	39 310,50	39 310,50
129	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	446,00000	5,39	2 401,71

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 465 511,71

130	767-001.RXX	D+M vstupní dveře 2400x2250 mm	kus	1,00000	121 431,75	121 431,75
131	767-002.RXX	D+M garážová vrata dvoukřídla otevíravá 2750x2150 mm	kus	1,00000	86 698,50	86 698,50
132	767-005.RXX	D+M sušáku na prádlo na balkonech	kus	16,00000	1 507,80	24 124,80
133	767-006.RXX	D+M sestava nástěnných listovních schránek (sestava 1 x 4 schránek)	kus	1,00000	7 000,50	7 000,50
134	767-007.RXX	D+M sestava nástěnných listovních schránek (sestava 3 x 4 schránek)	kus	1,00000	21 001,50	21 001,50
135	767-008.RXX	D+M záchytný systém	soub	1,00000	183 090,00	183 090,00
136	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 116,00000	5,39	22 164,66

Díl: 784 Malby 12 683,99

137	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	200,00000	21,54	4 308,00
138	784450010RA	Malba z malíř. směsí jednobarevná bílá dvojnásobná vč. penetrace	m2	115,21260	72,70	8 375,99

Díl: 786 Zastíhující technika 96 920,85

139	786622211RT	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, ovládání kul. řetízkem včetně dodávky žaluzie	m2	109,08000	888,53	96 920,85
-----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 242 676,41

140	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs skupina odpadu 170904	t	42,96818	3 231,00	138 829,61
141	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	1,27336	4 846,50	6 169,59
142	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	44,24154	376,95	16 677,02
143	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	132,72461	161,55	21 441,72
144	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,24154	282,71	12 507,66
145	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	840,58922	13,46	11 314,33
146	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,24154	807,75	35 736,48

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - A	Investiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				207 322,50
147	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	53 850,00	53 850,00
148	005124010R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	121 162,50	121 162,50
149	VN001	Ochrana vzrostlých dřevin, jeho kořenového systému, ořez keřů	soub	1,00000	32 310,00	32 310,00

Celkem	7 585 949,46
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						341 789,52
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	38,00000	83,47	3 171,86
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	7,01000	72,70	509,63
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,01000	59,24	119,07
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	88,85	177,70
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	103,36000	1 211,63	125 234,08
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	129,20000	121,16	15 653,87
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	129,20000	67,31	8 696,45
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	42,56000	134,63	5 729,85
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	60,80000	272,48	16 566,78
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	608,00000	10,77	6 548,16
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	60,80000	236,94	14 405,95
12	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	608,00000	94,24	57 297,92
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	60,80000	183,09	11 131,87
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	63,84000	323,10	20 626,70
15	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	100,00000	67,31	6 731,00
16	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	100,00000	26,93	2 693,00
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	60,80000	272,48	16 566,78
18	180400020RA	Založení trávníku parkového v rovině s dodáním osiva	m2	100,00000	53,85	5 385,00
19	5832011R	Zemina zahradní	t	17,00000	323,10	5 492,70
20	583423202R	Kamenivo	t	40,43200	471,19	19 051,15
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						210 008,09
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,76000	323,10	7 030,66
22	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	68,00000	210,02	14 281,36
23	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	176,80000	53,85	9 520,68
24	281606204R00	Provedení nízkotlaké injektáže cihelného zdiva tloušťky do 450 mm. 10 ks vrtu/m	m	30,00000	4 065,68	121 970,40
25	2-001.RXX	Napojení drenáže na kanalizaci a napojení na dešťovou kanalizaci v místě deš. svodů	soub	1,00000	5 385,00	5 385,00
26	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	70,00000	282,71	19 789,70
27	583425601R	Kamenivo drcené 8/16	t	41,34400	592,35	24 490,12

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	67390710R	Textilie netkaná filtrační	m2	212,16000	35,54	7 540,17
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						24 555,60
29	319211332R0	Fabion z malty v koutu o poloměr 50 mm	m	76,00000	323,10	24 555,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						236 227,97
30	451541111R0	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	5,44000	1 211,63	6 591,27
31	4-001.RXX	D+M schodišťové teracové stupně vibrované jednovrstvé prefabrikáty tvaru "L" s podkosenou podstupnicí	m	19,95000	10 904,63	217 547,37
32	430320030RA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 vč. bednění	m3	0,89775	13 462,50	12 089,33
Díl: 5 Komunikace						54 976,12
33	564831111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	40,01000	121,16	4 847,61
34	564851111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,00000	181,74	1 817,40
35	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,01000	398,49	2 793,41
36	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	2,00000	161,55	323,10
37	596811111RT	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	38,00000	969,30	36 833,40
38	596841111RU	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z flexib. tmele vč.dlažby teracové protiskluz mrazuvzdorná 30/30/3 cm	m2	3,70500	888,53	3 292,00
39	5-001.RXX	Pročištění stávajícího žlabu zpevněných ploch před garáží délky cca 3,5 m vč. prověření funkčnosti	soub	1,00000	1 938,60	1 938,60
40	5-002.RXX	D+M soklový pásek 70/12 mm	m	7,50000	183,09	1 373,18
41	59245030R	Dlažba zámková tl. 80 mm přírodní	m2	5,35000	328,49	1 757,42
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						124 721,06
42	602011151RT	Omítka na stěnách štuková vápenocementová sanační, ručně tloušťka vrstvy 5 mm	m2	60,00000	282,71	16 962,60
43	602011105R0	Postřík na stěnách sanační, ručně	m2	60,10000	48,47	2 913,05
44	602011112RT	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	115,21260	363,49	41 878,77
45	602011121R0	Omítka na stěnách jádrová cementová sanační, ručně	m2	60,00000	775,44	46 526,40
46	612421331R0	Oprava vápen.omítek stěn a stropů do 30 % pl. - štukových	m2	64,40000	175,01	11 270,64
47	622904121R0	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	60,00000	86,16	5 169,60
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						147 903,98
48	602011102R0	Postřík na stěnách cementový, ručně	m2	140,60000	48,47	6 814,88
49	602011118R0	Omítka na stěnách jádrová vápenná, ručně	m2	140,60000	363,49	51 106,69

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	622474110R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm	m2	59,68000	700,05	41 778,98
51	622473001R00	Kontaktní nátěr pod reprofilaci	m2	59,68000	113,09	6 749,21
52	622903111R00	Očištění zdí a podlah před opravou, ručně	m2	103,92000	67,31	6 994,86
53	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	140,60000	86,16	12 114,10
54	624472101R00	Antikoroziní nátěr výztuže	m2	59,68000	218,09	13 015,61
55	62-001.RXX	D+M okapničky	m	55,00000	169,63	9 329,65
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						94 157,58
56	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	66,90500	40,39	2 702,29
57	632415102RT	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	63,20000	228,86	14 463,95
58	632442411R00	Potěr ve spádu, do 100 m2, tl.30-70 mm	m2	63,20000	592,35	37 436,52
59	632451033R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm	m2	3,70500	390,41	1 446,47
60	63-001.RXX	Sanace trhlin podlahy v garáži	m2	172,60000	220,79	38 108,35
Díl: 8 Trubní vedení						34 598,64
61	8-001.RXX	Kontrola střešních svodů a napojení na kanalizaci - případné pročištění	soub	1,00000	26 925,00	26 925,00
62	8-002.RXX	Výměna čistícího kusu dešťových svodů	kus	6,00000	1 278,94	7 673,64
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 421,64
63	917862111RT	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obručníku 100/15/30	m	2,00000	710,82	1 421,64
Díl: 96 Bourání konstrukcí						89 681,30
64	962031116R00	Bourání přízdívek z cihel	m2	129,20000	136,99	17 699,11
65	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	19,95000	280,02	5 586,40
66	965042131RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,34525	4 534,17	15 166,80
67	965081713RT	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	102,96000	148,09	15 247,35
68	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	84,00000	64,62	5 428,08
69	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	60,00000	105,01	6 300,60
70	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	53,72000	105,01	5 641,14
71	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,01000	41,79	84,00
72	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	289,40000	40,39	11 688,87
73	96-004.RXX	Demontáž a zpětná montáž stávajících lyžiny	kus	2,00000	1 346,25	2 692,50
74	96-005.RXX	Demontáž čistící zóny v zádveří 2400x1200 mm	kus	1,00000	861,60	861,60
75	96-007.RXX	Provizorní podchycení střešní kce vstupu	soub	1,00000	3 284,85	3 284,85
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						310 429,00

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	143,89292	2 157,36	310 429,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						95 175,07
77	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	129,20000	43,08	5 565,94
78	711212015RT	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou tl. 4 mm, penetrace	m2	140,60000	328,49	46 185,69
79	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	129,20000	118,47	15 306,32
80	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	76,00000	113,09	8 594,84
81	711-001.RXX	Utěsnění prostupů přípojek přes obvodou zeď vysokotlakou injektáží polyuretanovými prvskyřicemi	kus	3,00000	1 292,40	3 877,20
82	711210020RA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	98,29550	113,09	11 116,29
83	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	841,00000	5,39	4 528,79
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						12 924,00
84	721210831R00	Demontáž podlahových vpustí vč. zrušení napojení na střešní svod	kus	8,00000	1 615,50	12 924,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						24 027,28
85	764321820R00	Demontáž oplechování balkonových desek	m	54,96000	80,78	4 439,67
86	764-001.RXX	D+M balkonový okapový profil hliníkový eloxovaný plech	m	54,96000	344,64	18 941,41
87	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	120,00000	5,39	646,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						669 308,44
88	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	2 005,96000	16,16	32 416,31
89	767-003.RXX	D+M systémové hliníkové zábradlí	m2	59,97200	9 423,75	565 161,14
90	767-004.RXX	D+M ocelové ochranné mříže sklepních oken	m2	8,00000	4 038,75	32 310,00
91	767-009.RXX	D+M navařební nových sloupků 80/80 mm ocelové konstrukce vstupu vč. kotevních prvků	kg	37,40000	201,94	7 552,56
92	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5 918,00000	5,39	31 868,43
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						142 364,81
93	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice.TM	m	14,40000	161,55	2 326,32
94	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	84,00000	107,70	9 046,80
95	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	84,00000	67,31	5 654,04
96	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	63,20000	700,05	44 243,16
97	771-001.RXX	D+M ukončovací profil	m	84,00000	102,32	8 594,88
98	771-002.RXX	D+M dilatační profil	m	84,00000	113,09	9 499,56

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	771-003.RXX	Zaslepení podlahových vpustí vč. doplnění dlažby	kus	8,00000	2 019,38	16 155,04
100	597623141R	Dlaždice 300/300/9 mm mrazuvzdorná, protiskluzová A, R10	m2	85,03040	471,19	40 065,29
101	998771202R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 259,00000	5,39	6 779,72

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	20 355,30
-----------------	------------------------------------	------------------

102	775-001.RXX	D+M čistící zóna 2400x1200 mm	kus	1,00000	19 386,00	19 386,00
103	998775202R0	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	180,00000	5,39	969,30

Díl: 783	Nátěry	223 369,98
-----------------	---------------	-------------------

104	783201821R0	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí vč. očištění a odrezivění	m2	36,00000	80,78	2 908,08
105	783225600R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	36,00000	177,71	6 397,56
106	783226100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	72,00000	88,85	6 397,20
107	783782205R0	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	600,00000	129,24	77 544,00
108	783851223R0	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	172,60000	753,90	130 123,14

Díl: 784	Malby	15 632,20
-----------------	--------------	------------------

109	784402801R0	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m	m2	64,40000	40,39	2 601,12
110	784111701R0	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	60,00000	21,54	1 292,40
111	784115212R0	Malba s nízkým difúzním odporem, bílá, bez penetr., 2 x	m2	60,00000	48,47	2 908,20
112	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	192,60000	21,54	4 148,60
113	784450010RA	Malba z malíř. směsí jednobarevná bílá dvojnásobná vč. penetrace	m2	64,40000	72,70	4 681,88

Díl: M21	Elektromontáže	116 535,71
-----------------	-----------------------	-------------------

114	M21-001.RXX	Výměna hromosvodného vedení ve stávajících trasách	soub	1,00000	96 822,30	96 822,30
115	M21-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž stávajícího anténního stožáru, kotvení přes zateplovací systém	kus	1,00000	18 524,40	18 524,40
116	M21-003.RXX	D+M nové osvětlení vstupu (stropní svítidlo na čidlo pr. 300 mm, LED zdroj) č. napojení na stávající světelný rozvod v zádveří	kus	1,00000	1 189,01	1 189,01

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	381 265,56
-----------------	--	-------------------

117	979011211R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	70,10139	376,95	26 424,57
118	979011219R0	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	210,30417	161,55	33 974,61
119	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	70,10139	282,71	19 818,25

Položkový rozpočet

S:	W89-2025	Revitalizace domů Fr. Formana 284/32,34, Ostrava - Dubina
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	02 - B	Neinvestiční náklady - Fr. Formana 284/34

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 331,92640	13,46	17 927,72
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	70,10139	807,75	56 624,08
122	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs skupina odpadu 170904	t	70,10139	3 231,00	226 496,33
Díl: VN		Vedlejší náklady				197 898,75
123	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	22 886,25	22 886,25
124	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	53 850,00	53 850,00
125	005124010R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	121 162,50	121 162,50

Celkem	3 569 327,60
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**


Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 29.25 „Revitalizace domů na ul. Fr. Formana č. 280/32 a 281/34, Ostrava – Dubina“			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / ~~hodlám~~** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Martin Laurinčík, předseda představenstva
Datum:	02.05.2025

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Ján, člen představenstva
Datum:	02.05.2025

Zhotovitel': Adifex, a.s.

[illegible]