

OBJEDNÁVKA Č. 20/2025/ORRI

Dodavatel: V a N CL s.r.o. Liberecká 14 470 01 Česká Lípa 1 IČ: 25427385 DIČ: CZ25427385	Objednavatel: Město Rumburk třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420  Fax: +420 
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Objednáváme u vás úpravu parapetů na objektu Domu kultury Střelnice Rumburk v Rumburku v rozsahu prací dle předložené nabídky ze dne 09.06.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena nepřesáhne částku 189 869,25 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, 

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 23.06.2025

Vystavil: Simona Ježková, DiS.

Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

Digitálně podepsal Ing. Dagmar
Mertlová
Datum: 23.06.2025 13:08:37 +02:00



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava parapetů	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Úprava parapetů	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Rumburk, kulturní dům	Zhotovitel: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lípa	IČO/DIČ: 25427385/CZ25427385
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 18
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a s								
ZRN celkem		156 916,74	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	156 916,74	DPH 21%	32 952,51
		Celkem bez DPH	156 916,74
		Celkem včetně DPH	189 869,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

- 1) Platnost nabídky 1 měsíce od data vydání
- 2) Nabídková cena obsahuje: viz body položek, dopravu pracovníků z České Lípy na stavbu.
- 3) Nabídka byla vypracována dle výkresů investora, pokud by při přeměření vznikly rozdíly v objemech prací oproti skutečnosti, budou vzniklé rozdíly vyúčtovány
- 4) Předpokládaná doba realizace je 15 dní
- 5) Cenová nabídka neobsahuje: zábor veřejného prostranství, zámečnické práce, elektromontáže
- 6) požadavky zhotovitele: připojení do elektrické sítě a vodovodní přípojky se stálým tlakem, plochu na uskladnění.
- 7) Možné vzniklé neočekávané vícepráce budou vyčísleny a fakturovány dle skutečnosti
- 8) Cenová nabídka obsahuje výměnu parapetů a zednické začištění.
- 9) Předmětem realizace není statické posouzení objektu a jeho konstrukcí.



Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava parapetů	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Úprava parapetů	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Rumburk, kulturní dům	Konec výstavby:	Zhotovitel: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lipa
JKSO:		Zpracováno dne: 09.06.2025	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	767	Demontáže				
1	968041241	Demontáž parapetů	m	19,80		
	64	Úprava parapetů				
2	919724141R	Vyškrábnutí spáry	m	45,60		
3	787589321	Zatmelení spáry	m	45,60		
4	642421412	Zednické začistění	m2	9,90		
5	622314212	Montáž parapetní připojovací profil, vč. dodávky materiálu	m	19,80		
6	622314210	Flexibilní parapetní profil, vč. dodávky materiálu	m	1,60		
7	766415231	Doplnění pod parapety	m	19,80		
8	934421312	Nátěr kolem parapetů a oken šedou barvou	kpl	1,00		
9	766414255	Montáž parapetů, vč. dodávky materiálu	m	19,80		
	96	Rekonstrukce svodů				
10	966424121	Rekonstrukce svodů	kus	2,00		
	94	Lešení a stavební výtahy				
11	942415002	Montáž lešení	m2	147,00		
12	941013413	Pronájem lešení za den	m2	2 205,00		
13	943874192	Demontáž lešení	m2	147,00		
	H99	Vedlejší rozpočtové náklady				
14	999412512	Přesun hmot	kpl	1,00		
15	979864111	Odvoz a likvidace sutě	t	0,50		
16	939412421	Úklid staveniště	kpl	1,00		
17	931414212	Zařízení staveniště	kpl	1,00		
18	602015516VD	Doprava	kpl	1,00		

Celkem:

156 916,74