

OBJEDNÁVKA Č. 21/2025/ORRI

Dodavatel: V a N CL s.r.o. Liberecká 14 470 01 Česká Lípa 1 IČ: 25427385 DIČ: CZ25427385	Objednavatel: Město Rumburk třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420  Fax: +420 
Plnění od: Plnění do: konec 7/25	

Objednáváme u vás úpravu podstřešní římsy na objektu ZŠ Tyršova Rumburk v Rumburku v rozsahu prací dle předložené nabídky ze dne 27.05.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena nepřesáhne částku 232 504,98 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, 

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 23.06.2025

Vystavil: Simona Ježková, DiS.

Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

Digitálně podepsal Ing. Dagmar
Mertlová
Datum: 23.06.2025 13:10:10 +02:00



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava podstřešní římsy	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Úprava podstřešní římsy	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	ZŠ Rumburk	Zhotovitel: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lípa	IČO/DIČ: 25427385/CZ25427385
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a s								
ZRN celkem		192 152,88	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	192 152,88
Základ 21%	192 152,88	DPH 21%	40 352,10	Celkem včetně DPH	232 504,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

- 1) Platnost nabídky 1 měsíce od data vydání
- 2) Nabídková cena obsahuje: viz body položek, dopravu pracovníků z České Lípy na stavbu.
- 3) Nabídka byla vypracována dle výkresů investora, pokud by při přeměření vznikly rozdíly v objemech prací oproti skutečnosti, budou vzniklé rozdíly vyúčtovány
- 4) Předpokládaná doba realizace je 5 dní
- 5) Cenová nabídka neobsahuje: zábor veřejného prostranství, zámečnické práce, elektromontáže
- 6) požadavky zhotovitele: připojení do elektrické sítě a vodovodní přípojky se stálým tlakem, plochu na uskladnění.
- 7) Možné vzniklé neočekávané vícepráce budou vyčísleny a fakturovány dle skutečnosti
- 8) Cenová nabídka obsahuje úpravu podstřešní římsy na základní škole.
- 9) Předmětem realizace není statické posouzení objektu a jeho konstrukcí.



Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava podstřešní římsy	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Úprava podstřešní římsy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ZŠ Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lípa
JKSO:		Zpracováno dne: 27.05.2025	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	M21	Úprava římsy				
1	210421421	Oklepání římsy	bm	77,30		
2	762342142	Montáž latování	m	77,30		
3	900451241	Montáž pletiva, vč. dodání materiálu	bm	77,30		
4	900431234	Kotvicí materiál	kpl	1,00		
	94	Lešení a stavební výtahy				
5	949943214	Výsuvná plošina	kpl	1,00		
6	901525312	Oplocení stavby a uzavření komunikace	kpl	1,00		
	H99	Vedlejší rozpočtové náklady				
7	999412512	Přesun hmot	kpl	1,00		
8	979864111	Odvoz a likvidace sutí	t	0,50		
9	939412421	Úklid staveniště	kpl	1,00		
10	931414212	Zařízení staveniště	kpl	1,00		
11	602015516VD	Doprava	kpl	1,00		

Celkem: 192 152,88