

číslo: TU_25_010

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Jateční 660/2, 339 01 Klatovy

IČO: 49790960 DIČ: CZ49790960

ZBOŽÍ ZAŠLETE NA ADRESU:

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Jateční 660/II

339 01 Klatovy

DODAVATEL:

GREENTHERM CAD s.r.o.

K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Objednal	Schválil	Dodací lhůta
	Bc. Miroslav Prášil - člen představenstva	

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace dle Vaší nabídky č. 13_2025_GTC – viz příloha – HV přípojka pro objekt Plzeňská 40, Klatovy.

Jednotka	Předmět dodávky	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem (Kč)
kpl	Zpracování projektové dokumentace dle Vaší nabídky č. 13_2025_GTC – viz příloha – HV přípojka pro objekt Plzeňská 40, Klatovy.	1	81 906,-	81 906,-
	-----	-	-----	-----
			Celkem	81 906,-

1. Číslo objednávky uvádějte na faktuře
2. Ceny jsou uvedeny bez DPH
3. Záruka na celou zakázku 24 měsíců od data převzetí
4. Splatnost 14 dnů po předání dokumentace a od doručení faktury objednateli

Potvrzení objednatele:

Datum: 23.6.2025

Honorář za výkony projektových prací a obstaravatelských činností

Výpočet podle standardů služeb ČKAIT a ČKA

Identifikace

Název:	HV přípojka pro objekt Plzeňská 40, Klatovy		
Číslo zakázky:	13/2025	Zpracovatel:	GREENTHERM CAD s.r.o.
Datum:	18.06.2025	Cenová hladina:	2025
Poznámka:	Přípojka PIP + PS		

Parametry zakázky


Kategorie:	Technologické stavby	Kategorie náročnosti:	III - středně složité stavby
Investiční náklady [Kč]:	820 000	Změna stavby:	Ne
Očekávaná pracnost:	Standardní	Hlavní projektant:	Ano
BIM:	Ne		

Základní soubor služeb

Č.	Název služby	%	Pracnost [hod]	Sazba [Kč/hod]	Cena [Kč]
FS1	Příprava zakázky (PZ)	1	2	1 020	2 040
FS2	Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS)	16	32	1 020	32 640
FS2*	Variantní řešení návrhu / studie stavby (DNS*)	16	32	1 020	32 640
FS2 OČ	Obstaravatelská činnost pro návrh / studii stavby (OČ NS)	5	10	1 020	10 200
FS3	Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)	25	50	1 020	51 000
FS3+	Dokumentace pro povolení záměru bez předchozí fáze (DPZ+)	33	66	1 020	67 320
FS3+FS4	Dokumentace stavby jednostupňová (DSJ=DPZ+DPS)	50	100	1 020	102 000
FS3 OČ	Obstaravatelská činnost pro povolení záměru (OČ PZ)	5	10	1 020	10 200
FS4	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	45	90	1 020	91 800
FS4+	Dokumentace pro provádění stavby bez předchozí fáze (DPS+)	52	104	1 020	106 080
FS5	Soupis prací a dodávek (SPD)	3	6	1 020	6 120
FS5+	Soupis prací a dodávek zpracovaný před DPS, vč. rozpracování DPS (SPD+)	38	76	1 020	77 520
FS4-	Dopracování dokumentace pro provádění stavby na základě jejího předchozího rozpracování (DPS-)	15	30	1 020	30 600
FS6	Dozor projektanta (DP)	10	20	1 020	20 400
FS7	Technický dozor stavebníka (TDS)	23	46	1 020	46 920
FS8	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	3	6	1 020	6 120
Součet		73	146		148 920

Nabídková cena

Ostatní náklady [Kč]:	-67 014
Zdůvodnění:	Sleva 45%
Nabídková cena bez DPH [Kč]:	81 906
Sazba DPH [%]:	21
Nabídková cena vč. DPH [Kč]:	99 106



AKCE: Plzeňská 40, Klatovy - Připojení na CZT

Datum zpracování nabídky: 18.6.2025

1. Zadavatel poptávky

*KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční 660
339 01 Klatovy II.*




vedoucí technického úseku



2. Nabídku předkládá

*GREENTHERM CAD s.r.o.
K Papírně 26, 312 00 Plzeň
Zastoupený jednatelem Janem Kazdou*

Kontaktní osoba pro tento obchodní případ:



Kontaktní osoba pro zpracování PD:



3. Předmět nabídky

*Na základě poptávky společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. předkládá společnost GREENTHERM CAD s.r.o. cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Plzeňská 40, Klatovy - Připojení na CZT “. PD bude zpracována v rozsahu pro povolení záměru a provádění stavby.
PD bude členěna do dvou částí – teplovodní přípojka a předávací stanice tepla.*

4. Obsah Projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude realizována v tomto rozsahu:

4.1. PD – PIP (PD pro povolení záměru)

- *Půdorys stavební část*
- *Geodetické zaměření*
- *Návrh trasy*
- *Zaměření na místě*
- *Inženýrské sítě*
- *Vzorové řezy*
- *Technická zpráva*
- *Odhad investičních nákladů*
- *Inženýrská činnost pro stavební řízení*
- *Kompletace - 3 pare; 1x elektronické znění*

4.2. PD – KPS (pro provádění stavby)

- Zaměření na místě
- Půdorys
- Schéma
- TZ
- Rozpočet
- ŘS se předpokládá jako součást dodávky KPS
- Elektroinstalace (připojení MaR KPS na objektové rozvody)
- Stavební úpravy (vstup do PS, prostor instalace KPS)
- Kompletace - 4 pare; 1x elektronické znění

4.3. PD – PIP (pro provádění stavby)

- Půdorys stavební část
- Kladecí plán technologická část
- Podélný řez
- Návrh trasy
- Inženýrské sítě
- Vzorové řezy
- Technická zpráva
- Položkový rozpočet
- Systém detekce netěsností
- Rozvody komunikace – datová síť
- Kompletace - 4 pare; 1x elektronické znění (stavební a technologická část)

5. Cenová nabídka

5.1. Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

*PD horkovodní přípojky 51.000,-Kč.
Cena je uvedena bez DPH.*

Identifikace

Název:	HV přípojka pro objekt Plzeňská 40, Klatovy		
Číslo zakázky:	13/2025	Zpracovatel:	GREENTHERM CAD s.r.o.
Datum:	18.06.2025	Cenová hladina:	2025
Poznámka:	Přípojka PIP + PS		

Parametry zakázky

Kategorie:	Technologické stavby	Kategorie náročnosti:	III - středně složité stavby
Investiční náklady [Kč]:	820 000	Změna stavby:	Ne
Očekávaná pracnost:	Standardní	Hlavní projektant:	Ano
BIM:	Ne		

Základní soubor služeb

Č.	Název služby	%	Pracnost [hod]	Sazba [Kč/hod]	Cena [Kč]
FS1	Příprava zakázky (PZ)	1	2	1 020	2 040
FS2	Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS)	16	32	1 020	32 640
FS2*	Variantní řešení návrhu / studie stavby (DNS*)	16	32	1 020	32 640
FS2 OČ	Obstaravatelská činnost pro návrh / studii stavby (OČ NS)	5	10	1 020	10 200
FS3	Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)	25	50	1 020	51 000
FS3+	Dokumentace pro povolení záměru bez předchozí fáze (DPZ+)	33	66	1 020	67 320
FS3+FS4	Dokumentace stavby jednostupňová (DSJ=DPZ+DPS)	50	100	1 020	102 000
FS3 OČ	Obstaravatelská činnost pro povolení záměru (OČ PZ)	5	10	1 020	10 200
FS4	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	45	90	1 020	91 800
FS4+	Dokumentace pro provádění stavby bez předchozí fáze (DPS+)	52	104	1 020	106 080
FS5	Soupis prací a dodávek (SPD)	3	6	1 020	6 120
FS5+	Soupis prací a dodávek zpracovaný před DPS, vč. rozpracování DPS (SPD+)	38	76	1 020	77 520
FS4-	Dopracování dokumentace pro provádění stavby na základě jejího předchozího rozpracování (DPS-)	15	30	1 020	30 600
FS6	Dozor projektanta (DP)	10	20	1 020	20 400
FS7	Technický dozor stavebníka (TDS)	23	46	1 020	46 920
FS8	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	3	6	1 020	6 120
Součet		73	146		148 920

Nabídková cena

Ostatní náklady [Kč]:	-67 014
Zdůvodnění:	Sleva 45%
Nabídková cena bez DPH [Kč]:	81 906
Sazba DPH [%]:	21
Nabídková cena vč. DPH [Kč]:	99 106

5. Cenová nabídka

5.2. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

*PD horkovodní přípojky, předávací stanice a soupis
Prací a dodávek 97.920,-Kč.
Cena je uvedena bez DPH.*

Identifikace

Název:	HV přípojka pro objekt Plzeňská 40, Klatovy		
Číslo zakázky:	13/2025	Zpracovatel:	GREENTHERM CAD s.r.o.
Datum:	18.06.2025	Cenová hladina:	2025
Poznámka:	Přípojka PIP + PS		

Parametry zakázky

Kategorie:	Technologické stavby	Kategorie náročnosti:	III - středně složité stavby
Investiční náklady [Kč]:	820 000	Změna stavby:	Ne
Očekávaná pracnost:	Standardní	Hlavní projektant:	Ano
BIM:	Ne		

Základní soubor služeb

Č.	Název služby	%	Pracnost [hod]	Sazba [Kč/hod]	Cena [Kč]
FS1	Příprava zakázky (PZ)	1	2	1 020	2 040
FS2	Dokumentace návrhu / studie stavby (DNS)	16	32	1 020	32 640
FS2*	Variantní řešení návrhu / studie stavby (DNS*)	16	32	1 020	32 640
FS2 OČ	Obstaravatelská činnost pro návrh / studii stavby (OČ NS)	5	10	1 020	10 200
FS3	Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)	25	50	1 020	51 000
FS3+	Dokumentace pro povolení záměru bez předchozí fáze (DPZ+)	33	66	1 020	67 320
FS3+FS4	Dokumentace stavby jednostupňová (DSJ=DPZ+DPS)	50	100	1 020	102 000
FS3 OČ	Obstaravatelská činnost pro povolení záměru (OČ PZ)	5	10	1 020	10 200
FS4	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	45	90	1 020	91 800
FS4+	Dokumentace pro provádění stavby bez předchozí fáze (DPS+)	52	104	1 020	106 080
FS5	Soupis prací a dodávek (SPD)	3	6	1 020	6 120
FS5+	Soupis prací a dodávek zpracovaný před DPS, vč. rozpracování DPS (SPD+)	38	76	1 020	77 520
FS4-	Dopracování dokumentace pro provádění stavby na základě jejího předchozího rozpracování (DPS-)	15	30	1 020	30 600
FS6	Dozor projektanta (DP)	10	20	1 020	20 400
FS7	Technický dozor stavebníka (TDS)	23	46	1 020	46 920
FS8	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	3	6	1 020	6 120
Součet		73	146		148 920

Nabídková cena

Ostatní náklady [Kč]:	-67 014
Zdůvodnění:	Sleva 45%
Nabídková cena bez DPH [Kč]:	81 906
Sazba DPH [%]:	21
Nabídková cena vč. DPH [Kč]:	99 106

6. Obchodní a smluvní podmínky

<i>Platnost nabídky</i>	<i>30 dnů</i>
<i>Termín plnění DPZ</i>	<i>do 2 měsíců od podpisu SoD, podání na portál stavebníka</i>
<i>Termín plnění DPS</i>	<i>do 2 měsíců od vydání platného stavebního povolení</i>
<i>Počet vyhotovení PD</i>	<i>4x tištěné; 1x elektronické znění</i>
<i>Záruka</i>	<i>60 měsíců</i>
<i>Platební podmínky</i>	<i>14 dnů po předání PD</i>

Termín zpracování DPZ, včetně podání žádosti na stavební úřad do: 2 měsíců od podpisu SoD.
Termín zpracování DPS do: 2 měsíců od vydání platného stavebního povolení.

Poznámka:

Pro jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy bude potřeba doložit plnou moc.