

SMLOUVA O DÍLO

č. 943/2025/173

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství Vysočina, na základě
pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná:

zastupitelnost

email:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Pelřimov,

číslo účtu: 19-3885450247/0100

korrespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Pelřimov, Humpolecká
2165, 393 01

datová schránka:

e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 39201 Soběslav

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 852

zastoupená: Ing. Jakub Valenta, jednatel

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu: 120843301/0100

datová schránka:

8rxaej3

kontakt:

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany**, evidenční číslo zakázky: **S943/2025/173**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČ: 002 20 078, tel.: 606 033 120, www.rpbrno.cz, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava 2 ks lesních odvozních cest 1L. Dojde k stržení nánosů na krajnici a řádné očištění vozovky metením a splachováním. Bude zřízen spojovací postřik z asfaltové emulze a zřídí se nová obrušná vrstva z ACO11.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 1 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisůmCena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **17. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **25. 7. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř.

dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 122 799,78 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto dvacet dva tisíc sedm set devadesát devět korun českých sedmdesát osm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je/není plátcem DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDACTED]
mail: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných

zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **25. 7. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **17. 1. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění

díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Jihlavě dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jakub Valenta
jednatel
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25016-26-XC-SO
Stavba: Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany

KSO:
Místo: Častrov, Kamenice nad Lipou

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Účastník:
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

IČ: 14504456
DIČ: CZ14504456

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 122 799,78
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 122 799,78	865 787,95
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 988 587,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25016-26-XC-SO

Stavba:

Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany

Místo:

Častrov, Kamenice nad Lipou

Datum:

30. 4. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník:

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 122 799,78	4 988 587,73	
25016-26-XC-SO-01	LC Chalupská	1 227 780,66	1 485 614,60	STA
25016-26-XC-SO-02	LC Johanka-Drážďany	2 895 019,12	3 502 973,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany
Objekt:
25016-26-XC-SO-01 - LC Chalupská

KSO:
Místo: Častrov

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství Vysočina

Účastník:
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 14504456
DIČ: CZ14504456

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 227 780,66	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 227 780,66	21,00%	257 833,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 485 614,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany	
Objekt:		25016-26-XC-SO-01 - LC Chalupská	
Místo:	Častrov	Datum:	30. 4. 2025
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Účastník:	VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 227 780,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 227 780,66
1 - Zemní práce	2 948,00
5 - Komunikace pozemní	1 171 319,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 420,60
998 - Přesun hmot	5 092,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany					Datum:	30. 4. 2025
Objekt:	25016-26-XC-SO-01 - LC Chalupská					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Místo:	Častrov					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., Oblesní ředitelství Vysočina						
Účastník:	VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 227 780,66

DHSVPráce a dodávky HSV

1 227 780,66

D1Zemní práce

2 948,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	134,000	22,00	2 948,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
VV		" N1 km 0,009 - vpravo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10			10,000			
VV		" SK1 km 0,013 - 0,073 - vpravo" 1*60			60,000			
VV		" N2 km 0,132 - vlevo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10			10,000			
VV		" N3 km 0,362 - obě strany, Š = 8 m, dl. 1 m" 8			8,000			
VV		" N5 km 0,854 - vpravo, Š = 30 m, dl. 1 m" 30			30,000			
VV		" N6 km 0,970 - vpravo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6			6,000			
VV		" N7 km 0,972 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6			6,000			
VV		" N8 km 1,150 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4			4,000			
VV	Štěrkodrt'	Součet			134,000			

D5Komunikace pozemní

1 171 319,20

2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	134,000	120,00	16 080,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011						
VV		Štěrkodrt'			134,000			
VV		Součet			134,000			

3	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 544,200	11,00	27 986,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106						
VV		" CK1 km 0,000 - 0,073 - obě strany" 1,2*73*2			175,200			
VV		" CK2 km 0,073 - 0,138 - vpravo" 1*65			65,000			
VV		" CK3 km 0,138 - 0,240 - obě strany" 1*102*2			204,000			
VV		" CK4 km 0,240 - 0,263 - vpravo" 1*23			23,000			
VV		" CK5 km 0,284 - 0,350 - vpravo" 1*66			66,000			
VV		" CK6 km 0,354 - 0,470 - obě strany" 1*116*2			232,000			
VV		" CK7 km 0,470 - 0,500 - vpravo" 1*30			30,000			
VV		" CK8 km 0,470 - 0,500 - vlevo" 1*30			30,000			
VV		" CK9 km 0,500 - 0,631 - obě strany" 1*131*2			262,000			
VV		" CK10 km 0,631 - 0,650 - vpravo" 1*19			19,000			
VV		" CK11 km 0,664 - 0,760 - obě strany" 1*96*2			192,000			
VV		" CK12 km 0,760 - 0,836 - vlevo" 1*76			76,000			
VV		" CK13 km 0,878 - 1,144 - obě strany" 1*266*2			532,000			
VV		" CK14 km 1,144 - 1,271 - obě strany" 1*127*2			254,000			
VV		" CK15 km 1,271 - 1,320 - obě strany" 1*49*2			98,000			
VV		" CK16 km 1,320 - 1,342 - vlevo" 0,5*22			11,000			
VV		" N9 km 1,320 - 1,361 , planimetr" 275			275,000			
VV	Koleje	Součet			2 544,200			

4	K	R565151111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACO11 tl. 70 mm	m2	2 544,200	435,00	1 106 727,00	
---	---	------------	--	----	-----------	--------	--------------	--

P		Poznámka k položce: Položka vychází z položky č. 565151111, v rámci položky došlo k výměně materiálu za ACO 11						
VV		Koleje			2 544,200			
VV		Součet			2 544,200			

5	K	R565181111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACO11 tl. 150 mm	m2	22,000	933,00	20 526,00	
---	---	------------	---	----	--------	--------	-----------	--

P		Poznámka k položce: Položka vychází z položky č. 565181111, v rámci položky došlo k výměně materiálu za ACO 11						
VV		" CK16 km 1,320 - 1,342 - vlevo" 0,5*22*2			22,000			
VV		Součet			22,000			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 420,60

6	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	13 721,400	1,00	13 721,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411						
VV		" C1 km 0,000 - 1,320 + 5% rozšíření v obloucích "			4 573,800			
VV	Čištění	Součet			4 573,800			
VV		Čištění*3			13 721,400			
VV		Součet			13 721,400			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	9 147,600	2,00	18 295,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311					
VV				Čištění*2		9 147,600			
VV				Součet		9 147,600			
8	K		938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 367,000	12,00	16 404,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611					
VV				" K1 km 0,000 - 1,367 - obě strany" 0,5*1367*2		1 367,000			
VV Krajnice				Součet		1 367,000			
D		998		Přesun hmot				5 092,86	
9	K		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	509,285	5,00	2 546,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
10	K		998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	509,285	5,00	2 546,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany
Objekt:
25016-26-XC-SO-02 - LC Johanka-Drážďany

KSO:
Místo: Častrov, Kamenice nad Lipou

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství Vysočina

Účastník:
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ14504456

IČ:
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 895 019,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 895 019,12	21,00%	607 954,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 502 973,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany

Objekt:

25016-26-XC-SO-02 - LC Johanka-Drážďany

Místo:

Častrov, Kamenice nad Lipou

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

Účastník:

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Datum:

30. 4. 2025

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 895 019,12
HSV - Práce a dodávky HSV	2 895 019,12
1 - Zemní práce	15 290,00
5 - Komunikace pozemní	2 599 805,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	267 948,53
998 - Přesun hmot	11 975,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany

Objekt:

25016-26-XC-SO-02 - LC Johanka-Drážďany

Místo:

Častrov, Kamenice nad Lipou

Datum:

30. 4. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství Vysočina

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník:

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 895 019,12

DHSVPráce a dodávky HSV

2 895 019,12

D1Zemní práce

15 290,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	695,000	22,00	15 290,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			" N10 km 0,100 - vpravo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10		10,000			
VV			" N11 km 0,332 - vlevo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000			
VV			" N12 km 0,348 - vpravo, Š = 30 m, dl. 1 m" 30		30,000			
VV			" N13 km 0,595 - vlevo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000			
VV			" N14 km 0,743 - vlevo, Š = 25 m, dl. 1 m" 25		25,000			
VV			" N15 km 0,745 - vpravo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" SK2 km 0,907 - 0,982 - vlevo" 1*75		75,000			
VV			" N16 km 0,962 - vpravo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000			
VV			" N17 km 1,174 - obě strany, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000			
VV			" N18 km 1,337 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" N21 km 1,792 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000			
VV			" N22 km 2,091 - vpravo, Š = 38 m, dl. 1 m" 38		38,000			
VV			" N23 km 2,418 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" N24 km 2,531 - vlevo, Š = 20 m, dl. 1 m" 20		20,000			
VV			" N25 km 2,533 - vpravo, Š = 20 m, dl. 1 m" 20		20,000			
VV			" N26 km 2,663 - vpravo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" SK3 km 2,769 - 2,804 - vlevo" 1*35		35,000			
VV			" N27 km 2,985 - vlevo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000			
VV			" N28 km 2,989 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000			
VV			" N29 km 3,107 - vpravo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10		10,000			
VV			" SK4 km 3,104 - 3,165 - vlevo" 1*61		61,000			
VV			" N30 km 3,175 - vlevo, Š = 20 m, dl. 1 m" 20		20,000			
VV			" N31 km 3,498 - vpravo, Š = 18 m, dl. 1 m" 18		18,000			
VV			" N32 km 3,653 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000			
VV			" N33 km 3,741 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000			
VV			" N34 km 3,749 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" N35 km 3,906 - vlevo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000			
VV			" N36 km 4,004 - vpravo, Š = 22 m, dl. 1 m" 22		22,000			
VV			" SK5 km 4,310 - 4,372 - vlevo" 1*62		62,000			
VV			" N37 km 4,425 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" N38 km 4,697 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" N41 km 5,089 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" N42 km 5,643 - vlevo, Š = 15 m, dl. 1 m" 15		15,000			
VV			" N43 km 5,647 - vpravo, Š = 9 m, dl. 1 m" 9		9,000			
VV			" N44 km 5,868 - vpravo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000			
VV			" N45 km 5,947 - vpravo, Š = 9 m, dl. 1 m" 9		9,000			
VV			" N46 km 6,021 - vpravo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000			
VV			" N47 km 6,140 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000			
VV			" N48 km 6,147 - vpravo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000			
VV			" N51 km 6,479 - vlevo, Š = 18 m, dl. 1 m" 18		18,000			
VV			" N52 km 6,484 - vpravo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000			
VV			" N54 km 6,826 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000			
VV			" N55 km 6,915 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000			
VV			" N56 km 6,915 - vpravo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000			
VV	Štěrkodrt'		Součet		695,000			

D5Komunikace pozemní

2 599 805,25

2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	695,000	120,00	83 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011					
VV			Štěrkodrt'		695,000			
VV			Součet		695,000			

3	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	6 425,410	11,00	70 679,51	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106					
VV			" CK17 km 0,050 - 0,075 - obě strany" 1*25*2		50,000			
VV			" CK18 km 0,090 - 0,118 - vlevo" 1*28		28,000			
VV			" CK19 km 0,339 - 0,383 - obě strany" 1,2*44*2		105,600			
VV			" CK20 km 0,407 - 0,460 - vpravo" 1,2*53		63,600			
VV			" CK21 km 0,500 - 0,670 - obě strany" 1,2*170*2		408,000			
VV			" CK22 km 0,680 - 0,720 - vlevo" 1,2*40		48,000			
VV			" CK23 km 0,709 - 0,720 - vpravo" 1,2*11		13,200			
VV			" CK24 km 0,720 - 0,907 - obě strany" 1,2*187*2		448,800			
VV			" CK25 km 0,907 - 0,956 - vlevo" 1*49		49,000			
VV			" CK26 km 1,125 - 1,165 - vpravo" 0,8*40		32,000			
VV			" CK27 km 1,174 - 1,210 - vpravo" 0,8*1		0,800			
VV			" CK28 km 1,280 - 1,681 - obě strany" 1,2*401*2		962,400			
VV			" CK29 km 1,310 - 1,344 - vpravo" 1,2*34		40,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" CK30 km 1,730 - 2,021 - obě strany" 1,2*291*2		698,400			
	VV		" CV1 km 2,118 - vlevo" 0,8*1,2		0,960			
	VV		" CK31 km 2,133 - 2,145 - vpravo" 1,2*12		14,400			
	VV		" CK32 km 2,154 - 2,198 - vpravo" 1,2*44		52,800			
	VV		" CV2 km 2,185 - vpravo" 0,8*1		0,800			
	VV		" CK33 km 2,420 - 2,990 - obě strany" 1,2*570*2		1 368,000			
	VV		" CK34 km 3,090 - 3,150 - obě strany" 1,2*60*2		144,000			
	VV		" CK35 km 3,441 - 3,537 - vpravo" 1*96		96,000			
	VV		" CK36 km 3,695 - 3,733 - vlevo" 1,2*38		45,600			
	VV		" CV3 km 3,721 " 0,5*0,5		0,250			
	VV		" CK37 km 3,752 - 4,016 - obě strany" 1,2*264*2		633,600			
	VV		" CK38 km 4,305 - 4,326 - vlevo" 0,8*21		16,800			
	VV		" CK39 km 4,405 - 4,487 - vpravo" 1,2*82		98,400			
	VV		" CK40 km 6,488 - 6,657 - vpravo" 1,2*169		202,800			
	VV		" CK41 km 6,826 - 7,138 - vpravo" 1,2*312		374,400			
	VV		" N19 km 1,681 - 1,700 , planimetr" 160		160,000			
	VV		" N20 km 1,706 - 1,730 , planimetr" 268		268,000			
	VV	Koleje	Součet		6 425,410			
4	K	R565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACO11 tl. 60 mm	m2	6 425,410	373,00	2 396 677,93	
Poznámka k položce: Položka vychází z položky č. 565141111, vrámci položky došlo k výměně materiálu za ACO 11								
	VV		Koleje		6 425,410			
	VV		Součet		6 425,410			
5	K	R565181111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACO11 tl. 150 mm	m2	52,570	933,00	49 047,81	
Poznámka k položce: Položka vychází z položky č. 565181111, vrámci položky došlo k výměně materiálu za ACO 11								
	VV		" CK26 km 1,125 - 1,165 - vpravo" 0,8*40		32,000			
	VV		" CV1 km 2,118 - vlevo" 0,8*1,2*2		1,920			
	VV		" CV2 km 2,185 - vpravo" 0,8*1*2		1,600			
	VV		" CV3 km 3,721 " 0,5*0,5		0,250			
	VV		" CK38 km 4,305 - 4,326 - vlevo" 0,8*21		16,800			
	VV		Součet		52,570			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				267 948,53	
6	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	78 156,225	1,00	78 156,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411								
	VV		" C2 km 0,000 - 1,681 + 5% rozšíření v obloucích "		6 177,675			
	VV		3,5*1681*1,05					
	VV		" C3 km 1,730 - 7,138 + 5% rozšíření v obloucích "		19 874,400			
	VV		3,5*5408*1,05					
	VV	Čištění	Součet		26 052,075			
	VV		Čištění*3		78 156,225			
	VV		Součet		78 156,225			
7	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	52 104,150	2,00	104 208,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311								
	VV		Čištění*2		52 104,150			
	VV		Součet		52 104,150			
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	7 132,000	12,00	85 584,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611								
	VV		" K2 km 0,000 - 1,700 - obě strany" 0,5*1700*2		1 700,000			
	VV		" K3 km 1,706 - 7,138 - obě strany" 0,5*5432*2		5 432,000			
	VV	Krajnice	Součet		7 132,000			
D	998		Přesun hmot				11 975,34	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 197,533	5,00	5 987,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111								
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 197,533	5,00	5 987,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191								

SEZNAM FIGUR

Kód: 25016-26-XC-SO
 Stavba: Opravy živičných vozovek na revíru Drážďany

Datum: 30. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
25016-26-XC-SO-01	LC Chalupská		
Čištění			4 573,800
	" C1 km 0,000 - 1,320 + 5% rozšíření v obloucích " 3,3*1320*1,05		4 573,800
Čištění	Součet		4 573,800
Použití figury:			
938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	13 721,400
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	9 147,600
Koleje			2 544,200
	" CK1 km 0,000 - 0,073 - obě strany" 1,2*73*2		175,200
	" CK2 km 0,073 - 0,138 - vpravo" 1*65		65,000
	" CK3 km 0,138 - 0,240 - obě strany" 1*102*2		204,000
	" CK4 km 0,240 - 0,263 - vpravo" 1*23		23,000
	" CK5 km 0,284 - 0,350 - vpravo" 1*66		66,000
	" CK6 km 0,354 - 0,470 - obě strany" 1*116*2		232,000
	" CK7 km 0,470 - 0,500 - vpravo" 1*30		30,000
	" CK8 km 0,470 - 0,500 - vlevo" 1*30		30,000
	" CK9 km 0,500 - 0,631 - obě strany" 1*131*2		262,000
	" CK10 km 0,631 - 0,650 - vpravo" 1*19		19,000
	" CK11 km 0,664 - 0,760 - obě strany" 1*96*2		192,000
	" CK12 km 0,760 - 0,836 - vlevo" 1*76		76,000
	" CK13 km 0,878 - 1,144 - obě strany" 1*266*2		532,000
	" CK14 km 1,144 - 1,271 - obě strany" 1*127*2		254,000
	" CK15 km 1,271 - 1,320 - obě strany" 1*49*2		98,000
	" CK16 km 1,320 - 1,342 - vlevo" 0,5*22		11,000
	" N9 km 1,320 - 1,361 , planimetr" 275		275,000
Koleje	Součet		2 544,200
Použití figury:			
573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 544,200
R565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACO tl 70 mm	m2	2 544,200
Krajnice			1 367,000
	" K1 km 0,000 - 1,367 - obě strany" 0,5*1367*2		1 367,000
Krajnice	Součet		1 367,000
Štěrkodrt'			134,000
	" N1 km 0,009 - vpravo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10		10,000
	" SK1 km 0,013 - 0,073 - vpravo" 1*60		60,000
	" N2 km 0,132 - vlevo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10		10,000
	" N3 km 0,362 - obě strany, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N5 km 0,854 - vpravo, Š = 30 m, dl. 1 m" 30		30,000
	" N6 km 0,970 - vpravo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000
	" N7 km 0,972 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000
	" N8 km 1,150 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000
Štěrkodrt'	Součet		134,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	134,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	134,000
25016-26-XC-SO-02	LC Johanka-Drážd'any		
Čištění			26 052,075
	" C2 km 0,000 - 1,681 + 5% rozšíření v obloucích " 3,5*1681*1,05		6 177,675
	" C3 km 1,730 - 7,138 + 5% rozšíření v obloucích " 3,5*5408*1,05		19 874,400
Čištění	Součet		26 052,075
Použití figury:			
938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	78 156,225
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	52 104,150
Koleje			6 425,410
	" CK17 km 0,050 - 0,075 - obě strany" 1*25*2		50,000
	" CK18 km 0,090 - 0,118 - vlevo" 1*28		28,000
	" CK19 km 0,339 - 0,383 - obě strany" 1,2*44*2		105,600
	" CK20 km 0,407 - 0,460 - vpravo" 1,2*53		63,600
	" CK21 km 0,500 - 0,670 - obě strany" 1,2*170*2		408,000
	" CK22 km 0,680 - 0,720 - vlevo" 1,2*40		48,000
	" CK23 km 0,709 - 0,720 - vpravo" 1,2*11		13,200
	" CK24 km 0,720 - 0,907 - obě strany" 1,2*187*2		448,800
	" CK25 km 0,907 - 0,956 - vlevo" 1*49		49,000
	" CK26 km 1,125 - 1,165 - vpravo" 0,8*40		32,000
	" CK27 km 1,174 - 1,210 - vpravo" 0,8*1		0,800
	" CK28 km 1,280 - 1,681 - obě strany" 1,2*401*2		962,400
	" CK29 km 1,310 - 1,344 - vpravo" 1,2*34		40,800
	" CK30 km 1,730 - 2,021 - obě strany" 1,2*291*2		698,400
	" CV1 km 2,118 - vlevo" 0,8*1,2		0,960
	" CK31 km 2,133 - 2,145 - vpravo" 1,2*12		14,400
	" CK32 km 2,154 - 2,198 - vpravo" 1,2*44		52,800
	" CV2 km 2,185 - vpravo" 0,8*1		0,800
	" CK33 km 2,420 - 2,990 - obě strany" 1,2*570*2		1 368,000
	" CK34 km 3,090 - 3,150 - obě strany" 1,2*60*2		144,000
	" CK35 km 3,441 - 3,537 - vpravo" 1*96		96,000
	" CK36 km 3,695 - 3,733 - vlevo" 1,2*38		45,600
	" CV3 km 3,721 " 0,5*0,5		0,250
	" CK37 km 3,752 - 4,016 - obě strany" 1,2*264*2		633,600
	" CK38 km 4,305 - 4,326 - vlevo" 0,8*21		16,800
	" CK39 km 4,405 - 4,487 - vpravo" 1,2*82		98,400
	" CK40 km 6,488 - 6,657 - vpravo" 1,2*169		202,800
	" CK41 km 6,826 - 7,138 - vpravo" 1,2*312		374,400
	" N19 km 1,681 - 1,700 , planimetr" 160		160,000
	" N20 km 1,706 - 1,730 , planimetr" 268		268,000
Koleje	Součet		6 425,410
Použití figury:			
573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	6 425,410
R565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm	m2	6 425,410
Krajnice			7 132,000
	" K2 km 0,000 - 1,700 - obě strany" 0,5*1700*2		1 700,000
	" K3 km 1,706 - 7,138 - obě strany" 0,5*5432*2		5 432,000
Krajnice	Součet		7 132,000
Křovi			752,000
	" KR1 km 7,259 - 7,447 - obě strany" 2*188*2		752,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Křoví	Součet		752,000
pa30_1			15,000
pa50_1			10,000
pa70_1			7,000
Štěrkodrt'			695,000
	" N10 km 0,100 - vpravo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10		10,000
	" N11 km 0,332 - vlevo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000
	" N12 km 0,348 - vpravo, Š = 30 m, dl. 1 m" 30		30,000
	" N13 km 0,595 - vlevo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000
	" N14 km 0,743 - vlevo, Š = 25 m, dl. 1 m" 25		25,000
	" N15 km 0,745 - vpravo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" SK2 km 0,907 - 0,982 - vlevo" 1*75		75,000
	" N16 km 0,962 - vpravo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000
	" N17 km 1,174 - obě strany, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000
	" N18 km 1,337 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N21 km 1,792 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000
	" N22 km 2,091 - vpravo, Š = 38 m, dl. 1 m" 38		38,000
	" N23 km 2,418 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N24 km 2,531 - vlevo, Š = 20 m, dl. 1 m" 20		20,000
	" N25 km 2,533 - vpravo, Š = 20 m, dl. 1 m" 20		20,000
	" N26 km 2,663 - vpravo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" SK3 km 2,769 - 2,804 - vlevo" 1*35		35,000
	" N27 km 2,985 - vlevo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000
	" N28 km 2,989 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000
	" N29 km 3,107 - vpravo, Š = 10 m, dl. 1 m" 10		10,000
	" SK4 km 3,104 - 3,165 - vlevo" 1*61		61,000
	" N30 km 3,175 - vlevo, Š = 20 m, dl. 1 m" 20		20,000
	" N31 km 3,498 - vpravo, Š = 18 m, dl. 1 m" 18		18,000
	" N32 km 3,653 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000
	" N33 km 3,741 - vpravo, Š = 4 m, dl. 1 m" 4		4,000
	" N34 km 3,749 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N35 km 3,906 - vlevo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000
	" N36 km 4,004 - vpravo, Š = 22 m, dl. 1 m" 22		22,000
	" SK5 km 4,310 - 4,372 - vlevo" 1*62		62,000
	" N37 km 4,425 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N38 km 4,697 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N41 km 5,089 - vlevo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N42 km 5,643 - vlevo, Š = 15 m, dl. 1 m" 15		15,000
	" N43 km 5,647 - vpravo, Š = 9 m, dl. 1 m" 9		9,000
	" N44 km 5,868 - vpravo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000
	" N45 km 5,947 - vpravo, Š = 9 m, dl. 1 m" 9		9,000
	" N46 km 6,021 - vpravo, Š = 12 m, dl. 1 m" 12		12,000
	" N47 km 6,140 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000
	" N48 km 6,147 - vpravo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000
	" N51 km 6,479 - vlevo, Š = 18 m, dl. 1 m" 18		18,000
	" N52 km 6,484 - vpravo, Š = 8 m, dl. 1 m" 8		8,000
	" N54 km 6,826 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000
	" N55 km 6,915 - vlevo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000
	" N56 km 6,915 - vpravo, Š = 6 m, dl. 1 m" 6		6,000
Štěrkodrt'	Součet		695,000

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	695,000
564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	695,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST