

- 19.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.8. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 19.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 19.10. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 19.11. Přílohou č. 1 této smlouvy je **oceněný soupis prací** (položkový rozpočet).

Objednatel:

Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:

Ve Vyškově, dne:

Mgr. Kateřina Kolaříková
Digitálně podepsal Mgr.
Kateřina Kolaříková
Datum: 2025.06.19
10:37:49 +02'00'

Miroslav Sys
Digitálně podepsal
Miroslav Sys
Datum: 2025.06.19
15:29:28 +02'00'

Mgr. Kateřina Kolaříková, ředitelka
Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, p. o

Miroslav Sys,
fyzická osoba podnikající

Příloha č. 1: Položkový rozpočet