

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001
DI : CZ00066001
naše zn.: 5541/17/KSUS/KLT/MOT
vydává: Karel Motal
tel.:
fax.:
e-mail:
Dotazy: VZ-330/2017

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem

datum: 17. 8. 2017

OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-1996/17

Název: II/116 p ed obcí Karštejn, nestabilní skalní masiv – odstranění náletových dřevin

Objednáváme u Vás:

p edm t objednávky	MJ	Množství	cena v . DPH
II/116 p ed obcí Karštejn, nestabilní skalní masiv – odstranění náletových dřevin		1,00	101 761,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 84 100,00

Celková částka s DPH: 101 761,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní
innosti osobou povinnou k dani z prodané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji
ekonomickou innost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a
obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Kácení náletových dřevin (odstranění
stromů a odstranění kůvin v etn št pkování),
které je nutné provést v rámci p edprojektové
p ípravy pro akci „II/116 p ed obcí Karštejn,
nestabilní skalní masiv – PD“. Odstranění dřevin
bude provedeno v nezbytně nutné míře, tak aby
mohlo být provedeno fotogrammetrické zaměření
zájmové oblasti, které bude sloužit pro projektovou
p ípravu. Povolení ke kácení náletových dřevin odstraní
zhotovitel.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **íslo
objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám
bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Karel Motal
Referent

Přílohy:

VZ-330-17.pdf

cenová nabídka_AZ-Sanace.pdf

Karlštejn - situace - odstranění náletových dřevin (2).pdf

íslo innosti	p edm t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
	II/116 p ed obcí Karštejn, nestabilní sklalní masiv – odstran ní náletových d evin			1,00	84 100,00 K	84 100,00 K	101 761,00 K	31. 8. 2017